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Instructions aux soumissionnaires 

 

A.  Introduction 

 

1. Portée de la 

soumission 

1.1 Le Maître de l’Ouvrage, tel que défini dans les Données Particulières 

de l’Appel d’Offres (DPAO), lance un appel d’offres pour la 

réalisation des travaux brièvement définis dans les DPAO et décrits 

dans les spécifications techniques et les plans du Dossier d’appel 

d’offres. Le nom du projet ainsi que le numéro d’identification de 

l’appel d’offres figurent dans les DPAO. 

 

1.2 Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres : 

 

a) les termes “soumission” et “offre” et leurs dérivés sont 

synonymes ; 

b) le terme “par écrit” signifie communiqué sous forme écrite avec 

accusé de réception ; et 

c) le terme “jour” désigne un jour calendaire. 

 

2. Origine des fonds 

et budget alloué 

2.1 Les paiements autorisés par le Maître de l’Ouvrage au titre du marché 

pour lequel le présent appel d’offres est lancé (ci-après dénommé le 

Marché) seront couverts par la source de financement du projet 

définie dans les DPAO. 

 

2.2    Le budget alloué au projet est spécifié dans les DPAO. 

 

3. Soumissionnaires 

admis à concourir 

3.1 L’appel d’offres s’adresse à tout soumissionnaire répondant aux trois 

(3) critères ci-après : 

 

a) ne pas être concerné par les critères d’exclusion de l’article 93 

du décret n°00027/PR/MEPPDD du 17 janvier 2018 portant 

Code des Marchés Publics. 

 

b) ne pas être affilié à une société ou entité : 

 

(i) qui a fourni des services de conseil pendant la phase 

préparatoire des Travaux ou du projet dont les Travaux 

font partie ou 

 

(ii) qui a été engagée (ou serait engagée) comme Maître 

d’Œuvre au titre du Marché ;  

 

c) ne pas avoir fait l’objet d’une décision d’exclusion pour 

corruption, collusion ou manœuvres frauduleuses prise en 

application des dispositions de l’article 247 du Code des 

Marchés Publics. 

 

3.2 Les soumissionnaires fourniront toutes les pièces établissant leur 

admissibilité à concourir que le Maître de l’Ouvrage peut exiger. La 

liste de ces pièces figure dans les DPAO. 

3.3 Les entreprises publiques sont admissibles si elles répondent de plus 

aux critères suivants : être juridiquement et financièrement 
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autonomes, exécuter leurs activités dans le cadre du droit commercial 

et ne pas être placées sous la tutelle ou l’autorité directe ou indirecte 

du Maître de l’Ouvrage. 
 

4. Matériaux, 

matériels, 

fournitures, 

équipements et 

services autorisés 

4.1 Les matériaux, les matériels de l’Entrepreneur, les fournitures, 

équipements et services devant être fournis dans le cadre du Marché 

peuvent provenir de tout pays, sauf mention contraire stipulée dans 

les DPAO. 
 

4.2 Aux fins de la Clause 4.1 ci-dessus, le terme “provenance” désigne 

le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et 

d’où proviennent les services. Le terme “service” désigne 

notamment des services tels que la maintenance, l’assurance, le 

transport, l’installation et la formation. 

 

5. Qualification du 

Soumissionnaire 

5.1 En application des dispositions des articles 89 à 92 du Code des 

Marchés Publics, le soumissionnaire doit justifier aux fins 

d’attribution du marché, de ses capacités juridiques, techniques et 

financières et qu’il est à jour de toutes ses obligations fiscales et 

parafiscales. 

 

5.2 Pour des travaux dont l’exécution requiert une expérience générale 

de l’entreprise en matière de construction, le soumissionnaire doit, 

pour être qualifié, satisfaire aux critères tels que définis dans les 

DPAO. 

 

5.3   L’existence d’une série régulière de litiges et de sentences arbitrales 

à l’encontre du soumissionnaire ou de l’un ou l’autre membre d’un 

groupement d’entreprises peut conduire à la disqualification. 

 

5.4 Pour répondre à un appel d’offres, deux ou plusieurs entreprises 

peuvent se mettre en groupement. La déclaration de constitution de 

groupement doit préciser s’il s’agit d’un groupement conjoint ou 

solidaire. Dans les deux cas, l’accord de groupement doit préciser le 

chef de file ou mandataire, le rôle et les titres de chaque membre. 

Chaque membre est tenu de fournir les mêmes pièces. 

 

Les soumissions présentées par un groupement d’entreprises doivent 

satisfaire aux conditions suivantes : 

 

a) l’offre et l’Acte d’engagement (lorsque l’offre a été retenue) 

doivent être signés de façon à engager tous les membres du 

groupement ; 

 

b) le mandataire commun doit être habilité à assumer les 

responsabilités et à recevoir les instructions pour le compte et au 

nom de chacun des membres du groupement. L’ensemble de 

l’exécution du Marché ainsi que les paiements se feront 

exclusivement avec lui ; 

 

c) une copie de l’accord de groupement conclu entre les membres 

du groupement doit être jointe à la soumission. 
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5.5 Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions 

de méthodes de travail et de calendrier de travaux assez détaillées 

pour démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications 

techniques et aux délais d’exécution visés à la Clause 18.1 des 

Instructions aux soumissionnaires (IS). 

 

5.6 Les entreprises gabonaises et les groupements d’entreprises 

gabonaises peuvent bénéficier d’une marge de préférence nationale 

de dix (10) pour cent lors de l’évaluation des offres telle que spécifiée 

dans les DPAO. A cet effet, ils doivent fournir tous les 

renseignements nécessaires pour prouver qu’ils satisfont aux critères 

d’éligibilité décrits à la Clause 32 des IS.  

 

6. Une offre par 

Soumissionnaire 

6.1 Chaque soumissionnaire ne présentera qu’une offre pour un appel 

d’offres, à titre individuel ou en tant que membre d’un groupement 

d’entreprises. Un soumissionnaire qui présente plusieurs offres sera 

disqualifié.  

 

7. Frais de 

soumission 

7.1 Le Soumissionnaire supportera tous les frais liés à la préparation et à 

la remise de son offre. Le Maître de l’Ouvrage ne sera en aucun cas 

responsable de ces frais. Il n'est tenu ni de les payer ni de les 

rembourser quelle que soit l’issue de la procédure d’appel d’offres. 

 

8. Visite du site des 

travaux 

8.1 Il est recommandé au Soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site 

des travaux et ses environs afin d’obtenir par lui-même, et sous sa 

propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être 

nécessaires pour la préparation de l’offre et la signature d’un marché 

pour l’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à 

la charge du Soumissionnaire. 
 

8.2 Le Maître de l’Ouvrage autorisera le Soumissionnaire et ses 

employés ou agents à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux 

fins de ladite visite, à la condition expresse que le Soumissionnaire, 

ses employés et agents dégagent le Maître de l’Ouvrage ou ses 

représentants, de toute responsabilité pouvant en résulter et 

l’indemnisent si nécessaire. Durant la visite, le soumissionnaire 

demeure responsable des accidents mortels ou corporels, des pertes 

ou dommages matériels, coûts et frais encourus, si sa responsabilité 

est établie. 
 

8.3  Au terme de cette visite du site des travaux, le soumissionnaire 

présentera un rapport diagnostic de l’état des lieux et/ou un certificat 

de visite de site, tel(s) que précisé(s) dans les DPAO. 
 

8.4 Le Maître de l’Ouvrage peut organiser une visite du site des travaux 

au moment de la réunion préparatoire à l’établissement des offres 

mentionnée à la Clause 19 des IS. 

 

B.  Dossier d’Appel d’Offres 

 

 

9. Contenu du 

Dossier d’Appel 

9.1   Sous réserve d'un additif publié conformément à la Clause 11 des IS, 

le Dossier d’Appel d’Offres comprend les documents énumérés ci-
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d’Offres après : 

 

a) Instructions aux Soumissionnaires (IS) ; 

b) Données Particulières de l’Appel d’Offres (DPAO) ; 

c) Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) ; 

d) Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ; 

e) Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) ; 

f) Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ou Cahier 

des Spécifications Techniques (CST) ; 

g) Cahier des Clauses Environnementales (CCE) ; 

h) Bordereau des Prix Unitaires (BPU) ; 

i) Détail Quantitatif et Estimatif (DQE) ; 

j) Plans, croquis ou descriptif de l’ouvrage ; 

k) Modèles de formulaires, notamment : 

• modèle de soumission et annexes ; 

• modèle de garantie d’offres ; 

• modèle quitus de la caisse nationale de sécurité sociale ; 

• modèle quitus de la caisse nationale d’assurance maladie et 

de garantie sociale ; 

• modèle de certificat de visite de site ; 

• modèle de formulaire des données sur le chiffre d’affaires ; 

• modèle de formulaire de la capacité de financement 

/disponibilité d’un fond de roulement : modèles de 

certificats de disponibilité de liquidités, de nantissement de 

créances et de capacité d’endettement; 

• modèle de formulaire de l’expérience en travaux ; 

• modèle de formulaire de la situation financière ; 

• modèle de formulaire de la disponibilité du matériel ; 

• modèle de formulaire du personnel proposé ; 

• modèle de formulaire de déclaration sur l’honneur ; 

• cadre du sous-détail des prix unitaires ; 

• exemple de calcul d’un prix unitaire ; 

• modèle de formulaire de plan de charges de l’entreprise. 

 

9.2   Le Maître de l’Ouvrage ne peut être tenu responsable de l’intégralité 

du Dossier d’Appel d’Offres et de ses additifs, s’ils n’ont pas été 

obtenus directement de lui ou d’un agent autorisé par lui. 

 

9.3 Le soumissionnaire doit fournir tous les renseignements et 

documents demandés dans le Dossier d’Appel d’Offres. Tout 

manquement peut entraîner le rejet de son offre tel que spécifié dans 

les DPAO. 

 

10. Eclaircis-

sements apportés 

au Dossier 

d’Appel d’Offres 

10.1 Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le 

Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande par écrit au 

Maître de l’Ouvrage, à l’adresse indiquée dans les DPAO, au plus 

tard dix (10) jours ouvrables avant la date d’ouverture des plis. Le 

Maître de l’Ouvrage répondra dans les mêmes formes, dans un délai 

de cinq (5) jours ouvrables, à toute demande d’éclaircissement 

reçue. Une copie de la réponse du Maître de l’Ouvrage, indiquant la 

question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à 
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tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres. 

 

11. Modification 

du Dossier 

d’Appel d’Offres 

11.1 Avant la date fixée pour le dépôt des offres, le Maître de l’Ouvrage 

peut modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif. 

 

11.2 Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel 

d’Offres conformément à la Clause 9.1 des IS et doit être 

communiqué par écrit à tous les soumissionnaires qui ont acheté le 

Dossier d’Appel d’Offres. Ces derniers accuseront réception de 

chacun des additifs au Maître de l’Ouvrage par écrit télégramme, 

télécopie ou par courriel. 

 

11.3 Pour donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir 

compte de l’additif dans la préparation de leurs offres, le Maître de 

l’Ouvrage pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de 

dépôt des offres, conformément aux dispositions de la Clause 22 des 

IS. 

 

C.  Préparation des offres 

 

12. Langue de l’offre 12.1 L’offre ainsi que toute correspondance et tous documents concernant 

la soumission, échangés entre le Soumissionnaire et le Maître de 

l’Ouvrage seront rédigés en français.  

 

12.2 Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le 

Soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à 

condition d’être accompagnés d’une traduction précise en français des 

passages concernant l’offre, auquel cas, aux fins d’interprétation de 

l’offre, la traduction française fait foi. 

 

13. Documents 

constitutifs de l’offre 

13.1 L’offre présentée par le Soumissionnaire comprendra les documents 

suivants : 

a) soumission et annexes ; 

 

b) garantie d’offres ; 

 

c) bordereau des prix unitaires ; 

 

d) détail quantitatif et estimatif ;  

 

e) offres variantes si elles sont sollicitées ; 

 

f) agrément de commerce ou fiche circuit ; 

 

g) formulaire des données sur le chiffre d’affaires dûment rempli  et 

signé ; 

 

h) formulaire de la situation financière dûment rempli et signé ; 

 

i) formulaire de la disponibilité du matériel dûment rempli et signé ; 

j) formulaire de la capacité de financement/disponibilité d’un fond de 

roulement dûment rempli et signé ; 
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k) formulaire de l’expérience en travaux dûment rempli et signé 

accompagné des certificats de bonne fin ou équivalents ; 

 

l) formulaire du personnel proposé dûment rempli et signé accompagné 

des CV et diplômes ; 

 

m) attestation CNSS en cours de validité ; 

 

n) attestation CNAMGS en cours de validité ; 

 

o) attestation d’imposition ou de situation fiscale en cours de validité ; 

 

p) attestation de non faillite datant de moins de 6 mois ; 

 

q) accusé de Réception du Formulaire de Divulgation des Bénéficiaires 

Effectifs des Candidats aux Marchés Publics délivré par la Direction 

Générale des Marchés Publics 

 

r) bilans certifiés du nombre des dernières années précisées dans le 

DPAO ; 

 

s) un certificat de visite du site et/ou un rapport diagnostic de l’état des 

lieux ; 

 

t) cadre de sous-détail des prix dûment rempli et signé ; 

 

u) quittance de paiement du DAO ; 

 

v) toute autre information ou document devant être rempli ou présenté 

par les soumissionnaires tel que spécifié dans les DPAO. Les 

soumissionnaires utiliseront à cet effet les documents et modèles 

correspondants inclus dans le DAO, sous réserve des modifications 

apportées auxdits documents et des dispositions de la Clause 17.2 

des IS concernant les autres formes possibles de garantie d’offres. 

 

(a) Si, conformément aux dispositions des DPAO, les 

soumissionnaires présentent des offres pour le présent 

Marché en même temps que pour d’autres lots inclus dans 

le même Appel d’Offres, ils devront l’indiquer dans la 

soumission, ainsi que les rabais offerts, le cas échéant, en 

cas d’attribution de plus d’un marché. 

 

14. Montant de l’offre 14.1 Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres, le 

Marché couvrira l’ensemble des Travaux décrits dans la Clause 1.1 des 

IS, sur la base du Bordereau de prix et du Détail quantitatif et estimatif 

chiffrés présentés par le Soumissionnaire. 

 

14.2 Le Soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les 

postes du Bordereau de prix et du détail quantitatif et estimatif. Les 

postes pour lesquels le Soumissionnaire n’a pas indiqué de prix 

unitaires ne feront l’objet d’aucun paiement par le Maître de l’Ouvrage 
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après exécution et seront supposés couverts par d’autres prix du détail 

quantitatif et estimatif. 

 

14.3 Sous réserve des dispositions contraires prévues aux DPAO et au 

CCAP, tous les droits, impôts et taxes payables par l’Entrepreneur au 

titre du Marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite 

de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total 

de l’offre présentée par le Soumissionnaire. 

 

14.4 Les prix indiqués par le Soumissionnaire seront fermes durant 

l’exécution du Marché, dans les conditions fixées par les dispositions 

de l’article 176 du Code des Marchés Publics, à moins qu’il n’en soit 

stipulé autrement dans les DPAO et le CCAP. Dans ce cas, le 

Soumissionnaire devra fournir les indices et paramètres retenus pour les 

formules de révision de prix en annexe à la soumission et présenter avec 

son offre tous les renseignements complémentaires. Le Maître de 

l’Ouvrage peut exiger du Soumissionnaire de justifier les paramètres 

qu’il propose. 

 

15. Monnaies de 

soumission et de 

règlement 

15.1 Le Soumissionnaire libellera entièrement les prix du Bordereau des prix 

et les prix du Détail quantitatif et estimatif tel que spécifié dans les 

DPAO. Le soumissionnaire qui compte engager les dépenses dans 

d’autres monnaies, dénommées monnaies étrangères, pour la réalisation 

des travaux, indiquera en annexe à la soumission, le ou les pourcentages 

du montant de l’offre nécessaire pour couvrir les besoins en monnaie 

étrangère. 

 

 15.2 Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son 

offre en Franc CFA seront spécifiés par le Soumissionnaire en annexe 

à la soumission. Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du 

Marché, pour qu’aucun risque de change ne soit supporté par le 

Soumissionnaire retenu. 

 

15.3 Les Soumissionnaires indiqueront dans l’offre les détails de leurs 

besoins escomptés en devises. 

 

15.4 Le Maître de l’Ouvrage peut demander aux soumissionnaires 

d’expliquer leurs besoins en Franc CFA et en monnaies étrangères et 

de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et 

indiqués en annexe à la soumission, sont raisonnables et conformes aux 

dispositions de la Clause 15.2 des IS. A cette fin, un état détaillé de ses 

besoins en monnaies étrangères sera fourni par le Soumissionnaire. 

 

15.5 Durant l’exécution des Travaux, la part en monnaies étrangères restant 

à payer sur le Montant du Marché peut être révisée d’un commun 

accord par le Maître de l’Ouvrage et l’Entrepreneur de façon à tenir 

compte de toute modification survenue dans les besoins en devises au 

titre du Marché. 

 

15.6 Le Soumissionnaire retenu pourra être requis de soumettre une 

décomposition des prix forfaitaires et un sous-détail des prix unitaires. 

 



DAO DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES VILLAS DES CHEFS DE VILLAGE, DE CORPS DE GARDE ET DES 

MÂTS DE DRAPEAUX. 

Page 10 sur 86 

 

16. Validité des offres 16.1 Les offres demeureront valides pour la durée indiquée aux DPAO à 

partir de la date de dépôt des plis spécifiée à la Clause 25 des IS. 

 

16.2 Dans des circonstances exceptionnelles, avant l’expiration du délai 

initial de validité des offres, le Maître de l’Ouvrage peut demander aux 

soumissionnaires de proroger la durée de validité pour une durée 

additionnelle déterminée. Celle-ci ne peut excéder trente (30) jours.  La 

demande et les réponses doivent être faites par écrit.  

         

         Un Soumissionnaire peut refuser de proroger la validité de son offre 

sans perdre la garantie d’offres. Le Soumissionnaire qui accepte de 

proroger la durée de validité de son offre ne peut modifier son offre, 

mais il doit proroger la durée de validité de la garantie d’offres en 

conséquence et ce, conformément aux dispositions de la Clause 17 des 

IS. 

 

17. Garantie d’Offre 

ou de soumission 

17.1 Le Soumissionnaire joindra à son offre une garantie d’offre, d’un 

montant compris entre 1 et 2% du montant de l’offre en Franc CFA ou 

d’un montant équivalent dans une monnaie librement convertible, tel 

qu’indiqué aux DPAO. 

 

17.2 La garantie de soumission se présentera sous l'une des formes ci-après, 

au choix du soumissionnaire : 

 

a) une garantie bancaire à première demande émise par une banque, 

une compagnie d'assurance ou un organisme de caution ; 

b) un crédit documentaire irrévocable ;  

c) un chèque de banque ou chèque certifié ;  

d) toute autre garantie mentionnée, le cas échéant, dans les DPAO. 

 

Si la garantie de soumission fournie par le soumissionnaire est émise 

par une banque, une société d'assurance ou tout autre organisme de 

caution situé en dehors du pays du Maître de l'Ouvrage, l'institution 

émettrice devra avoir une institution financière correspondante dans le 

pays du Maître de l'Ouvrage afin d'en permettre l'exécution, le cas 

échéant.  

 

La garantie sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel 

d’Offres. La garantie d’offre demeurera valide pendant trente (30) 

jours au-delà de la date limite de validité des offres, ou de toute 

nouvelle date limite de validité demandée par le Maître de l’Ouvrage 

et acceptée par le Soumissionnaire, conformément aux dispositions de 

la Clause 16.2 des IS. 

 

17.3 Sera considérée comme non conforme, toute offre non accompagnée 

d’une garantie d’offres acceptable. Dès lors, elle sera rejetée par le 

Maître de l’Ouvrage. 

 

          La garantie d’offre d’un groupement d’entreprises peut être établie au 

nom du groupement ou au nom de l’un des membres du groupement 

ou chaque membre du groupement. 
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17.4 Les garanties d’offres des soumissionnaires non qualifiés seront 

restituées ou libérées par une mainlevée de l’Autorité Contractante dès 

la notification des résultats.   

 

 

          Les garanties d’offres des soumissionnaires non retenus seront 

restituées ou libérées par une mainlevée de l’Autorité Contractante    

dès la signature du marché.  

 

17.5 La garantie d’offres de l’attributaire du Marché sera libérée dès que ce 

dernier aura signé le contrat contre remise, le cas échéant, de la garantie 

de bonne exécution. 

 

17.6 La garantie d’offres peut être saisie : 

 

 a) si le Soumissionnaire retire son offre durant la période de validité, 

excepté dans le cas mentionné à la Clause 24.2 des IS; 

 

 b) si le Soumissionnaire n’accepte pas la correction du montant de sa 

soumission, conformément aux dispositions de la Clause 29.2 des 

IS;  

 

 c) si l’attributaire du Marché ne parvient pas, dans les délais fixés, 

 

(i) à signer le contrat, ou 

 

(ii) à fournir la garantie de bonne exécution requise. 

 

18. Variantes  18.1 Lorsque les travaux peuvent être réalisés dans des délais d’exécution 

variables, les DPAO préciseront ces délais, et indiqueront la méthode 

retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement proposé par le 

Soumissionnaire à l’intérieur des délais spécifiés.  

 

 

          Ces variantes aux délais d'exécution pourront être notamment évaluées 

comme suit : [préciser la méthode d'application des variantes au délai 

d'exécution sous forme d'un montant spécifique, par semaine de retard 

à partir d'un délai d'exécution standard ou minimum, montant lié au 

préjudice estimé du Maître de l'Ouvrage. Le montant ne doit pas 

dépasser le montant cumulé des pénalités de retard figurant au CCAP].  

 

18.2 Excepté le cas mentionné à la Clause 18.3 ci-dessous, les 

soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent 

d’abord chiffrer la solution de base du Maître de l’Ouvrage telle que 

décrite dans le Dossier d’Appel d’Offres. En outre, ils doivent fournir 

tous les renseignements dont le Maître de l’Ouvrage a besoin pour 

procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les 

plans, notes de calcul, spécifications techniques, sous-détails de prix et 

méthodes de construction proposées, et tout autre détail utile. Le 

Maître de l’Ouvrage n’examinera, le cas échéant, que les variantes 

techniques du Soumissionnaire dont l’offre conforme à la solution de 

base a été évaluée la moins disante. 
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18.3 Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant les DPAO, à 

soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties 

des travaux, ces parties de travaux doivent être décrites dans les 

Spécifications Techniques.  De telles variantes seront évaluées par le 

Maître de l’Ouvrage suivant leur mérite propre en accord avec les 

dispositions de la Clause 31 des IS. 

 

19. Réunion 

préparatoire à 

l’établissement des 

offres 

19.1 Le représentant que le Soumissionnaire aura désigné est invité à 

assister à une réunion préparatoire qui se tiendra aux lieu, date et heure 

indiqués dans les DPAO. 

 

19.2 La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements 

et de répondre à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade. 

 

19.3 Il est demandé au Soumissionnaire, autant que possible, de soumettre 

toute question par écrit, afin qu’elle parvienne au Maître de l’Ouvrage 

au moins une semaine avant la réunion préparatoire. Si le Maître de 

l’Ouvrage ne peut répondre au cours de la réunion aux questions reçues 

tardivement, dans ce cas, les questions posées et réponses seront 

transmises selon les modalités de la clause suivante. 

 

19.4 Le procès-verbal de la réunion, incluant le texte des questions posées et 

des réponses données, y compris les réponses préparées après la 

réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le Dossier 

d’Appel d’Offres.  Toute modification des documents d’appel d’offres 

énumérés à la Clause 9.1 des IS qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue 

de la réunion préparatoire sera faite par le Maître de l’Ouvrage en 

publiant un additif conformément aux dispositions de la Clause 11 des 

IS, et non par le canal du procès-verbal de la réunion préparatoire. 

 

 

19.5 L'absence d'un soumissionnaire à la réunion préparatoire à 

l’établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification. 

 

20. Forme et signature 

de l’offre 

20.1 Le Soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de 

l’offre décrits à la Clause 13 des IS, en un volume contenant la 

soumission et ses annexes, portant clairement l’indication 

“ORIGINAL”. De plus, le Soumissionnaire soumettra le nombre de 

copies requis dans les DPAO, portant l’indication “COPIE”.  En cas de 

divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi. 

 

20.2 L’original et toutes les copies de l’offre devront être dactylographiés ou 

écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont 

également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment 

habilitées à signer au nom du Soumissionnaire. Toutes les pages de 

l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront 

paraphées par le ou les signataires de l’offre. 

 

20.3 L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni 

surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le 

ou les signataires de la soumission. 



DAO DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES VILLAS DES CHEFS DE VILLAGE, DE CORPS DE GARDE ET DES 

MÂTS DE DRAPEAUX. 

Page 13 sur 86 

 

 

D.  Dépôt des offres 

 

21. Fermeture et 

marquage des offres 

21.1 Pour chaque proposition, les candidats doivent préparer le nombre 

d’exemplaires indiqué dans les DPAO. Les offres doivent porter la 

mention « ORIGINAL » ou « COPIE », selon le cas. En cas de 

différence entre les exemplaires des offres, c’est l’original qui fait foi. 

 

21.2 Les offres du soumissionnaire doivent être contenues dans un grand 

pli fermée et portant l’adresse de soumission et les renseignements sur 

le projet (intitulé, numéro de l’appel d’offres et le lot concerné, si 

nécessaire), ainsi que la mention «À OUVRIR UNIQUEMENT EN 

SEANCE D’OUVERTURE DES PLIS ».  

 

Ce grand pli contient trois enveloppes, dont la première comprend le 

dossier juridique de l’entreprise, la seconde l’offre technique et la 

dernière, l’offre financière. Chaque enveloppe doit contenir l’original 

et toutes les copies de l’offre.  

 

21.3 L’offre dûment établie doit être remise à l’adresse indiquée aux     DPAO.  

 

21.4 Si l’enveloppe extérieure n’est pas fermée et marquée comme indiqué 

ci-dessus, le Maître de l’Ouvrage n’est en aucun cas tenu responsable 

si l’offre est égarée ou si elle est ouverte prématurément. Si 

l’enveloppe extérieure porte l’identité du Soumissionnaire, l’offre sera 

systématiquement rejetée. 

 

22. Date et heure 

limites de dépôt des 

offres 

22.1 Le Maître de l’Ouvrage doit recevoir les offres à l’adresse spécifiée à 

la Clause 21.3 des IS, au plus tard aux date et heure stipulées aux 

DPAO. 

 

22.2 Le Maître de l’Ouvrage peut, dans des circonstances exceptionnelles 

et à sa discrétion, proroger la date limite fixée pour le dépôt des offres 

en publiant un rectificatif conformément aux dispositions de la Clause 

11 des IS. Dans ce cas, tous les droits et obligations du Maître de 

l’Ouvrage et des soumissionnaires précédemment régis par la date 

limite initiale seront régis par la nouvelle date limite. 

 

23. Offres hors délai 23.1 Toute offre reçue par le Maître de l’Ouvrage après les date et heure 

limites fixées pour le dépôt des offres conformément à la Clause 22 des 

IS sera retournée au soumissionnaire sans avoir été ouverte. 

 

24. Modification, 

substitution et retrait 

des offres 

24.1 Le Soumissionnaire peut modifier ou retirer son offre après l’avoir 

présentée, sous réserve que le Maître de l’Ouvrage reçoive notification 

écrite de la modification ou du retrait avant les date et heure limites de 

dépôt des offres. 

 

24.2 La notification de modification ou retrait de l’offre par le 

Soumissionnaire sera rédigée, fermée, marquée et remise 

conformément aux dispositions de la Clause 21 des IS, les enveloppes 

extérieure et intérieure portant en plus la mention “MODIFICATION”, 

ou “RETRAIT,” selon le cas.  Le retrait peut être également notifié par 
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courriel, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification 

écrite dûment signée dont la date ne sera pas postérieure à la date limite 

fixée pour le dépôt des offres, le cachet postal faisant foi. 

 

24.3 Aucune offre ne peut être modifiée par le Soumissionnaire après les 

date et heure limites de remise des soumissions. 

 

24.4 Le retrait d’une offre entre la date limite fixée pour le dépôt des offres 

et l’expiration du délai de validité des offres spécifiée dans la 

Clause 16 des IS peut entraîner la saisie de la garantie d’offres 

conformément aux dispositions de la Clause 17.6 des IS. 

 

E.  Ouverture des plis et évaluation des offres 

 

25. Ouverture des plis 25.1 Le Maître de l’Ouvrage ouvrira les plis, y compris les modifications 

effectuées conformément aux dispositions de la Clause 24 des IS, en 

présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y 

assister aux date, heure et adresse stipulées aux DPAO. Les 

représentants des soumissionnaires présents signeront une fiche 

attestant leur présence. 

 

25.2 Les enveloppes marquées “RETRAIT” seront ouvertes et lues en 

premier.  Les offres qui ont fait l’objet d’une notification acceptable 

de retrait conformément à la Clause 24 des IS ne sont pas ouvertes.  

 

Ensuite, les enveloppes portant la mention « MODIFICATION » sont 

ouvertes et leur contenu lu en public. 

 

25.3 Les enveloppes contenant le dossier juridique, l’offre technique et 

l’offre financière sont ouvertes simultanément par la Commission 

d’Evaluation des Offres. 

 

              Le Maître de l’Ouvrage annoncera les noms des soumissionnaires, 

les montants des offres, y compris toute variante, les rabais éventuels, 

la présence (ou l’absence) de garantie d’offre et toute autre 

information que le Maître de l’Ouvrage peut juger appropriée. 

Aucune offre ne sera rejetée à l’ouverture des plis, à l’exception des 

offres portant l’identité du soumissionnaire et celles reçues hors délai, 

conformément aux Clauses 21 et 23 des IS. 

 

25.4 Le Maître de l’Ouvrage établira le procès-verbal de l’ouverture des 

plis, qui comporte notamment les informations communiquées aux 

soumissionnaires présents conformément aux dispositions de la 

Clause 25.3 ci-dessus.25.5 Les offres qui n’ont pas été ouvertes ou 

dont le montant n’a pas été lu lors de la séance d’ouverture des plis 

ne sont en aucun cas soumises à l’évaluation. 

 

26. Caractère 

confidentiel de la 

procédure 

26.1 Aucune information relative à l’examen, aux éclaircissements, à 

l’évaluation et à la comparaison des offres, et aux recommandations 

concernant l’attribution du marché ne doit être divulguée aux 

soumissionnaires ou à toute autre personne ne participant pas à cette 

procédure avant l’annonce de l’attribution du marché.  Toute tentative 
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faite par un soumissionnaire pour influencer le Maître de l’Ouvrage 

ou l’un des membres de la commission d’évaluation des offres, dans 

l’examen des soumissions ou la décision d’attribution entraînera le 

rejet de son offre. 

 

27. Eclaircissements 

apportés aux offres et 

contacts avec le Maître 

de l’Ouvrage 

27.1 Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, le 

Maître de l’Ouvrage peut, s’il le désire, demander à tout 

soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre, y 

compris un sous-détail des prix unitaires. La demande 

d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées 

par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la 

soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire 

pour confirmer la correction d’erreurs de calcul découvertes par le 

Maître de l’Ouvrage lors de l’évaluation des soumissions 

conformément aux dispositions de la Clause 29 des IS. 

 

27.2 Sous réserve des dispositions de la Clause 27.1 ci-dessus, les 

soumissionnaires ne contacteront pas le Maître de l’Ouvrage pour des 

questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et 

l’attribution du marché. 

 

28. Examen des offres 

et détermination de 

leur conformité 

28.1 Avant d’effectuer l’évaluation détaillée des offres, le Maître de 

l’Ouvrage vérifiera que chaque offre : 

 

(i) a été dûment signée;  

 

(ii) est accompagnée des garanties requises;  

 

(iii) est conforme pour l’essentiel aux conditions fixées dans le 

Dossier d’Appel d’Offres ; et  

 

(iv) présente toute précision et/ou justification que le Maître de 

l’Ouvrage peut exiger pour déterminer sa conformité, selon 

les dispositions de la Clause 28.2 ci-dessous.  De plus, le 

Soumissionnaire, s’il en est requis, devra fournir tout élément 

de justification, conformément aux Clauses 15.4 et 15.6 des 

IS. 

 

28.2 Une offre est dite conforme pour l’essentiel lorsqu’elle satisfait aux 

stipulations, spécifications et conditions du DAO, sans comporter de 

divergences, de réserves ou d’omissions substantielles.  Les 

divergences, réserves ou omissions substantielles sont celles qui 

auraient pour effet d’empêcher totalement ou partiellement 

l’exécution du marché dans les conditions fixées dans le DAO, 

notamment de (i) limiter de manière déterminante la portée, la 

qualité ou les performances des travaux spécifiés dans le DAO ; (ii) 

limiter les droits du maître d’ouvrage ou les obligations du 

soumissionnaire ; (iii) porter préjudice aux autres soumissionnaires 

ayant présenté des offres conformes. 

Le Maître de l’Ouvrage déterminera si l’offre est conforme aux 

dispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu 
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sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques. 
 

28.3 Si une soumission n’est pas conforme, elle sera rejetée par le Maître 

de l’Ouvrage et ne peut être par la suite rendue conforme par la 

correction ou le retrait subséquent de la divergence ou réserve qui la 

rendait non conforme. 
 

29. Correction des 

erreurs  

29.1 Le Maître de l’Ouvrage vérifiera les offres reconnues conformes au 

Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul 

éventuelles.  Le Maître de l’Ouvrage corrigera les erreurs de la façon 

suivante : 
 

a) lorsqu’il y a une différence entre les montants en chiffres et en 

lettres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant ne 

soit entaché d'une erreur arithmétique, auquel cas le montant en 

chiffres prévaudra ; 
 

b) lorsqu’il y a une incohérence entre le prix unitaire et le prix total 

obtenu en multipliant le prix unitaire par la quantité, le prix 

unitaire cité fera foi, à moins que le Maître de l’Ouvrage estime 

qu’il s’agit d’une erreur grossière de virgule dans le prix unitaire, 

auquel cas le prix total tel qu’il est présenté fera foi et le prix 

unitaire sera corrigé ; 
 

c)   lorsque le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux 

n'est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera rectifié 

 

29.2 Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par le Maître de 

l’Ouvrage, conformément à la procédure susmentionnée pour la 

correction des erreurs et, avec l’accord du Soumissionnaire, ledit 

montant sera réputé engager le Soumissionnaire. Si le 

Soumissionnaire n’accepte pas la correction ainsi effectuée, son offre 

sera rejetée et la garantie d’offres pourrait être saisie conformément 

aux dispositions de la Clause 17.6 (b) des IS. 

 

30. Conversion en une 

seule monnaie 

 

30.1 Pour la comparaison des offres, le montant de la soumission sera 

d’abord décomposé dans les montants respectifs payables en diverses 

monnaies, à l’aide des taux de change spécifiés à la Clause 15.2 des 

IS. 

 

30.2 Dans une seconde étape, le Maître de l’Ouvrage convertira les 

montants en diverses monnaies dans lesquelles le montant de la 

soumission est payable (non compris les sommes provisionnelles, 

mais y compris le montant des travaux en régie lorsqu’ils sont chiffrés 

de façon compétitive) soit : 

 

a) en Franc CFA en utilisant les cours vendeurs établis pour de 

semblables transactions par l’institution mentionnée aux DPAO 

et à la date stipulée aux DPAO ; ou 

 

b) dans une monnaie couramment utilisée pour les transactions 

internationales, telle que le dollar des Etats-Unis ou l’Euro, 

définie dans les DPAO, au taux de change vendeur publié dans 

la presse internationale, comme stipulé aux DPAO et à la date 
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précisée aux DPAO, pour les montants payables en monnaies 

étrangères; et au taux de change vendeur établi pour de 

semblables transactions par l’autorité spécifiée à la Clause 30.2 

(a) ci-dessus, à la date précisée aux DPAO, pour les montants 

payables en Franc CFA. 

 

31. Évaluation des 

offres  

 

31.1 Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de la 

Clause 28 des IS, seront évaluées et comparées par le Maître de 

l’Ouvrage. 

 

 

31.2 La Commission d’Evaluation des Offres évalue les offres sur la base 

des critères retenus aux DPAO.  

 

31. 3   La Commission d’Evaluation des Offres établit si les offres financières 

sont complètes et ne comportent pas d’erreur. Sinon, elle corrige toute 

erreur de calcul, procède aux ajustements appropriés pour refléter les 

rabais ou autres modifications de prix proposés et convertit les prix 

exprimés en diverses monnaies dans la monnaie spécifiée dans les 

DPAO. Les taux de change officiels utilisés à cet effet, fournis par la 

source indiquée dans les DPAO, sont ceux de la date spécifiée dans les 

DPAO. L’évaluation est faite sans tenir compte des impôts, droits, 

taxes et autres charges fiscales dus au titre de la législation gabonaise 

et applicables aux candidats étrangers et non-résidents (dus au titre du 

Marché, sauf exonération). 

 

 31.4 Le Maître de l’Ouvrage retient l’offre évaluée la moins-disante 

parmi les candidats jugés techniquement capables de réaliser les 

travaux de façon satisfaisante.  

 

32. Préférence 

nationale et 

communautaire 

32.1 Si cette disposition est mentionnée aux DPAO, certaines entreprises 

gabonaises et/ou communautaires peuvent bénéficier d’une marge de 

préférence de dix (10) pour cent aux fins d’évaluation des offres. Les 

dispositions suivantes s’appliqueront. 

 

32.2 Les soumissionnaires bénéficiant de la marge de préférence nationale 

devront fournir toutes les pièces permettant d’établir qu’ils répondent 

au moins à l’un des critères ci-après dans la comparaison de leurs 

offres avec celles des soumissionnaires qui n’en bénéficient pas et 

remplir les autres critères mentionnés aux DPAO, le cas échéant. A 

cet effet, ils doivent être soit : 

 

a)  une personne physique ou morale de droit gabonais ; 

 

b)  une personne physique ou morale justifiant d’une activité 

économique sur le territoire gabonais ; 

 

c)   une petite et moyenne entreprise nationale dont le capital est 

détenu majoritairement par des personnes de nationalité 

gabonaise ou de droit gabonais ;  
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d) des groupements d’entreprises associant des entreprises 

gabonaises ou prévoyant une importante sous-traitance aux 

nationaux ; 

 

e)   libre d'un quelconque accord par lequel une part importante des 

profits nets ou autres avantages tangibles reviendrait ou serait 

payée à des personnes non éligibles ; 

 

32.3 Les groupements constitués d’entreprises gabonaises et étrangères 

sont admis à bénéficier de la marge de préférence, à condition que le 

ou les membres gabonais : 

 

a) remplissent individuellement les conditions leur permettant de 

bénéficier de la préférence ; 

 

b) aient un intérêt d’au moins cinquante (50) pour cent aux résultats 

du groupement, selon les dispositions de l’accord de 

groupement relatives au partage des profits et pertes ; 

 

c) réalisent, dans le cadre des arrangements proposés, au moins 

cinquante (50) pour cent de la valeur des Travaux, sans compter 

les sommes provisionnelles (sous réserve que le ou les membres 

nationaux soient qualifiés pour exécuter ce volume de Travaux, 

conformément aux critères de la Clause 5.2 des IS).  Ces 

cinquante (50) pour cent doivent exclure les matériaux ou 

équipements qui seront importés par le partenaire national ; et 

 

d) remplissent les autres critères mentionnés aux DPAO, le cas 

échéant. 

 

32.4 Pour appliquer la marge de préférence, la méthode suivante sera 

utilisée : 

 

a) Après conversion des soumissions en une seule monnaie, 

conformément aux dispositions de la Clause 30.2 (a) des IS, les 

offres conformes seront classées dans les groupes suivants : 

 

 

(i) Groupe A : offres présentées par des soumissionnaires 

nationaux et des groupements d’entreprises répondant aux 

critères énoncés dans les Clauses 32.2 et 32.3 ci-dessus, 

respectivement ; et 

 

(ii) Groupe B : toutes les autres offres. 

 

b) Aux seules fins d’évaluation et de comparaison des offres, un 

montant égal à dix (10) pour cent des montants évalués des 

soumissions, déterminés conformément aux dispositions des 

alinéas (a) à (e) de la Clause 32.2 des IS, sera ajouté à toutes les 

soumissions classées dans le Groupe B. 
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32.5 Les variantes, lorsqu’elles sont demandées ou autorisées, seront 

évaluées séparément, conformément aux dispositions de la 

Clause 18 des IS et seront sujettes à l’application de la marge de 

préférence nationale conformément à la Clause 32.4 ci-dessus. 

 

32.6 Pour la préférence communautaire, les bénéficiaires doivent être 

ressortissants de l'espace de la Communauté Economique et 

Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC). 

 

On entend par entreprise ressortissante de l'espace CEMAC tout 

soumissionnaire résident fiscal en République gabonaise ou dans 

l'un des Etats membres de la CEMAC.  

 

32.7 Par dérogation aux dispositions ci-dessus visées et dans le cas d'un 

marché d'une collectivité locale ou de l'un de ses établissements 

publics, le candidat étranger qui n'est pas une entreprise 

communautaire ou nationale et qui aura prévu de sous-traiter au 

moins trente pour cent de la valeur globale du marché à une 

entreprise gabonaise peut bénéficier d'une marge de préférence qui 

ne peut être supérieure à quinze pour cent. 

 

32.8 Pour leur mise en œuvre, se référer aux dispositions des articles 119 

à 123 du Code des Marchés Publics. 

 

F.  Attribution du Marché 

 

33. Attribution 33.1 Sous réserve de la Clause 34 des IS, la Commission 

d’Evaluation des Offres attribuera le Marché au 

Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue pour l'essentiel 

conforme au Dossier d’Appel d’Offres et qui a soumis l’offre 

évaluée la moins-disante, selon les Clauses 31 et 32 des IS, sous 

réserve que : 

 

- ledit Soumissionnaire ait été jugé (i) éligible 

conformément aux dispositions de la Clause 3.1 des IS; 

et (ii) qualifié conformément aux dispositions de la 

Clause 5 des IS ; 

 

- son offre ne soit pas anormalement basse. 

 

33.2 Si, selon la Clause 13.2 des IS, l’appel d’offres porte sur 

plusieurs marchés, l’offre la moins-disante sera déterminée en 

évaluant ce marché en liaison avec les autres marchés à attribuer 

concurremment, en prenant en compte les rabais offerts par les 

soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un marché. 

 

33.3 Si, selon la Clause 18.3 des IS, les soumissionnaires ont été 

autorisés à soumettre des variantes techniques, les dispositions 

de la Clause 33.1 ci-dessus s’appliqueront à l’offre basée sur 

ladite variante. 

 

34. Appel d’offres 34.1 Le Maître de l’Ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite 
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infructueux à la procédure d’appel d’offres s’il n’a pas obtenu des offres 

acceptables. Dans ce cas, l’appel d’offres est déclaré 

infructueux. Le Maître de l’Ouvrage est tenu de lancer une autre 

consultation conformément aux dispositions des articles 117 et 

118 du code des marchés publics. 

 

35. Droit du 

Maître de 

l’Ouvrage 

d’annuler la 

procédure 

 

35.1    Le Maître de l’Ouvrage peut, pour des raisons d’intérêt général, 

arrêter ou annuler la procédure d’appel d’offres, conformément 

aux dispositions de l’article 129 du Code des Marchés Publics. 

 

35.2   Aucune décision d'annulation ne peut intervenir au cours de 

l'évaluation des offres.  

 

36. Notification de 

l’attribution du 

marché 

36.1 Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le 

Maître de l’Ouvrage, ce dernier notifiera à l’attributaire du 

Marché par écrit que sa soumission a été acceptée. 

 

 

36.2 La notification de l’attribution du Marché constitue le point de 

départ de la formation du Marché. 

 

36.3 De même, le Maître de l’Ouvrage informera dans les cinq (5) 

jours ouvrables, après la publication des résultats, les autres 

soumissionnaires que leurs offres n’ont pas été retenues et les 

motifs du rejet. Ensuite il leur restituera leurs garanties d’offres, 

conformément aux dispositions de la Clause 17.4 des IS. 

 

37. Signature du 

marché 

 

37.1 Le Maître de l’Ouvrage, après un délai de dix (10) jours 

ouvrables suivant la date de publication des résultats, va 

procéder à la mise au point du marché, sa signature, puis son 

approbation, conformément aux dispositions de l’article 130 du 

Code des Marchés Publics. A cet effet, il enverra à l’attributaire 

du Marché, le projet de marché (convention). 

 

37.2 Dans les trente (30) jours suivant la réception du projet de 

Marché, l’attributaire du Marché le signera et le renverra au 

Maître de l’Ouvrage, accompagné de la garantie de bonne 

exécution requise. 

 

38. Garantie de 

bonne exécution 

38.1 Dans les trente (30) jours suivant la réception de la notification 

d’attribution du marché, l’attributaire fournira au Maître de 

l’Ouvrage une garantie de bonne exécution, sous la forme 

stipulée aux DPAO, conformément au modèle de garantie fourni 

dans le Dossier d’Appels d’Offres, ou sous toute autre forme 

acceptable par le Maître de l’Ouvrage. 

 

38.2 La garantie de bonne exécution fournie par l’attributaire du 

Marché sous forme de garantie bancaire, sera émise soit (a) au 

choix de l’attributaire, par une banque située au Gabon, soit (b) 

avec l’accord préalable du Maître de l’Ouvrage, directement par 

une banque étrangère agréée par l’Autorité compétente en 

République Gabonaise. 
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38.3 Si l’attributaire du Marché ne remplit pas les conditions 

stipulées dans les Clauses 37, 38.1 ou 38.2 des IS, l’attribution 

du Marché sera annulée et la garantie de l’offre saisie. Le Maître 

de l’Ouvrage pourra alors attribuer le Marché au 

Soumissionnaire classé second lors de l’évaluation des offres. 

 

39. Corruption ou 

manœuvres 

frauduleuses 

39.1 En application des dispositions de l'article 246 du Code des 

Marchés Publics, l'administration centrale en charge des 

marchés publics rejettera toute proposition d’attribution de 

marché s’il est établi que : 

 

a) le soumissionnaire a délibérément introduit des 

informations erronées dans son dossier de candidature ; 

 

b) l’attributaire proposé est coupable de corruption ou s’est 

livré à des manœuvres frauduleuses en vue de l’obtention 

ou pendant l’exécution du marché. 

 

Dans ce cas, l’Entreprise se voit interdire toute participation aux 

marchés publics pour une période déterminée par décision de 

l’Agence de Régulation des Marchés Publics conformément aux 

dispositions des articles 247 et suivants du Code des Marchés 

Publics. 

 

39.2   Aux fins de la clause 39.1 ci-dessus, les expressions ci-après sont 

définies de la façon suivante : 

 

a) est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, 

sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue 

d’influencer l’action d’un agent public au cours de 

l’attribution ou de l’exécution d’un marché;  

 

b) se livre à des “manœuvres frauduleuses”, quiconque 

déforme ou dénature des faits afin d’influencer 

l’attribution ou l’exécution d’un marché de manière 

préjudiciable au Maître de l’Ouvrage. “Manœuvres 

frauduleuses” comprend notamment toute entente ou 

manœuvre collusoire des soumissionnaires (avant ou 

après la remise de l’offre) visant à maintenir 

artificiellement les prix des offres à des niveaux ne 

correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu d’une 

concurrence libre et ouverte, et à priver le Maître de 

l’Ouvrage des avantages de cette dernière. 

 

40. Recours 40.1 Tout candidat ou soumissionnaire se sentant lésé peut exercer 

un recours conformément aux dispositions des articles 234 à 243 

du Code des Marchés Publics.  
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DONNEES PARTICULIERES 

DE L'APPEL D'OFFRES 
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Données Particulières de l’Appel d’Offres 

 

Référence des 

Instructions aux 

soumissionnaires 

 

Introduction 

 

1.1 Nom du Maître de l’Ouvrage : 

Ministère des Travaux Publics et de la Construction 

1.1 Description sommaire des Travaux : 

Travaux de construction des villas des chefs de village, de corps de garde 

et des mâts de drapeaux. 

Les travaux sont subdivisés en cinq (05) lots distincts Lot3A, LOT3B, 

LOT3C, LOT3D et LOT3E composés chacun de 03 villas, 03 corps de 

garde et 03 mâts de drapeaux répartis comme suit : 

N° LOT Localisation Désignation 

LOT3A  Dilolo 03 villas de chef de village + 03 

corps de garde + 03 mâts de drapeau. 

LOT3B Dilolo et 

Moundjombi 

- 01 villa de chef de regroupement + 

01 Corps de garde +01 mât de 

drapeau à Dilolo ; 

- 01 villa de chef de regroupement + 

01 Corps de garde +01 mât de 

drapeau à Moundjombi ; 

- 01 villa de chef de village + 01 

Corps de garde +01 mât de drapeau à 

Moundjombi. 

LOT3C Moukoro - 02 villas de chef de village + 02 

corps de garde + 02 mâts de drapeau 

; 

- 01 villa de chef de regroupement + 

01 corps de garde + 01 mât de 

drapeau.  

LOT3D Moukoro et 

Doussala 

- 01 villa de chef de canton + 01 

corps de garde +01 mât de drapeau à 

Moukoro ; 

- 01 villa de chef de regroupement + 

01 Corps de garde +01 mât de 

drapeau à Doussala ; 

- 01 villa de chef de village +01 

coprs de garde + 01 mât de drapeau à 

Doussala.  

LOT3E Doussala 03 villas de chef de village + 03 

corps de garde + 03 mâts de drapeau. 

Une entreprise peut soumissionner pour un ou plusieurs lots. Dans le 

cas où elle soumissionne pour plusieurs lots, elle devra présenter une 

offre séparée pour chaque lot en termes de personnel, de matériel, de 
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capacité de financement et de logistique sous peine de rejet.  

Les marchés seront attribués lot par lot. Une seule entreprise ne peut 

être attributaire de plus de deux (02) lots.  

En cas d’attribution de plus d’un lot, dans les conditions définies dans 

le Dossier d’Appel d’Offres (DAO), les délais d’exécution ne seront 

pas cumulables car les travaux s’exécuteront simultanément. 

 

1.1 Nom du Projet :  

Projet d’Appui Au Secteur des Infrastructures au Gabon – Phase 1 

(PASIG-1) 

1.1 Numéro d’identification de l’appel d’offres :  

DC n° 06/TX/MTPC/PASIG/CEP/2026 

2.1 Source de financement :  

Banque Africaine de Développement (BAD) & Africa Growing Together 

Fund (AGTF) 

3.2 Liste des pièces à fournir : 

 

Le soumissionnaire fournira les pièces suivantes : 

 

Enveloppe n°1 : Dossier administratif et juridique 

 

▪ déclaration de constitution de groupement, le cas échéant ; 

▪ fiche unique d’enregistrement ou fiche circuit dont l'activité est 

conforme à l’objet du marché ; 

▪ quittance de paiement du dossier ; 

▪ garantie d’offre ou de soumission ;  

▪ attestation de non faillite ; 

▪ attestation de régularité fiscale ou attestation d’imposition ou 

attestation de situation fiscale ; 

▪ attestation CNSS ; 

▪ attestation CNAMGS ; 

▪ déclaration sur l’honneur ; 
▪ certificat de visite de site délivré par la PRM ou toute autre personne 

désignée par elle, le cas échéant ; 

▪ accusé de réception du formulaire de divulgation des bénéficiaires 

effectifs des candidats aux marchés publics ; 

▪ attestation de non exclusion des marchés publics ; 
▪ tout autre document nécessaire/etc./autres. 

 

Enveloppe n°2 : Offre technique 

 

▪ expérience générale en travaux ; 

▪ expérience spécifique ; 

▪ liste du matériel disponible ; 

▪ personnel clé ; 

▪ plan de charges de l’entreprise ;  

▪ méthodologie ; 

▪ planning d'exécution ; 
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▪ capacité de financement ; 

▪ chiffre d’affaires annuel moyen des activités de travaux ; 

▪ tout autre document nécessaire/etc./autres. 

 

Enveloppe n°3 : Offre financière 

 

▪ Soumission et, le cas échéant, annexes ; 

▪ Cadre du bordereau des prix unitaires ; 

▪ Détail quantitatif et estimatif ; 

▪ Cadre de sous-détail des prix dûment rempli et signé ; 

▪ tout autre document nécessaire/etc./autres. 

 

En cas de soumission à plusieurs lots, les pièces communes seront 

constituées dans un dossier unique. Les pièces spécifiques seront 

constitués lot par lot.  

 

4.1 Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés : 

 

Les matériaux, les matériels de l’Entrepreneur, les fournitures, 

équipements et services devant être fournis dans le cadre du marché 

peuvent provenir de tout pays. 

 

5.2 
Qualification du soumissionnaire 
 

Le soumissionnaire doit, pour être qualifié, satisfaire aux critères 

administratifs et juridiques ci-après : 
 

▪ en cas de groupement, la déclaration de constitution de groupement, 

signée par tous les membres, doit préciser le statut juridique et le 

mandataire. Chaque membre doit fournir l'ensemble des pièces 

exigées ; 

▪ fiche unique d’enregistrement ou fiche circuit dont l'activité est 

conforme à l’objet du marché ; 

▪ quittance de paiement du dossier au Trésor Public ; 

▪ garantie d’offre ou de soumission de 1% du montant HT de l’offre 

▪ attestation de non faillite datant de moins de 6 mois ; 

▪ attestation de régularité fiscale ou attestation d’imposition au titre 

de l'année fiscale 2024 ou attestation de situation fiscale datant de 

moins de 6 mois ; 

▪ attestation CNSS du 1er trimestre 2026 ; 

▪ attestation CNAMGS du 1er trimestre 2026 ; 

▪ certificat de visite de site, délivré par la PRM ou toute autre personne 

désignée par elle ; 

▪ déclaration sur l’honneur ; 

▪ attestation de non-exclusion de marché public délivrée par l’Agence 

de Régularisation des Marchés Publics ; 

▪ accusé de réception du formulaire de divulgation des bénéficiaires 

effectifs des candidats aux marchés publics. 

▪ police d’assurance responsabilité civile professionnelle de 

l’entreprise en cours de validité. 
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NB 1 : L’accord de groupement doit préciser le statut juridique, le chef de 

file du groupe, le rôle et les titres de chaque membre. Chaque membre doit, 

par ailleurs, produire les pièces demandées ci-dessus. 
 

NB 2 : l’absence ou la non-conformité des pièces suivantes entrainera la 

disqualification immédiate du soumissionnaire :  
 

- acte de soumission, daté, cacheté et signé par une autorité 

compétente. Par ailleurs, le délai de validité des offres est 

obligatoirement de 120 jours ; 

- déclaration de constitution de groupement, signée par tous les 

membres ; 

- fiche unique d’enregistrement ou fiche circuit dont l'activité est 

conforme à l’objet du marché ; 

- quittance de paiement du dossier au trésor public ; 

- garantie d’offre ou de soumission de 1% du montant HT de 

l’offre ; 

- attestation de non faillite datant de moins de six (6) mois ; 

- accusé de réception du formulaire de divulgation des 

bénéficiaires effectifs des candidats aux marchés publics délivré par 

la Direction Générale des Marchés Publics. 
 

NB 3 : les documents suivants pourront être complétés avant l’analyse 

des offres. L’absence ou la non-conformité de ces pièces entrainera la 

disqualification du soumissionnaire : 
 

- attestation de régularité fiscale ou attestation d’imposition au titre 

de l'année fiscale 2024 ou attestation de situation fiscale datant de 

moins de 6 mois ; 

- attestation CNSS 1er trimestre 2026 ; 

- attestation CNAMGS 1er trimestre 2026 ; 

- attestation de non exclusion des marchés publics délivrée par 

l’Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ; 

- certificat de visite du site ; 

- attestation sur l’honneur ; 

- déclaration de constitution de groupement ; 

- police d’assurance (RC professionnelle). 

 

8.1 Visite du site des travaux 

 

La visite des sites des travaux est obligatoire. Elle interviendra dix (10) 

jours après la publication de l’avis d’appel d’offres sous la supervision de 

la Mission de contrôle. Elle sera suivie d’une réunion organisée par le 

Maître d’ouvrage dans la salle de réunion de la Mairie de Ndendé après 

la visite des sites. 
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10.1 Eclaircissements au Dossier d’Appel d’Offres : 

 

Tout Soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier 

d’Appel d’Offres peut en faire la demande par écrit, télégramme, télécopie 

ou courriel à l’adresse ci-après : 

▪ Adresse : Ministère des travaux publics – Avenue Rose Francine 

ROGOMBE 

▪ Étage/ numéro de bureau : 4ème étage du Bâtiment Annexe – 392 

▪ Ville : Libreville 

▪ Code postal : BP 49 

▪ Pays : Gabon  

 

NB : Les demandes de clarification doivent être reçues par le Maître 

d’Ouvrage au plus tard huit (8) jours calendaires avant la date limite 

de remise de l’offres. 

 

12.1 Langue de l’offre 

L’offre ainsi que toute correspondance et tous documents concernant la 

soumission, échangés entre le Soumissionnaire et le Maître de l’Ouvrage 

seront rédigés en français. 

 

12.2 Documents complémentaires de l’offre 

Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le 

Soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition 

d’être accompagnés d’une traduction précise en français. 

 

 

Prix et monnaie de l’offre 

 

14.3 Montant de l’offre : 

 

Les prix du présent marché sont réputés être hors taxes, sauf dérogation. 

Dans ce cas, le Soumissionnaire est tenu d’en apporter la preuve. 

 

14.4 Révision des prix : 

 

Les prix du présent marché seront fermes. 

 

15.1 Monnaie de soumission : 

 

Les soumissionnaires indiqueront le prix de leur offre entièrement en 

francs CFA. 
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Préparation et dépôt des offres 

 

16.1 Période de validité des offres : 

 

La période de validité des offres est de 120 jours après la date limite de 

dépôt des offres. Mais, ce délai peut être prorogé au maximum de trente 

(30) jours, conformément aux dispositions de l’article 106 du Code des 

Marchés Publics. 

17.1 

 

 

Garantie d’offre : 

 

Le soumissionnaire joindra à son offre une garantie de deux pour cent 

(2%) du montant de l’offre hors taxes. 

 

Par dérogation aux dispositions de l'article 99 du Code des Marchés 

Publics, les entreprises bénéficiant de l'agrément PME ayant aux plus cinq 

ans d'existence ne sont pas soumises à l'obligation de garantie. 

 

17.2 Forme de la garantie d’offres 

 

La garantie d’offres se présentera sous l’une des formes suivantes : 

a. Une garantie bancaire à première demande émise par une 

banque, une compagnie d'assurance ou un organisme de 

caution ; 

b. Un crédit documentaire irrévocable ;  

c. Un chèque de banque ou chèque certifié ;  

d. Toute autre garantie exigée par le Maître de l'Ouvrage. 

 

18.3 Variantes techniques : 

Les variantes ne sont pas admises. 

19.1 Réunion préparatoire 

 

Une réunion dont la participation est obligatoire organisée par le Maître 

d’Ouvrage se tiendra à la Mairie de Ndendé, après la visite obligatoire des 

sites, le même jour. 

 

20.1 Nombre de copies de l’offre qui doivent être remplies et envoyées : 

 

Un (1) original et quatre (4) copies en version papier et une (1) Version 

numérique. 

Une (1) version numérique de l’offre complète 9format PDF) du DQE 

(format Excel). 

 

Chaque offre (technique et financière) doit avoir un sommaire et des 

intercalaires identifiant chaque partie.  
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21.2 Fermeture et marquage des offres 

 

Le grand pli doit être anonyme, fermé et porter les informations suivantes : 

 

- l’adresse du maître de l’ouvrage où les plis doivent être déposés ; 

- l’intitulé du projet ; 

- le numéro d’identification de l’appel d’offres ; 

- l’indication sur le lot concerné (si nécessaire) ; 

- la mention « À ouvrir uniquement en séance d’ouverture des plis ». 

 

21.3 Adresse de dépôt des offres : 

 

Les offres seront déposées à l'adresse indiquée ci-dessous :  

▪ Adresse : Ministère des travaux publics – Avenue Rose Francine 

ROGOMBE 

▪ Étage/ numéro de bureau : 4ème étage du Bâtiment Annexe – 392 

▪ Ville : Libreville 

▪ Code postal : BP 49 

▪ Pays : Gabon  

21.4 Anonymat des offres 

 

Tout pli non anonyme sera systématiquement rejeté. 

22.1 Date et heure limites de dépôt des offres : 

 

Les date, heure et lieu de dépôt des offres sont ceux indiqués dans l’avis 

d’appel d’offres. 

 

23.1 Offres hors délai 
 

Toute offre reçue par le Maître de l’Ouvrage après les date et heure limites 

fixées pour le dépôt des offres conformément à la Clause 22 des IS sera 

retournée au soumissionnaire sans avoir été ouverte. 

 

 

25.1 

Lieu, date et heure d’ouverture des plis : 
 

Les plis seront ouverts aux date, heure et lieu indiqués dans l’avis 

d’appel d’offres. 
 

 

Evaluation et comparaison des offres 
 

30.2 Monnaie retenue pour la conversion en une seule monnaie :  

 

Le Franc CFA. 

 

Le taux de change applicable est celui en vigueur à la date de l’ouverture 

des plis. 

 

  



DAO DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES VILLAS DES CHEFS DE VILLAGE, DE CORPS DE GARDE ET DES 

MÂTS DE DRAPEAUX. 

Page 31 sur 86 

 

31.1  Evaluation et comparaison  

 

Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de la Clause 

28 des IS, seront évaluées et comparées par le Maître de l’Ouvrage. Elles 

seront classées conformément à leur montant réévalué.  
 

Les travaux de la Commission commenceront par l’examen préliminaire 

du dossier administratif et juridique des soumissionnaires. Puis, 

s’ensuivra l’analyse de leurs offres techniques et financières.  
 

L’analyse financière concernera particulièrement la conformité du 

bordereau des prix unitaires, le respect à minima du devis quantitatif 

proposé.  
 

Ils se poursuivront par le classement des soumissionnaires en fonction du 

montant de leurs offres.  

 

31.2 Critères d'évaluation 

 
Les prestations nécessitent une expérience spécifique de l’entreprise. Aussi, 
la Commission d’Evaluation des Offres évaluera les offres sur la base des 
critères ci-après :  
 

Critères techniques 

 

▪ Expérience générale en travaux : Le soumissionnaire doit avoir à 

son actif au moins trois (3) marchés de travaux au cours des dix 

(10) dernières années. 

 

▪ Expérience spécifique : le soumissionnaire doit avoir à son actif 

réalisé au moins deux (2) marchés similaires (nature, volume et 

complexité). 

 

Joindre la copie du marché par projet ainsi que les PV de réception ou 

les attestations de bonne fin /de bonne exécution. 

 

▪ Personnel clé : 

 

Le soumissionnaire doit disposer du personnel clé suivant : 

 

Conducteur des Travaux : Ayant au moins un niveau d’étude Bac+3 

en Génie Civil et justifiant d’au moins huit (08) ans d’expérience 

professionnelle au poste envisagé ;  

Responsable du Contrôle interne (HSE) : (chargé du respect des 

règles d'hygiène, de santé et sécurité au travail, conditions de travail, 

sécurité sur les chantiers) ayant au moins un niveau d’étude de Bac+3 

en Hygiène Sécurité, Environnement et justifiant d’au moins de quatre 

(04) ans d’expérience au poste envisagé ;  

Chef de chantier : Technicien en génie-civil, BTP (DTI, BEP ou Bac) 

ou équivalent, et justifiant d’au moins trois (03) ans d’expérience au 

poste envisagé ; 
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Chef d’équipe : justifiant d’une expérience d’au moins 5 ans au poste 

envisagé : 

Chef d’équipe maçonnerie  

Chef d’équipe plomberie 

Chef d’équipe électricien 

Chef d’équipe peinture 

Chef d’équipe carrelage 

Chef d’équipe charpentier couvreur 

 

Pour l’ensemble du personnel clé sur le chantier, joindre les CV et copies des 

diplômes (la copie du diplôme n’est pas exigée pour les chefs d’équipes, mais 

fournir un CV actualisé est obligatoire) ; l’entreprise devra fournir dans son 

offre un contrat de prestation avec un bureau d’étude technique qui devra 

l’assister dans l’élaboration des différents plans (architecturaux, électricité, 

plomberie) et la réalisation des études demandées par le Maître d’ouvrage ou 

ses représentants. 

▪ Liste du matériel disponible :  

Le soumissionnaire doit disposer du minimum de matériel essentiel ci-après : 
 

N° Type et caractéristiques du matériel 

Nombre 

minimum 

requis 

1 Véhicule de liaison de type Pick up 01 

2 Bétonnière de capacité 3 M3 01 

3 Ensemble matériel de maçonnerie 01 

4 Ensemble matériel de plomberie 01 

5 Ensemble matériel de menuiserie 01 

6 Ensemble matériel de carrelage  01 

7 
Ensemble matériel d’électricité courant faible, 

courant fort et climatisation 
01 

8 Ensemble échafaudage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      01 
 

Le matériel en leasing (en location) ne peut excéder trente pourcent 

(30%) du nombre de matériel essentiel exigé ; 
 

▪ Méthodologie : 

Le rapport de la méthodologie de travail doit ressortir : (i) l’organisation de 

l’entreprise ; (ii) l’organisation du travail ; (iii) la nature et la provenance des 

matériaux ; (iv) les dispositions à prendre pour le respect des mesures 

d’hygiène, de sécurité, de santé et de protection de l’environnement dans les 

zones de travaux ; etc. 
 

▪ Planning d'exécution : 

Le soumissionnaire doit présenter un planning détaillé des travaux. 
 

▪ Rapport diagnostic : 

Fait ressortir notamment : (i) la morphologie du terrain, (ii) l’évaluation 

sommaire de la superficie, (iii) les terrassements généraux, (iv) les conditions 

d’accès au terrain, (v) les servitudes (eau, électricité, téléphone), (vi) les 
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dégradations observées, (vii) les points de ravitaillement en matériaux, etc...   
 

Critères financiers 
 

▪ Chiffre d’affaires annuel moyen des activités de travaux : 

Le soumissionnaire doit avoir réalisé un chiffre d’affaires moyen d’un 

montant supérieur ou égal à cent millions (100 000 000) Francs CFA 

(XAF) au cours des dix (10) dernières années. 
 

▪ Capacité de financement : 

Le soumissionnaire doit disposer des avoirs nets ou avoir accès à des 

financements nets de tout autre engagement contractuel à hauteur de 

quarante millions (40 000 000) Francs CFA (XAF). Aux fins de 

justification, il doit obligatoirement remplir le formulaire F4 (tableau 

récapitulatif de la capacité de financement du projet par l’entreprise) et 

faire remplir et signer au moins l’un des certificats suivants :  

- Certificat de disponibilité de liquidités (F4 -1); 

- Certificat de nantissement de créance (F4-2); 

- Certificat de capacités d’endettement (F4-3) ; 

- Ou tout autre document attestant la capacité de financement. 

 

▪ Situation financière, le cas échéant : 

Le soumissionnaire doit démontrer la solvabilité et la rentabilité de son 

entreprise. Aux fins de justification, il doit renseigner le formulaire F6 en 

vue du calcul des ratios suivants : 

- Liquidité = (Actifs Circulants/ Dettes à court terme) 

- Ce ratio doit être supérieur ou égal à 1 ; 

-  Endettement = (Dettes Totales*100) / Actif Total 

- Ce ratio doit être inférieur ou égal à 80%. 

 

31.3 Correction des erreurs 

 

La Commission d’Evaluation des Offres établit si les offres financières 

sont complètes et ne comportent pas d’erreur. Sinon, elle corrige toute 

erreur de calcul, procède aux ajustements appropriés pour refléter les 

rabais ou autres modifications de prix proposés et convertit les prix 

exprimés en diverses monnaies en franc CFA. 

 

32.1 Marge de préférence : 

N/A 

 

 

Attribution du marché 

 

33.1 La Commission d’Evaluation des Offres attribuera le Marché au 

Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue pour l'essentiel conforme au 

Dossier d’Appel d’Offres et qui a soumis l’offre évaluée la moins disante. 
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36.1  La notification de l’attribution du marché sera faite au titulaire dans un 

délai de cinq (5) jours ouvrables après approbation du rapport d’évaluation 

des offres par l'administration centrale en charge des marchés publics. 

 

36.3 Les soumissionnaires dont les offres n’ont pas été retenues seront informés 

dans un délai de cinq (5) jours ouvrables après approbation du rapport 

d’évaluation des offres par l’administration centrale en charge des marchés 

publics des motifs du rejet de leurs offres.  

  

38.1 La garantie de bonne exécution, le cas échéant, plafonnée à 5% du montant 

du marché, sera libellée sous la forme d’une garantie bancaire à première 

demande, délivrée par une banque agréée en République Gabonais. 
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ADMINISTRATIVES 

GENERALES 
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[VOIR ANNEXE 2] 
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[VOIR ANNEXE 3] 
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[VOIR ANNEXE 4] 
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BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES 

 

 

[VOIR ANNEXE 5] 
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[VOIR ANNEXE 6] 
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[VOIR ANNEXE 7] 
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F1- Modèle de soumission 

Date :   

Lettre d’invitation No. :   

 

À :  _______________________________________________________________________  

 

Nous, les soussignés attestons que :  

 

a) Nous avons examiné le Dossier d’appel d’offres, y compris l’additif/ les additifs  

No. : __________ ;  et n’avons aucune réserve à leur égard ; 

 

b) Nous nous engageons à exécuter et achever conformément au Dossier d’appel d’offres et 

aux Spécifications techniques et plans, les Travaux ci-après :   

 ; 

 

c) Le prix total de notre offre, hors rabais offerts à l’alinéa (d) ci-après est de : (indiquer le 

montant  HT et TTC en lettres et en chiffres)    

 ; 

 

d) Les rabais offerts et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants :   

  

  

  

 ; 

 

e) Notre offre demeurera valide pendant une période de ____________________________ 

jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres dans le Dossier d’appel 

d’offres ; cette offre continuera de nous engager et peut être acceptée à tout moment avant 

l’expiration de cette période ; 

 

f) Si notre offre est acceptée, nous nous engageons à obtenir une garantie de bonne exécution 

du Marché telle que prévue dans les DPAO ; 

 

g) Il est entendu que la présente offre, et votre acceptation écrite de ladite offre figurant dans 

la notification d’attribution du Marché que vous nous adresserez tiendra lieu de contrat entre 

nous, jusqu’à ce qu’un marché officiel soit établi et signé. 

 

h) Il est entendu par nous que vous n’êtes pas tenus d’accepter l’offre de moindre coût, ni l’une 

quelconque des offres que vous pouvez recevoir. 

 

Nom   En tant que  _  

 

Signature   

 

Dûment habilité à signer l’offre pour et au nom de   

 

En date du ________________________________ jour de _____ 
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F2- Modèle de garantie d’offre (Garantie bancaire) 

 

ATTENDU QUE [nom du soumissionnaire] (ci-après dénommé “le soumissionnaire”) a remis 

une offre, en date du [date] pour l’exécution de [objet du marché] (ci-après dénommée 

“l’offre”). 
 

NOUS, [nom de la banque], de [nom du pays], ayant notre siège à [adresse du siège] (ci-après 

dénommée “la Banque”), sommes tenus à l’égard de …………………………. (ci-après 

dénommé “le maître de l’ouvrage”) pour la somme de [montant]1, que la Banque s’engage à 

régler intégralement audit maître de l’ouvrage, s’obligeant elle-même, ses successeurs et 

assignataires. 
 

Signé et authentifié par ladite Banque le [jour] de [mois], [année]. 
 

Les conditions de cette obligation sont les suivantes : 
 

1)  Si, après l’ouverture des plis, le soumissionnaire retire son offre pendant la 

période de validité spécifiée dans le formulaire de soumission ; ou 
 

2) Si le soumissionnaire s’étant vu notifier l’acceptation de son offre par le maître 

de l’ouvrage pendant la période de validité : 
 

a) manque ou refuse de signer le contrat, s’il est tenu de le faire, conformément aux 

Instructions aux soumissionnaires ; ou 
 

b) n’accepte pas la correction apportée au montant de l’offre. 
 

Nous nous engageons à verser au maître de l’ouvrage un montant à concurrence du montant 

susmentionné, dès réception de sa première demande écrite, sans que le maître de l’ouvrage soit 

tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que, dans sa demande, le maître de 

l’ouvrage précisera que le montant qu’il réclame lui est dû parce que l’une ou l’autre ou toutes 

les deux conditions ci-dessus sont remplies, et qu’il spécifiera quelle ou quelles condition(s) a 

ou ont joué. 
 

La présente garantie demeurera valable jusqu'à trente (30) jours suivant l’expiration du délai de 

validité des offres tel que stipulé dans les Données Particulières de l’Appel d’Offres ou tel que 

prorogé par le maître de l’ouvrage. Celui-ci n’est pas tenu de notifier ledit ou lesdits report(s) à 

la Banque. Toute demande relative à cette garantie devra parvenir à la Banque au plus tard à 

cette date. 

 

Date__________________________                       Signature de la Banque 

_____________________ 

 

Témoin _______________________                        Signature 

_______________________________  

Adresse    

 

 

 

[Signature, nom et adresse]  

 
1 Le soumissionnaire devra insérer le montant de la garantie en toutes lettres et en chiffres, libellé dans la monnaie 

du pays du maître de l’ouvrage ou un montant équivalent dans une monnaie librement convertible.  
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F3- Formulaire des données sur le chiffre d’affaires  

annuel moyen en travaux 

 

 

 

 

Nom légal du soumissionnaire : ________________________           Date: ______________ 

Nom légal de la partie au Groupement d’Entreprise (GE) : __________ No. Lettre 

d’invitation: ___ 

 

 

 

Données sur le chiffre d’affaires annuel en travaux 

 

Année Désignation des travaux Montant 

  _________________________________________ __________________ 

  _________________________________________ __________________ 

  _________________________________________ __________________ 

  _________________________________________ __________________ 

  _________________________________________ __________________ 

*Chiffre 

d’affaires 

moyen en 

travaux 

 _________________________________________ __________________ 

 

*Le chiffre d’affaires annuel moyen en travaux est calculé en divisant le montant cumulé des 

chiffres d'affaires réalisés au cours de la période indiquée par le nombre d’années spécifié dans 

les données particulières de l’appel d’offres.   
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F4- Tableau récapitulatif de la capacité  

                 de financement du projet par l’entreprise 

 

 

Dans le souci de respecter les dispositions réglementaires en matière d’exécution des marchés 

publics et sous la réserve que l’Etat règle dans les délais contractuels les montants dus à 

l’entreprise sur la base de l’avancement physique du chantier, la mobilisation de la trésorerie 

en vue de l’exécution des travaux se fera de la manière prévue dans le tableau ci-dessous.  

Indiquer les sources de financement (liquidités, actifs réels non grevés, lignes de crédit et autres 

moyens financiers) nécessaires pour les besoins de trésorerie liés aux travaux afférents au(x) 

marché(s) considéré(s), nets des engagements pris par le Soumissionnaire au titre d’autres 

marchés. 

 

Source de financement 
Numéro du 

compte bancaire 

Etablissement 

bancaire 

Montant 

FCFA 

Noms et 

adresses de la 

personne à 

contacter pour 

vérification 

1. Compte bancaire  
 

 

   

2. Nantissement des créances 
 

 

   

3. Crédit bancaire 
 

 

   

4. Autres 
 

 

   

 

 

 

Le Responsable de l’Entreprise 

 

 

 

 

 

P.J. : Pièces justificatives de la déclaration (joindre l'un des formulaires ci-après rempli 

et signé par une banque ou toute autre pièce justificative).  
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F4-1 Modèle de certificat de disponibilité de liquidités 

 

 

 

 

Nous, les soussignés,[nom de la banque], de [nom du pays], ayant notre siège à [adresse du 

siège] (ci-après dénommée “la Banque”), attestons que l’entreprise, [nom de l’entreprise], 

client et ayant son siège social à [adresse du siège] (ci-après dénommée “l’Entrepreneur”), 

dispose dans son compte un montant en liquide net de tout autre engagement contractuel de 

[insérer le montant en FCFA] conformément aux déclarations faites dans son offre. 

 

Fait à ……….., le………………………………. 

 

 

Signature et cachet de l’Etablissement bancaire. 
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F4-2 Modèle de certificat de nantissement des créances 

 

 

 

 

Nous, les soussignés,[nom de la banque], de [nom du pays], ayant notre siège à [adresse du 

siège] (ci-après dénommée “la Banque”), attestons que l’entreprise, [nom de l’entreprise], 

client et ayant son siège social à [adresse du siège] (ci-après dénommée “l’Entrepreneur”), 

pourrait bénéficier d’un nantissement de ses créances à concurrence de [insérer le montant en 

FCFA] dans le cas où il se verrait attribuer le marché relatif à [insérer l’objet du marché] 

conformément aux déclarations faites dans son offre. 

 

Fait à ……….., le………………………………. 

 

 

Signature et cachet de l’Etablissement bancaire. 
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F4-3 Modèle de certificat de capacité d’endettement 

 

 

 

 

 

Nous, les soussignés,[nom de la banque], de [nom du pays], ayant notre siège à [adresse du 

siège] (ci-après dénommée “la Banque”), attestons que l’entreprise, [nom de l’entreprise], 

client et ayant son siège social à [adresse du siège] (ci-après dénommée “l’Entrepreneur”), 

pourrait bénéficier d’un crédit à concurrence de [insérer le montant en FCFA] dans le cas où il 

se verrait attribuer le marché relatif à [insérer l’objet du marché] conformément aux 

déclarations faites dans son offre. 

 

 

Fait à ……….., le………………………………. 

 

 

Signature et cachet de l’Etablissement bancaire. 
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F 5- Modèle de formulaire de l’expérience de l’entreprise 

 

 

Nom légal du soumissionnaire : _____________________      Date: ____________________ 

Nom légal de la partie au GE : ____________________      No. Lettre d’invitation : ___ 

 

 

Numéro de marché similaire : ___   Information 

Identification du marché ________________________________________ 

Date de début d'exécution  

Date d’achèvement 

________________________________________ 

________________________________________ 

  

Rôle dans le marché   

Entrepreneur 

 Ensemblier 
 Sous-traitant 

Montant total du marché _____________________ FCFA_______ 

Dans le cas d’une participation à un GE ou 

à une sous-traitance, préciser la part au 

montant total du marché 

 

__________% 

 

_____________ 

 

FCFA_______ 

Nom du Maître d’Ouvrage : ________________________________________ 

Adresse : 

 

Numéro de téléphone/télécopie : 

Adresse électronique : 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

 

NB:   joindre les documents justificatifs suivants par projet : 

− copie du marché (notamment les pages du rapport de présentation et de 

signature y compris le tableau récapitulatif des prestations exécutées) ; 

− copie du PV de réception ou de l'attestation de bonne fin/bonne exécution. 
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F6- Modèle de formulaire de la situation financière 

 

Nom légal du soumissionnaire : _______________________      Date : _____________ 

Nom légal de la partie au GE : ________ ____________                       No. Lettre 

d’invitation: ___ 

A compléter par le soumissionnaire et, dans le cas d’un GE, par chaque partie.  

 

Données financières  Antécédents pour les trois (3) dernières années 

 

   Année 

200… 

Année 

200… 

Année 

200… 

Information du bilan 

Total actif (TA)      

Total Dettes (TD)      

Fonds Propres (FP)      

Actif circulant (AC)      

Passif circulant (PC) ou 

Dettes à court terme (DCT) 

     

Ressources stables      

Capitaux propres       

Dette client      

 Fonds de Roulement (FR)      

Information des comptes de résultats 

Chiffre d’affaires TTC      

Bénéfice avant impôts 

(BAI) 

     

Capacité de financement 

générée par les activités 

opérationnelles 

     

 

  On trouvera ci-après les copies des états financiers (bilans, y compris toutes les notes y 

afférents, et comptes de résultats) pour les années spécifiées ci-dessus et qui satisfont aux 

conditions suivantes : 

a) Ils doivent refléter la situation financière du soumissionnaire ou de la Partie au GE, et 

non pas celle de la maison-mère ou de filiales  

b) Les états financiers passés doivent être vérifiés par un expert-comptable agréé 

c) Les états financiers doivent être complets et inclure toutes les notes qui leur ont été 

ajoutées  

d) Les états financiers doivent correspondre aux périodes comptables déjà terminées et 

vérifiées (les états financiers de périodes partielles ne seront ni demandés ni acceptés)  



DAO DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES VILLAS DES CHEFS DE VILLAGE, DE CORPS DE GARDE ET DES 

MÂTS DE DRAPEAUX. 

Page 60 sur 86 

 

 

F7- Modèle de formulaire de la disponibilité du matériel 

 

 

 

Le Soumissionnaire doit fournir les détails concernant le matériel proposé afin d’établir qu’il a 

la possibilité de mobiliser le matériel clé dont la liste figure dans les Données Particulières de 

l’Appel d’Offres. Un formulaire distinct sera préparé pour chaque pièce de matériel figurant sur 

la liste, ou pour du matériel de remplacement proposé par le Soumissionnaire. 

 

 

Désignation materiel: 

 

Renseignemen

t sur le 

matériel 

Nom du fabricant : 

 

Modèle et puissance : 

 Capacité: 

 

Année d'acquisition : 

 Nombre d’heures/ kilométrage : 

 

Année de première mise en service : 

Position 

courante 

Localisation présente : 

 

 Détails sur les engagements courants : 

 

  

Statut  Indiquer le statut du matériel 

 en possession  en location  en location vente  fabriqué spécialement 

Provenance/ 

origine 

Indiquer la provenance du matériel 

 

 

Renseignements complémentaires pour matériels en location, en location vente ou fabriqué 

spécialement. 

 

Propriétaire Nom du Propriétaire : 

 Adresse du Propriétaire : 

 

  

 Téléphone : Nom et titre de la personne à 

contacter : 

 Télécopie : E-mail : 

Accords Détails de la location / location-vente / accord de fabrication : 
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F8- Modèle de formulaire du personnel proposé 

 

 

Poste 

 

Nom 

 

Années 

d'expérience 

(en général) 

 

 

Années d'expérience 

 dans le poste envisagé 

Directeur de projet ou 

directeur des travaux 

   

Responsable hygiène 

sécurité environnement 

(HSE) 

  

__________________

____ 

______________

___ 

_________________ 

Géotechnicien   

__________________

____ 

  

______________

___ 

  

__________________

__ 

Géomètre/Topographe   

__________________

____ 

  

______________

___ 

  

__________________

__ 

Chef de chantier    

 Chefs d’équipes    

__________________

____ 

  

______________

___ 

  

__________________

__ 

   

__________________

____ 

  

______________

___ 

  

__________________

__ 

   

__________________

____ 

  

______________

___ 

  

__________________

__ 

etc.    
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F9- Modèle de certificat de visite de site 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je soussigné…………..,……, atteste par la présente que Monsieur/ 

Madame……………………………………, représentant de l’entreprise…………………….a 

effectué une visite des lieux relative aux travaux de………., conformément au dossier d’appel 

d’offres n°…………. 

 

 

 

 

Fait à ……….., le………………………………. 

 

 

Nom et cachet du signataire………………………………. 
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F10- Modèle de Formulaire de déclaration de consentement des bénéficiaires effectifs 

des entreprises soumissionnaires aux marchés publics 

 

 

Je soussigné, (noms – prénoms)………………. en ma qualité de bénéficiaire effectif de 

l’entreprise…….(dénomination de l’entreprise)….......... donne mon libre 

consentement pour la collecte de mes nom(s), prénom (s) et nationalité dans le cadre du 

marché relatif à……….. (objet du marché)  et leur publication en ligne en cas 

d’attribution. 

 

Ce formulaire dûment renseigné, signé, cacheté et daté doit être impérativement transmis 

à la Direction Générale des Marchés Publics ; ce, conformément aux dispositions de 

l’arrêté n°032-22/MER/MBCP du 17 juin 2022 fixant les modalités de collecte des 

données personnelles auprès des bénéficiaires effectifs des entreprises soumissionnaires 

des marchés publics et de publication en ligne pour les entreprises titulaires. 

 

En foi de quoi la présente attestation est établie pour servir et valoir ce que de droit. 

 

 

      Fait à Libreville, le……….. 

 

 

      (Noms- Prénoms et signature) 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

En cas de fausse déclaration, le signataire du présent formulaire est passible de 

sanctions pénales et administratives prévues notamment par le Code Pénal et celui 

des Marchés Publics. 
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F11- Modèle de Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AOIO/AOIR/AON/ ED  no : ……………(insérer le numéro de l’AO ou de l’ED ) 

 

A  :………. insérer le nom complet de l’acheteur  ou de l’autorité contractante 

 

En réponse à cette exigence de déclaration des bénéficiaires effectifs, nous fournissons les 

renseignements sur les bénéficiaires effectifs ci- après : 

 

Nom (s), prénom (s) et nationalité du (des ) bénéficiaire (s) effectif(s) :………….(insérer le (s) 

nom (s) du (des) bénéficiaire (s) effectif (s) et joindre une pièce d’identité pour chaque 

bénéficiaire effectif 

Identité : CNI ou Passeport). 

 

 

Détails sur le(s) bénéficiaire(s) effectif(s  ) 

Identité du/des 

bénéficiaire(s) 

effectif(s) 

 

 

 

Détient 

directement ou 

indirectement 

25% ou plus des 

actions/des droits 

de vote  

(Oui / Non) 

Détient 

directement ou 

indirectement le 

pouvoir de 

nommer la 

majorité des 

membres du 

conseil 

d’administration 

ou autorité 

équivalente du 

soumissionnaire 

(Oui /Non) 

Exerce un contrôle 

sur la société par tout 

autre moyen. 

(Oui /Non) 

(si oui, préciser 

lequel) 

Le présent formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs doit être rempli par tout 

soumissionnaire aux marchés publics, quelle que soit la procédure d’attribution.  

 

NB : Dans le cas d’un groupement d’entreprises, le Soumissionnaire doit fournir un 

formulaire séparé pour chacun des partenaires. Les renseignements donnés dans ce 

formulaire doivent être à jour à la date de fourniture. 

 

Pour les besoins de ce formulaire, il convient de rappeler que conformément à l’arrêté 

n°032-22/MER/MBCP du 17 juin 2022 fixant les modalités de collecte des données 

personnelles auprès des bénéficiaires effectifs des entreprises soumissionnaires des 

marchés publics et de publication en ligne pour le entreprises attributaire, on entend par 

« bénéficiaires effectifs » la ou les personnes physiques ou morales qui en dernier lieu possèdent ou 

contrôlent une personne morale ou une construction juridique : 

 

i. Parce qu’elles détiennent directement ou indirectement au moins 25% des actions ou au 

moins 25% des droits des votes ; 

ii. Parce qu’elles détiennent directement ou indirectement le pouvoir de nommer la 

majorité des membres du conseil d’administration ou autorité équivalente du 

soumissionnaire ; 

iii. Parce qu’elles exercent un contrôle sur le soumissionnaire par tout autre moyen. 
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(Insérer le nom 

complet,  la 

nationalité) 
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Nom du Soumissionnaire : …………. (Insérer le nom complet du soumissionnaire) 

 

Nom de la personne autorisé à signer au nom du Soumissionnaire : ……………(insérer le 

titre/capacité complet de la personne signataire) 

 

En tant que : (indiquer la capacité du signataire) 

 

 

Signature de la personne nommée ci- dessus : ………….(insérer la signature de la personne 

dont le nom et la qualité sont indiqués ci- dessus) 

 

 

En date du _____________ jour de ________ (insérer le mois) (insérer l’année 

 

 

 

 

 

 

 En cas de fausse déclaration, le signataire du présent formulaire est passible de 

sanctions pénales et administratives prévues notamment par le Code Pénal et celui des 

Marchés Publics. 
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F12- Modèle de Formulaire d’accusé de réception du formulaire de divulgation des 

bénéficiaires effectifs 

 

 

 

 

Je soussigné, Directeur Général des Marchés Publics accuse réception, des données 

personnelles des bénéficiaires effectifs de la société (Dénomination/Raison 

sociale)………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……… 

…………………….……... ……………………………………………………………………

…….. 

 

Domiciliée à (adresse du siège 

social)………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………

………… 

 

Représentée par (Nom et qualité au sein de 

l’entreprise)……………..............................................................................................................

. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

 

Candidat au marché relatif ………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………….. 

 

La société a déposé dans nos services, les noms, prénoms et nationalités de ses bénéficiaires 

effectifs qui ont, par la même occasion, marqué leur libre consentement pour la collecte 

de ces information et leur publication en ligne, au cas où elle serait attributaire dudit 

marché. 

 

 

En foi de quoi, le présent accusé de réception, est établi pour servir et valoir ce que de droit. 

 

Fait à Libreville, le……….. 
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F10- Sous – détail de prix unitaire 

Entreprise : 

 

N° du prix  Unité Quantité 

   

                                                           DESIGNATION DU PRIX : 

 

 

COMPOSANTES DU PRIX 

 

 

 

 

 

 

N° 

 

 

 

 

 

Désignation 

 

 

 

 

 

U 

 

Coûts Unitaires établis 

d’après les sous-détails 

de coûts 

 

Dépenses matériel 

 

 

Dépenses matériaux 

 

 

 

 

Dépense 

Main 

d’œuvre 

CFA 

15 

 

 

Décomposition Prix Unitaires 

      

CFA 

5 

Taxes 

6 

Total 

7 

Qté 

8 

CFA 

9 

TAXES 

10 

TOTAL 

11 

CFA 

12 

TAXES 

13 

TOTAL 

14 

CFA 

9+12+15 

TAXES 

10+13 

TOTAL 

 Matériel 

 

 

 

               

Main-

d’œuvre 

 

 

 

               

Matériaux 
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      RENDEMENT    

R                                

 

                                                                                                                      Total des Déboursés D : 

   

 

COEFFICIENT       

k1                                 

 

                                                                                                                   Prix Unitaire = K1 x D/R : 
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Note explicative : cadre de sous-détail des prix 

 

 

1. Calcul du coefficient de majoration des déboursés k1 ; 

2. cadre de liste des catégories de main d’œuvre nationale ; 

3. cadre de liste des matériels avec sous-détail des coûts de facturation admission temporaire – 

demande d’avance ; 

4. cadre de liste des matériaux avec sous-détail des coûts de facturation prix en approvisionnement. 

 

SOUS – DETAIL DES PRIX 

 

1. Tous les calculs sont menés, HTVA (Hors Taxe sur la Valeur Ajoutée) ; 

2. Dans le sous-détail de Prix, tous les coûts seront portés dans les colonnes : 

 

« FCFA / TAXES / TOTAL » 

 

 De la rubrique « Coûts Unitaires » établis par les sous détails des coûts devront être calculés dans les : 

 

- liste des catégories de main-d’œuvre  

- liste des matériels ; 

- liste des matériaux. 

 

Les « composantes du prix » figurant au sous-détail de prix seront identifiées par le même numéro 

d’ordre que celui les identifiant sur la liste respective (main-d’œuvre, matériel et matériaux), servant au 

calcul de leurs coûts de facturation. 

 

Toute composante portée sur un sous-détail de prix devra avoir fait l’objet d’un calcul de coût de 

facturation dans l’une des trois listes correspondant à sa nature (main-d’œuvre, matériels et matériaux). 

 

3. Le sous-détail des Prix Unitaires sera présenté conformément aux modèle et exemple de la page 

suivante. 

 

Le calcul sera mené pour l’atelier type ou l’équipe de mise en œuvre dont le rendement (journalier ou 

horaire) à la valeur« R » 
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1- COEFFICIENT DE MAJORATION DES DEBOURSES « k1 » 

 

 

 

Prix de règlement = Déboursés x k1  

Formule à utiliser pour le calcul du coefficient de majoration de déboursés k1.  

 

k1 = (1+A1)(1+A2)              Ai et T en % 

        1-A3 (1+T) 

 

k1 : sera arrondi à la deuxième décimale par défaut. Les différents paramètres de cette 

formule sont définis dans le tableau ci-dessous. 

 

T : est le taux de la taxe sur la Valeur Ajoutée qui est de 18 % pour les marchés de travaux. 

 

 

ORIGINE DES FRAIS 

DECOMPOSITION A L’INTERIEUR DE CHAQUE CATEGORIE 

DE FRAIS 

INDICE DE 

COMPOSTION DE 

CATEGORIE 

 

Frais généraux proportionnels 

aux déboursés 

- Frais d’agence et patente 

- Frais de chantier 

- Frais d’études et de Laboratoire 

- Assurance 

a1 

a2  

a3                 A1 

a4 

 

Bénéfice brut et frais financiers 

proportionnels au prix de 

revient 

- Bénéfice net et impôts sur le bénéfice  

- Aléas techniques 

- aléas de révision des prix 

- frais financiers 

a5 

a6 

a7               A2 

a8 

 

Frais proportionnels au prix de 

règlement y compris TVA 

                       Frais de siège  

a9        A3 

 

 

 

A1 = a1 + a2 + a3 + a4 

A2 = a5 + a6 + a7+ a8 

A3 = a9  est nul dans le cas d’une entreprise ayant son siège social au Gabon 

 

On entend par :  

1. Frais de chantier : tous les éléments tels que : 

- salaires, charges, indemnités, frais de déplacement, etc. du personnel 

d’encadrement expatrié ; 

- logements de chantier, mobiliers, installations diverses non comprises dans le 

forfait « installation de chantier ». Tout ce qui touche au cautionnement, aux 

distributions de fluide, aux matériels pour usage général du chantier. 

2. Frais d’étude et de Laboratoire : tous les éléments tels que : 

- frais de conception et d’élaboration des projets d’exécution des ouvrages ; 

- frais de laboratoire au titre des essais de convenance, d’agrément, de contrôle. 
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3. Aléas de révision des prix 

tout élément rémunérant les aléas dus à la révision des prix (absence de paramètres ou 

répartitions défectueuses des indices dans les formules contractuelles de révision). 

2- LISTE DES CATEGORIES DE MAIN-D’ŒUVRE 

(NATIONALE) 

 

Sous-détail des coûts de facturation 

 

 

N° 

d’ordre 

 

Désignation 

 

Eléments de  

salaire 

 

Charges sociales 

et divers  

Coûts de 

facturation dans 

les sous-détails de 

prix unitaires 

 

Observations 
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3- LISTE DES MATERIELS 

 

1. Tous les matériels prévus pour les travaux devront être identifiés et faire l’objet de calcul 

de coût de facturation ; 

 

2. Dans le cas de matériels en location à un tiers, autres que ceux du soumissionnaire, le 

coût de la location sera indiqué en partie « A » en F CFA ;  

Si, par exemple, la location exclut les carburant et la main-d’œuvre de conduite, le 

soumissionnaire indiquera en « B » et « D », dans les colonnes correspondantes, les 

coûts qu’il aura lui-même à supporter en plus du coût de la location. 

3. Les taxes demandées en « A » et « C » concernent les taxes payées directement par le 

soumissionnaire lors d’une importation par lui-même, et non dans le cas d’achat au 

commerce local. 
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Sous détail des coûts horaires de facturation des matériels 

Admission temporaire 

Demande d’avance 

 

 

 

Identification des matériels 

 

 

A = Coûts Horaires Amortissement (ou location) 

 

B = Coûts 

horaires des 

carburants 

N° 

ord

re 

Désignation/M

arque/Type/N° 

de série/N° 

d’immatriculat

ion 

Situa

tion 

actu

elle 

Date 

dispon

ibilité 

Moyen 

achemine

ment 

Est à 

l’entre

prise 

A 

acqu

ér 

pays 

A 

loue

r 

Admiss

ion 

tempor

aire 

 

Elements de calcul 

 

 

Coûts Horaires 

 

essenc

e 

 

Gasoil 

o

ui 

no

n 

Date 

achat 

Valeu

r 

initial

e 

Calcu

l de 

l’amo

rtis. 

sur 

Vale

ur de 

l’am

ort. 

FCFA Taxe

s 

Tota

l 

F CFA F CFA 
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C = Coûts horaires pièces d’usure, 

maintenance et fournitures d’atelier  

D = Coûts horaires de la main 

d’oeuvre 

Coûts horaires de facturation dans les sou-

détails de prix unitiare 

Demande d’avance sur Matériel 

lourds à acquérir 

F CFA taxes Total Atelier 

FCFA 

Conduite 

F CFA 

Total 

F 

CFA 

Total 

coûts en 

F CFA 

Total coûts 

des Taxes 

Coût 

Total 

 

H 

F CFA Taxes Total 
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4- LISTE DES MATERIAUX 

 

1. Les taxes demandées sont celles payées directement par le soumissionnaire lors d’une importation 

par lui-même et non dans le cas d’achat ou commerce local. 

2. Dans le cas, les coûts d’achat seront portés intégralement dans la colonne « F CFA ». 

3. Tous les matériaux ou fournitures qui entrent en « composante » dans un sous-détail de Prix 

Unitaire, devront figurer sur cette liste avec le calcul de leurs coûts de facturation. 
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LISTE DES MATERIAUX A METTRE EN ŒUVRE 

 

                                                          - Sous détail des coûts de facturation 

                                                          - Prix en approvisionnement 

 

 

 

 

 

N° 

ordre 

 

Désignation  

et Type 

 

 

U 

Coûts 

d’achat ou 

de 

préparation 

 

Droits 

et taxes 

Frais d’amenée 

sur Chantier 

 

Coûts de facturation dans les 

sous-détails de prix unitaires 

 

Prix en approvisionnement 

FCFA 

 

FCFA 

 

F CFA 

 

Taxes 

 

Tota

l 

 

F CFA 

 

Taxes 

 

Tota

l 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



DAO DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES VILLAS DES CHEFS DE VILLAGE, DE CORPS DE GARDE ET DES MÂTS DE DRAPEAUX. 

 59 
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ANNEXES : 

exemple de calcul d'un prix 

unitaire 
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EXEMPLE DE DETERMINATION DU COEEFICIENT DE MAJORATION DE L’ENTREPRISE 

(COEFFICIENT DE VENTE) 

 

N° FRAIS D’ENTREPRISE EN % 

 

a1 

a2 

a3 

a4 

 

Frais généraux 

proportionnels aux 

déboursés 

 

Frais d’agence et patente 

Frais de chantier 

Frais d’études et de laboratoire 

Assurances 

 

 

6,00 

14,50 

3,50 

0,60 

(en % du déboursé sec)     COEFFICIENT A1= a1+a2+a3+a4 24,60 

 

a5 

a6 

a7 

a8 

 

Bénéfice brut et frais 

financiers proportionnels au 

prix de revient 

 

Bénéfice net d’impôts sur le bénéfice 

Aléas techniques 

Aléas de révision de prix 

Frais financiers 

 

 

3,00 

1,00 

1,00 

0,50 

(en % du prix de revient)    COEFFICIENT A2= a5+a6+a7+a8 5,50 

 

a9 

 

 

Frais proportionnels aux 

prix de règlement y compris 

la TVA 

 

 

Frais de siège  

 

0,00 

Entreprise ayant son siège 

social au Gabon 

COEFFICIENT A3= a9 0,00 

 

                                                              (1+A1) (1+A2)           (1+0,246) (1+0,055) 

COEFFICIENT DE VENTE = K1=------------------------- = ---------------------------- = 1,31   d’où 

 

                                                                         1-A3 (1+TVA)                         1-0,00 (1+0,18) 

K1= 1,31 



DAO DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES VILLAS DES CHEFS DE VILLAGE, DE CORPS DE GARDE ET DES 

MÂTS DE DRAPEAUX. 

 61 

 

EXEMPLE DE LISTE DES CATEGORIES DE MAIN-D’ŒUVRE 

(NATIONALE) 

 

Sous-détail des coûts de facturation 

 

 

N° 

d’ordre 

 

Désignation 

 

Eléments 

de  

salaire 

 

Charges sociales 

et divers  

Coûts de 

facturation dans 

les sous-détails de 

prix unitaires 

 

Observations 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Chef d’équipe (C.E) 

 

 

 

 

Ouvrier qualifié (O.Q) 

 

 

 

 

 

Manoeuvres (M.O) 

 

 

2937 

 

 

 

 

2321 

 

 

 

 

 

973 

 

 

1452 

 

 

 

 

1144 

 

 

 

 

 

237 

 

 

4389 

 

 

 

 

3465 

 

 

 

 

 

1210 
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Exemple de sous détail des coûts horaires de facturation des matériels 

 

 

Identification des matériels 

 

 

A = Coûts Horaires Amortissement (ou location) 

B = Coûts 

horaires des 

carburants 
N° 

ord

re 

Désignation/

Marque/ 

Type/N° de 

série/N° 

d’immatricul

ation 

Situatio

n 

actuelle 

Date 

disponi

bilité 

Moyen 

acheminem

ent 

Est à 

l’entre

prise 

A 

acqué

r 

pays 

A 

louer 

Admissi

on 

tempora

ire 

 

Elements de calcul (en millons 

FCFA) 

 

 

Coûts Horaires 

 

essen

ce 

 

Gasoil 

o

ui 

non Date 

achat 

Valeur 

initiale 

Calc

ul de 

l’am

ortis. 

sur 

Valeur 

de 

l’amor

t. 

FCFA Taxes Total F 

CFA 

F CFA 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Baby 

dumper 

 

 

Vibreur 

béton 

 

 

Bétonnière 

 

 

 

Camion 

CLR230 

 

Neuf 

 

 

Neuf 

 

 

Neuf 

 

 

 

Camero

un 

 

Mars 

06 

 

 

Mars 

06 

 

 

Mars 

06 

 

 

 

Mai 

06 

 

Bateau 

 

 

Bateau 

 

 

Bateau 

 

 

 

Bateau 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

x 

    

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

x 

 

06 

 

 

06 

 

 

06 

 

 

 

04 

 

13 

 

 

3,5 

 

 

7 

 

 

 

43,5 

 

3 ans 

 

 

3 ans 

 

 

3 ans 

 

 

 

1 

 

4,35 

 

 

1,16 

 

 

2,32 

 

 

 

14,49 

 

16975 

 

 

7921,63 

 

 

39608,67 

 

 

 

22717,41 

 

525 

 

 

 

245 

 

 

 

1225 

 

 

 

 

702,6

1 

 

17500 

 

 

8166,6

3 

 

 

40833,

67 

 

 

 

23420,

02 

  

4060 

 

 

1015 

 

 

1015 

 

 

 

2436 
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C = Coûts horaires des pièces d’usure de maintenance et 

fournitures d’atelier  

D = Coûts horaire de la 

main d’oeuvre 

Coûts horaires de facturation 

dans les sou-détails de prix 

unitiare 

Demande d’avance sur 

Matériel lourds à 

acquérir 

N° 

ordre 

Désignation/Marque/ 

Type/N° de série/N° 

d’immatriculation 

 

F CFA 

 

taxes 

 

Total 

Atelier 

FCFA 

Conduite 

F CFA 

Total 

F 

CFA 

Total 

coûts en 

 F CFA 

Total 

coûts 

des 

Taxes 

Coût 

Total 

 

H 

F 

CFA 

Taxes Total 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

Baby dumper 

 

 

Vibreur béton 

 

 

Bétonnière 

 

 

Camion CLR230 

 

476,8 

 

 

222,5 

 

 

1112,5 

 

 

2908,5 

 

58,9 

 

 

27,5 

 

 

137,5 

 

 

359,5 

 

 

535,71 

 

 

250 

 

 

1250 

 

 

3268 

 

 

360,7 

 

 

168,3 

 

 

841,7 

 

 

533,8 

 

 

 

3465 

 

 

3465 

 

 

 

 

 

3465 

 

3825,7 

 

 

3633,3 

 

 

841,7 

 

 

3998,8 

 

25337,5 

 

 

12792,5 

 

 

42577,5 

 

 

32061,1 

 

583,9 

 

 

272,5 

 

 

1362,5 

 

 

1062,1 

 

25921 

 

 

13065 

 

 

43940 

 

 

33123 

 

j 

 

 

j 

 

 

j 

 

 

h 
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Exemple de sous-détail des coûts horaires de facturation des matériaux 

 

 

 

 

 

N°  

 

 

Désignation  

et Type 

 

 

 

U 

Coûts 

d’achat ou de 

préparation 

 

 

Droits 

et taxes 

Frais 

d’amenée 

sur Chantier 

 

Coûts de facturation dans les 

sous-détails de prix unitaires 

 

Prix en approvisionnement 

FCFA 

  

FCFA 

 

F CFA 

 

Taxes 

 

Total 

 

F CFA 

 

Taxes 

 

Total 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

Ciment 

 

 

Gravier 5/15, 

15/25 

 

 

Sable 

 

 

Coffrage bois 

 

T 

 

 

T 

 

 

M3 

 

 

M2 

 

59322 

 

 

12744,16 

 

 

5000 

 

 

6500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14920 

 

 

2116 

 

 

1200 

 

 

400 

 

74242 

 

 

14860 

 

 

6200 

 

 

6900 

  

74 242 

 

 

14860 

 

 

6200 

 

 

6900 
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Exemple de calcul du prix unitaire d’un béton C250 à 250 kg/m3 

 

SOUS – DETAIL DE PRIX UNITAIRE 

Entreprise : XX 

 

N° du prix  Unité Quantité 

06 M3 120 

                                                                     DESIGNATION DU PRIX : Béton C250 dosé à 250 kg/m3 

 

 

COMPOSANTES DU PRIX 

 

 

 

 

N° 

 

 

 

Désignation 

 

 

 

U 

 

 

Coûts Unitaires 

établis d’après les 

sous-détails de coûts 

 

Dépenses matériel 

 

 

 

Dépenses matériaux 

 

 

 

 

Dépense 

Main 

d’œuvre 

CFA 

17 

 

 

 

Décomposition Prix 

Unitaires 

   CFA 

5 

Taxe

s 

6 

Total 

7 

Qté 

8 

CFA 

9 

TAXE

S 

10 

TOTA

L 

11 

CFA 

12 

TAXE

S 

13 

TOTA

L 

14 

 CFA 

9+12 

TAXE

S 

10+13 

TOTA

L 

 

3 

1 

2 

4 

Matériel 

Bétonnière 

Baby 

dumper 

Vibreur 

béton 

Camion 

 

 

j 

j 

j 

h 

 

4257

7 

2533

7 

1279

3 

3206

1 

 

1363 

584 

273 

1062 

 

4394

0 

2592

1 

1306

5 

3312

3 

 

0,5 

0,5 

0,5 

2 

 

2128

9 

1266

9 

6396 

6412

2 

 

681 

292 

136 

2124 

 

21970 

12961 

6533 

66246 

     

21289 

12669 

6396 

64122 

 

681 

292 

136 

2124 

 

21970 

12961 

6533 

66246 

 Main-                
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7 

1 

2 

3 

d’œuvre 

C.E 

O.Q 

M.O 

h 

h 

h 

4389 

3465 

1210 

4389 

3465 

1210 

10 

20 

40 

 43890 

69300 

48400 

43890 

69300 

48400 

43890 

69300 

48400 

 

1 

2 

3 

4 

Matériaux 

Ciment 

Gravier 

5/15,15/25 

Sable 

Coffrage 

bois 

 

T 

T 

M3 

M2 

 

7424

2 

1486

0 

6200 

6900 

  

7424

2 

1486

0 

6200 

6900 

 

1,5 

6,57 

2,53 

4,4 

    

11136

3 

97631 

15686 

30360 

  

111363 

97631 

15686 

30360 

  

111363 

97631 

15686 

30360 

  

111363 

97631 

15686 

30360 

 

RENDEMENT                      

R 

  

          6 m3 / j                                                                                                                     Total des 

Déboursés D :                                                                                              

521106 3233 524340 

COEFFICIENT                  

k1 

          1,31                                                                                                                      Prix Unitaire 

= K1 x D/R :                                                                                                                                                           

113774 706 114480 

 


