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Description du DAO

PREMIERE PARTIE —Procédures d’appel d’offres
Elle contient les éléments suivants :

les Instructions aux Soumissionnaires (IS)
Cette Section fournit aux soumissionnaires les informations utiles sur la préparation des offres,
I’ouverture des plis, I’évaluation des offres et 1’attribution des marchés. Les dispositions figurant
dans cette rubrique ne doivent en aucun cas étre modifiées. Toutefois, pour tenir compte de
certaines spécificités propres a une catégorie de marchés, les autorités contractantes peuvent
transmettre des observations a I’Agence de Régulation des Marchés Publics qui jugera de leur
pertinence et de I’opportunité de les intégrer dans les IS.

les Données Particuliéres de I’Appel d’Offres (DPAO)
Cette partie énonce les dispositions propres a chaque marché, qui complétent les informations ou
conditions générales figurant aux Instructions aux soumissionnaires.

DEUXIEME PARTIE — Marché

Elle contient les éléments suivants :
le Cahier des clauses administratives générales
Cette rubrique contient les dispositions générales applicables a tous les marchés de travaux. Les
clauses de la présente Section ne sont pas modifiables. Elles font I’objet d’un décret pris en
Conseil des Ministres.

le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP)
Cette rubrique énonce les clauses propres a ce type de marché et modifie ou compléte le Cahier des
Clauses Administratives Génerales.

le Cahier des Clauses Environnementales (CCE)
Cette rubrique énonce les clauses relatives a la protection de I’environnement afin de minimiser
I’impact des travaux sur celui-ci.

le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG)
Cette rubrique contient les dispositions techniques générales applicables a tous les marchés de
travaux. La formulation des clauses de la présente Section ne doit pas étre modifiée car elle fait
I’objet d’un décret.

le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP)
Cette rubrique énonce les clauses techniques propres a ce type de marché et modifie ou complete le
Cahier des Clauses Techniques Générales.

le Cadre du Bordereau des Prix Unitaires (BPU)
Cette rubrique contient, pour chaque prix indiqué, le détail des taches élémentaires a réaliser qui le
composent et 1’unité de mesure pour leur rémunération.

le Devis Quantitatif et Estimatif (DQE)
Cette rubrique contient I’ensemble des prestations a réaliser au titre d’un marché, les quantités a
mettre en ceuvre, les colts unitaires correspondants ainsi que la valeur globale des prestations.

TROISIEME PARTIE — Spécifications des travaux
Cette rubrique contient les spécifications et caractéristiques techniques (caractéristiques physiques
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et géomeétriques) des ouvrages a réaliser ainsi que toutes les représentations graphiques (plans
d'exécution et plans de recollement).

QUATRIEME PARTIE — Formulaires types

Cette partie contient les modeéles des formulaires a soumettre dans 1’offre notamment: le formulaire
d’offres et ses annexes, les formulaires de proposition technique, les formulaires de qualification et
le modele de garantie d’offres, le modele de certificat de visite du site.

CINQUIEME PARTIE — Cadre du sous detail des prix et annexes

Cette partie comprend le sous détail des prix unitaires notamment: la liste de catégorie de main
d’ceuvre, la liste du matériel, les matériaux a utiliser ainsi que les annexes qui concernent des
exemples de détermination du coefficient de majoration de I’entreprise encore appelé coefficient de
vente K.
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Instructions aux soumissionnaires
A. Introduction

1. Portée de la 1.1 Le Maitre de I’Ouvrage, tel que défini dans les Données

soumission Particuliéres de 1’Appel d’Offres (DPAO), lance un appel d’offres
pour la réalisation des travaux brievement définis dans les DPAO et
décrits dans les spécifications techniques et les plans du Dossier
d’appel d’offres. Le nom du projet ainsi que le numéro
d’identification de 1’appel d’offres figurent dans les DPAO.

1.2 Dans le présent Dossier d’ Appel d’Offres :
a) les termes ‘“soumission” et “offre” et leurs dérivés sont
synonymes ;
b) le terme “par écrit” signifie communiqué sous forme écrite
avec accusé de réception ; et
c) le terme “jour” désigne un jour calendaire.

2. Origine des fonds 2.1 Les paiements autorisés par le Maitre de 1’Ouvrage au titre du

et budget alloué marché pour lequel le présent appel d’offres est lancé (ci-apres
dénommé le Marché) seront couverts par la source de financement
du projet définie dans les DPAO.

2.2 Le budget alloué au projet est spécifié dans les DPAO.

3. Soumissionnaires 3.1 L’appel d’offres s’adresse a tout soumissionnaire répondant aux
admis a concourir trois (3) critéres ci-apres :

a) ne pas étre concerné par les critéres d’exclusion de I’article 93
du décret n°00027/PR/MEPPDD du 17 janvier 2018 portant
Code des Marchés Publics.

b) ne pas étre affilié a une société ou entité :

(i) qui a fourni des services de conseil pendant la phase
préparatoire des Travaux ou du projet dont les Travaux
font partie ou

(i) qui a été engagée (ou serait engagée) comme Maitre
d’Euvre au titre du Marché ;

C) ne pas avoir fait I’objet d’une décision d’exclusion pour
corruption, collusion ou manceuvres frauduleuses prise en
application des dispositions de 1’article 247 du Code des
Marchés Publics.

3.2 Les soumissionnaires fourniront toutes les piéces établissant leur
admissibilité a concourir que le Maitre de 1’Ouvrage peut exiger. La
liste de ces pieces figure dans les DPAO.

3.3 Les entreprises publiques sont admissibles si elles répondent de plus
aux critéres suivants : étre juridiguement et financiérement
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4. Matériaux,
matériels,
fournitures,
équipements et
services autorises

5. Qualification du
Soumissionnaire

4.1

4.2

5.1

5.2

5.3

5.4

autonomes, exécuter leurs activités dans le cadre du droit
commercial et ne pas étre placées sous la tutelle ou I’autorité directe
ou indirecte du Maitre de I’Ouvrage.

Les matériaux, les matériels de I’Entrepreneur, les fournitures,
équipements et services devant étre fournis dans le cadre du Marché
peuvent provenir de tout pays, sauf mention contraire stipulée dans
les DPAO.

Aux fins de la Clause 4.1 ci-dessus, le terme “provenance” désigne
le lieu ou les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et
d’ou proviennent les services. Le terme “service” désigne
notamment des services tels que la maintenance, 1’assurance, le
transport, I’installation et la formation.

En application des dispositions des articles 89 a 92 du Code des
Marches Publics, le soumissionnaire doit justifier aux fins
d’attribution du marché, de ses capacités juridiques, techniques et
financieéres et qu’il est a jour de toutes ses obligations fiscales et
parafiscales.

Pour des travaux dont I’exécution requiert une expérience générale
de I’entreprise en matiere de construction, le soumissionnaire doit,
pour étre qualifié, satisfaire aux criteres tels que définis dans les
DPAO.

L’existence d’une série réguliere de litiges et de sentences arbitrales
a Pencontre du soumissionnaire ou de I’'un ou I’autre membre d’un
groupement d’entreprises peut conduire a la disqualification.

Pour répondre a un appel d’offres, deux ou plusieurs entreprises
peuvent se mettre en groupement. La déclaration de constitution de
groupement doit préciser s’il s’agit d’un groupement conjoint ou
solidaire. Dans les deux cas, I’accord de groupement doit préciser le
chef de file ou mandataire, le role et les titres de chaque membre.
Chaque membre est tenu de fournir les mémes pieces.

Les soumissions présentées par un groupement d’entreprises
doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a) loffre et I’Acte d’engagement (lorsque 1’offre a été retenue)
doivent étre signes de facon a engager tous les membres du
groupement ;

b) le mandataire commun doit étre habilité a assumer les
responsabilités et a recevoir les instructions pour le compte et
au nom de chacun des membres du groupement. L’ensemble de
I’exécution du Marché ainsi que les paiements se feront
exclusivement avec lui ;

C) une copie de I’accord de groupement conclu entre les membres
du groupement doit étre jointe a la soumission.
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5.5 Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions
de méthodes de travail et de calendrier de travaux assez détaillées
pour démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications
techniques et aux délais d’exécution viseés a la Clause 18.1 des
Instructions aux soumissionnaires (IS).

5.6 Les entreprises gabonaises et les groupements d’entreprises
gabonaises peuvent bénéficier d’une marge de préférence nationale
de dix (10) pour cent lors de I’évaluation des offres telle que
specifiée dans les DPAO. A cet effet, ils doivent fournir tous les
renseignements nécessaires pour prouver qu’ils satisfont aux
critéres d’¢ligibilité décrits a la Clause 32 des IS.

6. Une offre par 6.1 Chaque soumissionnaire ne présentera qu’une offre pour un appel

Soumissionnaire d’offres, a titre individuel ou en tant que membre d’un groupement
d’entreprises. Un soumissionnaire qui présente plusieurs offres sera
disqualifié.

7. Frais de 7.1 Le Soumissionnaire supportera tous les frais liés a la préparation et

soumission a la remise de son offre. Le Maitre de ’Ouvrage ne sera en aucun

cas responsable de ces frais. Il n'est tenu ni de les payer ni de les
rembourser quelle que soit I’issue de la procédure d’appel d’offres.

8. Visite du site des 8.1 Il est recommandé au Soumissionnaire de visiter et d’inspecter le

travaux site des travaux et ses environs afin d’obtenir par lui-méme, et sous
sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent étre
nécessaires pour la préparation de I’offre et la signature d’un
marché pour I’exécution des travaux. Les colts liés a la visite du
site sont a la charge du Soumissionnaire.

8.2 Le Maitre de 1I’Ouvrage autorisera le Soumissionnaire et ses
employés ou agents a pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains
aux fins de ladite visite, a la condition expresse que le
Soumissionnaire, ses employés et agents dégagent le Maitre de
I’Ouvrage ou ses représentants, de toute responsabilité pouvant en
résulter et I’indemnisent si nécessaire. Durant la visite, le
soumissionnaire demeure responsable des accidents mortels ou
corporels, des pertes ou dommages materiels, colts et frais
encourus, si sa responsabilité est établie.

8.3 Au terme de cette visite du site des travaux, le soumissionnaire
présentera un rapport diagnostic de 1’état des lieux et/ou un
certificat de visite de site, tel(s) que précisé(s) dans les DPAO.

8.4 Le Maitre de ’Ouvrage peut organiser une visite du site des travaux

au moment de la réunion préparatoire a 1’établissement des offres
mentionnée a la Clause 19 des IS.

B. Dossier d’Appel d’Offres
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9. Contenu du
Dossier d’Appel
d’Offres

10. Eclaircis-
sements apportés

9.1 Sous réserve d'un additif publié conformément a la Clause 11 des

9.2

9.3

10.1

IS, le Dossier d’Appel d’Offres comprend les documents énumérés
ci-apres:

a) Instructions aux Soumissionnaires (IS) ;

b) Données Particulieres de I’ Appel d’Offres (DPAO) ;

c) Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) ;
d) Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) ;
e) Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) ;

f) Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) ou
Cahier des Spécifications Techniques (CST) ;

g) Cahier des Clauses Environnementales (CCE) ;

h) Bordereau des Prix Unitaires (BPU) ;

i)  Détail Quantitatif et Estimatif (DQE) ;

J)  Plans, croquis ou descriptif de I’ouvrage ;

k) Modeles de formulaires, notamment :

e modéle de soumission et annexes ;

e modele de garantie d’offres ;

e modele quitus de la caisse nationale de sécurité sociale ;

e modele quitus de la caisse nationale d’assurance maladie

et de garantie sociale ;

e modeéle de certificat de visite de site ;

e modéle de formulaire des données sur le chiffre

d’affaires ;

e modele de formulaire de la capacité de financement
/disponibilit¢ d’un fond de roulement: modeles de
certificats de disponibilité de liquidités, de nantissement
de créances et de capacité d’endettement;
modele de formulaire de I’expérience en travaux ;
modele de formulaire de la situation financiére ;
modele de formulaire de la disponibilité du matériel ;
modele de formulaire du personnel propose ;
modele de formulaire de déclaration sur I’honneur ;
cadre du sous-détail des prix unitaires ;
exemple de calcul d’un prix unitaire ;
modele de formulaire de plan de charges de I’entreprise.

Le Maitre de 1’Ouvrage ne peut étre tenu responsable de
I’intégralit¢ du Dossier d’Appel d’Offres et de ses additifs, s’ils
n’ont pas été obtenus directement de lui ou d’un agent autorisé par
lui.

Le soumissionnaire doit fournir tous les renseignements et
documents demandés dans le Dossier d’Appel d’Offres. Tout
manguement peut entrainer le rejet de son offre tel que spécifié
dans les DPAO.

Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le
Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande par écrit au
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au Dossier Maitre de I’Ouvrage, a 1’adresse indiquée dans les DPAO, au plus

d’Appel d’Offres tard dix (10) jours ouvrables avant la date d’ouverture des plis. Le
Maitre de 1’Ouvrage répondra dans les mémes formes, dans un
délai de cing (5) jours ouvrables, a toute demande
d’éclaircissement recue. Une copie de la réponse du Maitre de
I’Ouvrage, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas
son auteur, est adressee a tous les soumissionnaires ayant acheté le
Dossier d’ Appel d’Offres.

11. Modification 11.1 Avant la date fixée pour le dép6t des offres, le Maitre de I’Ouvrage
du Dossier peut modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.
d’Appel d’Offres

11.2 Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’ Appel
d’Offres conformément a la Clause 9.1 des IS et doit étre
communiqué par écrit a tous les soumissionnaires qui ont acheté le
Dossier d’Appel d’Offres. Ces derniers accuseront reception de
chacun des additifs au Maitre de 1’Ouvrage par écrit télégramme,
télécopie ou par courriel.

11.3 Pour donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour
tenir compte de I’additif dans la préparation de leurs offres, le
Maitre de 1’Ouvrage pourra reporter, autant que nécessaire, la date
limite de dép6t des offres, conformément aux dispositions de la
Clause 22 des IS.

C. Préparation des offres
12. Langue de ’offre ~ 12.1 L’offre ainsi que toute correspondance et tous documents concernant
la soumission, échangés entre le Soumissionnaire et le Maitre de
I’Ouvrage seront rédigés en francais.
12.2 Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le
Soumissionnaire peuvent étre rédigés dans une autre langue a
condition d’étre accompagnés d’une traduction précise en francais

des passages concernant 1’offre, auquel cas, aux fins d’interprétation
de I’offre, la traduction francaise fait foi.

13. Documents 13.1 L’offre présentée par le Soumissionnaire comprendra les documents
constitutifs de I’offre suivants :

a) soumission et annexes ;

b) garantie d’offres ;

C) bordereau des prix unitaires ;

d) detail quantitatif et estimatif ;

e) offres variantes si elles sont sollicitées ;

f)agrément de commerce ou fiche circuit ;
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g) formulaire des données sur le chiffre d’affaires diment rempli et
signé ;

h) formulaire de la situation financiere ddment rempli et signé ;
i) formulaire de la disponibilité du matériel diment rempli et signé ;

j)formulaire de la capacité de financement/disponibilité d’un fond de
roulement ddment rempli et signé ;

k) formulaire de 1’expérience en travaux diment rempli et signé
accompagné des certificats de bonne fin ou équivalents ;

I) formulaire du personnel proposé diment rempli et signé accompagné
des CV et diplémes ;

m) attestation CNSS en cours de validité ;

n) attestation CNAMGS en cours de validité ;

0) attestation d’imposition ou de situation fiscale en cours de validité ;
p) attestation de non faillite datant de moins de 6 mois ;

q) accusé de Réception du Formulaire de Divulgation des
Bénéficiaires Effectifs des Candidats aux Marchés Publics délivré
par la Direction Générale des Marchés Publics

rNbilans certifiés du nombre des derniéres années précisées dans le
DPAO;

s)un certificat de visite du site et/ou un rapport diagnostic de 1’état des
lieux ;

t) cadre de sous-détail des prix ddment rempli et signé ;
u) quittance de paiement du DAO ;

V) toute autre information ou document devant étre rempli ou présenté
par les soumissionnaires tel que spécifié dans les DPAO. Les
soumissionnaires utiliseront a cet effet les documents et modeles
correspondants inclus dans le DAO, sous réserve des modifications
apportées auxdits documents et des dispositions de la Clause 17.2
des IS concernant les autres formes possibles de garantie d’offres.

(@ Si, conformement aux dispositions des DPAO, les
soumissionnaires présentent des offres pour le présent
Marché en méme temps que pour d’autres lots inclus dans
le méme Appel d’Offres, ils devront 1’indiquer dans la
soumission, ainsi que les rabais offerts, le cas écheant, en
cas d’attribution de plus d’un marché.
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14. Montant de ’offre  14.1 Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres,
le Marché couvrira I’ensemble des Travaux décrits dans la
Clause 1.1 des IS, sur la base du Bordereau de prix et du Détail
quantitatif et estimatif chiffrés présentés par le Soumissionnaire.

14.2 Le Soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les
postes du Bordereau de prix et du détail quantitatif et estimatif. Les
postes pour lesquels le Soumissionnaire n’a pas indiqué de prix
unitaires ne feront I’objet d’aucun paiement par le Maitre de
I’Ouvrage apres exécution et seront supposés couverts par d’autres
prix du détail quantitatif et estimatif.

14.3 Sous réserve des dispositions contraires prévues aux DPAO et au
CCAP, tous les droits, impdts et taxes payables par I’Entrepreneur
au titre du Marché, ou a tout autre titre, trente (30) jours avant la
date limite de dépot des offres seront inclus dans les prix et dans le
montant total de 1’offre présentée par le Soumissionnaire.

14.4 Les prix indiqués par le Soumissionnaire seront fermes durant
I’exécution du Marché, dans les conditions fixées par les
dispositions de I’article 176 du Code des Marchés Publics, a moins
qu’il n’en soit stipulé autrement dans les DPAO et le CCAP. Dans
ce cas, le Soumissionnaire devra fournir les indices et parametres
retenus pour les formules de révision de prix en annexe a la
soumission et présenter avec son offre tous les renseignements
complémentaires. Le Maitre de 1’Ouvrage peut exiger du
Soumissionnaire de justifier les parameétres qu’il propose.

15. Monnaies de 15.1 Le Soumissionnaire libellera entierement les prix du Bordereau des
soumission et de prix et les prix du Détail quantitatif et estimatif tel que spécifié dans
réglement les DPAO. Le soumissionnaire qui compte engager les dépenses

dans d’autres monnaies, dénommeées monnaies étrangeres, pour la
réalisation des travaux, indiquera en annexe a la soumission, le ou
les pourcentages du montant de I’offre nécessaire pour couvrir les
besoins en monnaie étrangere.

15.2 Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir
son offre en Franc CFA seront spécifiés par le Soumissionnaire en
annexe a la soumission. lls seront appliqués pour tout paiement au
titre du Marché, pour qu’aucun risque de change ne soit supporté
par le Soumissionnaire retenu.

15.3 Les Soumissionnaires indiqueront dans I’offre les détails de leurs
besoins escomptés en devises.

15.4 Le Maitre de I’Ouvrage peut demander aux soumissionnaires
d’expliquer leurs besoins en Franc CFA et en monnaies étrangeres
et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et
totaux, et indiqués en annexe a la soumission, sont raisonnables et
conformes aux dispositions de la Clause 15.2 des IS. A cette fin, un
état détaillé de ses besoins en monnaies étrangéres sera fourni par le
Soumissionnaire.
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15.5 Durant I’exécution des Travaux, la part en monnaies étrangeres
restant a payer sur le Montant du Marché peut étre révisée d’un
commun accord par le Maitre de 1’Ouvrage et I’Entrepreneur de
fagcon a tenir compte de toute modification survenue dans les
besoins en devises au titre du Marché.

15.6 Le Soumissionnaire retenu pourra étre requis de soumettre une
décomposition des prix forfaitaires et un sous-détail des prix
unitaires.

16. Validité des offres  16.1 Les offres demeureront valides pour la durée indiquée aux DPAO a
partir de la date de dép6t des plis spécifiée a la Clause 25 des IS.

16.2 Dans des circonstances exceptionnelles, avant I’expiration du délai
initial de validité des offres, le Maitre de 1’Ouvrage peut demander
aux soumissionnaires de proroger la durée de validité pour une
durée additionnelle déterminée. Celle-ci ne peut excéder trente (30)
jours. La demande et les réponses doivent étre faites par écrit.

Un Soumissionnaire peut refuser de proroger la validité de son offre
sans perdre la garantie d’offres. Le Soumissionnaire qui accepte de
proroger la durée de validité de son offre ne peut modifier son
offre, mais il doit proroger la durée de validité de la garantie
d’offres en conséquence et ce, conformément aux dispositions de la
Clause 17 des IS.

17. Garantie d’Offre 17.1 Le Soumissionnaire joindra a son offre une garantie d’offre, d’un

ou de soumission montant compris entre 1 et 2% du montant de I’offre en Franc CFA
ou d’un montant équivalent dans une monnaie librement
convertible, tel qu’indiqué aux DPAO.

17.2 La garantie de soumission se présentera sous l'une des formes ci-
apres, au choix du soumissionnaire :

a) une garantie bancaire a premiere demande émise par une
banque, une compagnie d'assurance ou un organisme de
caution ;

b) un crédit documentaire irrévocable ;

c) un chéque de banque ou cheque certifié ;

d) toute autre garantie mentionnée, le cas échéant, dans les

DPAO.

Si la garantie de soumission fournie par le soumissionnaire est
émise par une banque, une société d'assurance ou tout autre
organisme de caution situé en dehors du pays du Maitre de
I'Ouvrage, linstitution émettrice devra avoir une institution
financiére correspondante dans le pays du Maitre de I'Ouvrage afin
d'en permettre I'exécution, le cas échéant.

La garantie sera conforme au modele présenté dans le Dossier
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d’Appel d’Offres. La garantic d’offre demeurera valide pendant
trente (30) jours au-dela de la date limite de validité des offres, ou
de toute nouvelle date limite de validité demandée par le Maitre de
I’Ouvrage et acceptée par le Soumissionnaire, conformément aux
dispositions de la Clause 16.2 des IS.

17.3 Sera considérée comme non conforme, toute offre non
accompagnée
d’une garantie d’offres acceptable. Dés lors, elle sera rejetée par le
Maitre de I’Ouvrage.

La garantie d’offre d’un groupement d’entreprises peut étre établie
au nom du groupement ou au nom de 1’'un des membres du
groupement ou chague membre du groupement.

17.4 Les garanties d’offres des soumissionnaires non qualifiés seront
restituées ou libérées par une mainlevée de 1’ Autorité Contractante
dés la notification des résultats.

Les garanties d’offres des soumissionnaires non retenus seront
restituées ou libérées par une mainlevée de 1’ Autorité Contractante
deés la signature du marché.

17.5 La garantie d’offres de D’attributaire du Marché sera libérée des
que ce dernier aura signé le contrat contre remise, le cas échéant,
de la garantie de bonne exécution.

17.6 La garantie d’offres peut étre saisie :

a) si le Soumissionnaire retire son offre durant la période de
validité, excepté dans le cas mentionné a la Clause 24.2 des IS;

b) si le Soumissionnaire n’accepte pas la correction du montant
de sa soumission, conformément aux dispositions de la Clause
29.2 des IS;

C) si lattributaire du Marché ne parvient pas, dans les delais
fixes,

(i) asigner le contrat, ou
(if) a fournir la garantie de bonne exécution requise.

18. Variantes 18.1 Lorsque les travaux peuvent étre réalisés dans des délais
d’exécution variables, les DPAO préciseront ces délais, et
indiqueront la méthode retenue pour I’évaluation du délai
d’achévement proposé par le Soumissionnaire a 1’intérieur des
délais spécifiés.

Ces variantes aux délais d'exécution pourront étre notamment
évaluees comme suit : [préciser la méthode dapplication des
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variantes au délai d'exécution sous forme d'un montant spécifique,
par semaine de retard a partir d'un délai d'exécution standard ou
minimum, montant lié au préjudice estimé du Maitre de I'Ouvrage.
Le montant ne doit pas dépasser le montant cumulé des pénalités
de retard figurant au CCAP].

18.2 Excepté le cas mentionné a la Clause 18.3 ci-dessous, les
soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent
d’abord chiffrer la solution de base du Maitre de 1’Ouvrage telle
que décrite dans le Dossier d’Appel d’Offres. En outre, ils doivent
fournir tous les renseignements dont le Maitre de 1’Ouvrage a
besoin pour procéder a I’évaluation compléte de la variante
proposée, y compris les plans, notes de calcul, spécifications
techniques, sous-détails de prix et méthodes de construction
proposeées, et tout autre détail utile. Le Maitre de 1’Ouvrage
n’examinera, le cas échéant, que les variantes techniques du
Soumissionnaire dont I’offre conforme a la solution de base a été
évaluée la moins disante.

18.3 Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant les DPAO, a
soumettre directement des variantes techniques pour certaines
parties des travaux, ces parties de travaux doivent étre décrites
dans les Spécifications Techniques. De telles variantes seront
évaluées par le Maitre de 1’Ouvrage suivant leur mérite propre en
accord avec les dispositions de la Clause 31 des IS.

19. Réunion 19.1 Le représentant que le Soumissionnaire aura désigné est invité a
préparatoire a assister a une réunion préparatoire qui se tiendra aux lieu, date et
I’établissement des heure indiqués dans les DPAO.

offres

19.2 La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des
éclaircissements et de répondre a toute question qui pourrait étre
soulevée a ce stade.

19.3 Il est demandé au Soumissionnaire, autant que possible, de
soumettre toute question par écrit, afin qu’elle parvienne au Maitre
de I’Ouvrage au moins une semaine avant la réunion préparatoire.
Si le Maitre de I’Ouvrage ne peut répondre au cours de la réunion
aux questions recues tardivement, dans ce cas, les questions
posées et réponses seront transmises selon les modalités de la
clause suivante.

19.4 Le proces-verbal de la réunion, incluant le texte des questions
posées et des réponses données, y compris les réponses préparées
apres la réunion, sera transmis sans délai a tous ceux qui ont acheté
le Dossier d’Appel d’Offres. Toute modification des documents
d’appel d’offres énumérés a la Clause 9.1 des IS qui pourrait
s’avérer nécessaire a I’issue de la réunion préparatoire sera faite par
le Maitre de 1’Ouvrage en publiant un additif conformément aux
dispositions de la Clause 11 des IS, et non par le canal du proces-
verbal de la réunion préparatoire.
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19.5 L'absence d'un soumissionnaire a la réunion préparatoire a
1’établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification.

20. Forme et signature 20.1 Le Soumissionnaire préparera un original des documents

de I’offre constitutifs de I’offre décrits a la Clause 13 des IS, en un volume
contenant la soumission et ses annexes, portant clairement
I’indication “ORIGINAL”. De plus, le Soumissionnaire soumettra
le nombre de copies requis dans les DPAO, portant 1’indication
“COPIE”. En cas de divergence entre ’original et les copies,
I’original fera foi.

20.2 L’original et toutes les copies de [D'offre devront étre
dactylographiés ou écrits a I’encre indélébile (dans le cas des
copies, des photocopies sont également acceptables) et seront
signés par la ou les personnes diment habilitées a signer au nom du
Soumissionnaire. Toutes les pages de 1’offre comprenant des
surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les
signataires de 1’offre.

20.3 L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni
surcharge, a moins que de telles corrections ne soient paraphées par
le ou les signataires de la soumission.

D. Dépot des offres

21. Fermeture et 21.1 Pour chaque proposition, les candidats doivent préparer le nombre

marquage des offres d’exemplaires indiqué dans les DPAO. Les offres doivent porter la
mention « ORIGINAL » ou « COPIE », selon le cas. En cas de
différence entre les exemplaires des offres, c’est ’original qui fait
foi.

21.2 Les offres du soumissionnaire doivent étre contenues dans un grand
pli fermée et portant 1’adresse de soumission et les renseignements
sur le projet (intitulé, numéro de 1’appel d’offres et le lot concerné, si
nécessaire), ainsi que la mention «A OUVRIR UNIQUEMENT EN
SEANCE D’OUVERTURE DES PLIS ».

Ce grand pli contient trois enveloppes, dont la premiere comprend le
dossier juridique de I’entreprise, la seconde 1’offre technique et la
derniére, D’offre financiére. Chaque enveloppe doit contenir
I’original et toutes les copies de 1’offre.

21.3 L’offre diiment établie doit étre remise a ’adresse indiquée aux
DPAO.

21.4 Si’enveloppe extérieure n’est pas fermée et marquee comme indiqué
ci-dessus, le Maitre de 1’Ouvrage n’est en aucun cas tenu responsable
si loffre est égarée ou si elle est ouverte prématurément. Si
I’enveloppe extérieure porte 1’identité du Soumissionnaire, |’offre
sera systématiquement rejetée.
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22. Date et heure
limites de dep6t des
offres

23. Offres hors délai

24. Modification,
substitution et retrait
des offres

25. Ouverture des plis

22.1

22.2

23.1

24.1

24.2

24.3

24.4

Le Maitre de 1’Ouvrage doit recevoir les offres a 1’adresse spécifiée a
la Clause 21.3 des IS, au plus tard aux date et heure stipulées aux
DPAO.

Le Maitre de I’Ouvrage peut, dans des circonstances exceptionnelles
et a sa discrétion, proroger la date limite fixée pour le dépot des offres
en publiant un rectificatif conformément aux dispositions de la
Clause 11 des IS. Dans ce cas, tous les droits et obligations du Maitre
de I’Ouvrage et des soumissionnaires précédemment régis par la date
limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

Toute offre recue par le Maitre de 1’Ouvrage aprés les dates et heures
limites fixées pour le dépdt des offres conformément a la Clause 22
des IS sera retournée au soumissionnaire sans avoir été ouverte.

Le Soumissionnaire peut modifier ou retirer son offre aprés 1’avoir
présentée, sous réserve que le Maitre de I’Ouvrage regoive
notification écrite de la modification ou du retrait avant les dates et
heure limites de dépot des offres.

La notification de modification ou retrait de [’offre par le
Soumissionnaire sera rédigée, fermée, marquée et remise
conformément aux dispositions de la Clause 21 des IS, les enveloppes
extérieure et intérieure portant en plus la  mention
“MODIFICATION”, ou “RETRAIT,” selon le cas. Le retrait peut
étre également notifié par courriel, mais devra dans ce cas étre
confirmé par une notification écrite diment signée dont la date ne
sera pas postérieure a la date limite fixée pour le dépét des offres, le
cachet postal faisant foi.

Aucune offre ne peut étre modifiée par le Soumissionnaire apres les
date et heure limites de remise des soumissions.

Le retrait d’une offre entre la date limite fixée pour le dépdt des
offres et I’expiration du délai de validité des offres spécifiée dans la
Clause 16 des IS peut entrainer la saisie de la garantie d’offres
conformeément aux dispositions de la Clause 17.6 des IS.

E. Ouverture des plis et évaluation des offres

25.1

25.2

Le Maitre de I’Ouvrage ouvrira les plis, y compris les modifications
effectuées conformément aux dispositions de la Clause 24 des IS, en
présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y
assister aux dates, heure et adresse stipulées aux DPAO. Les
représentants des soumissionnaires présents signeront une fiche
attestant leur présence.

Les enveloppes marquées “RETRAIT” seront ouvertes et lues en
premier. Les offres qui ont fait I’objet d’une notification acceptable
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25.3
25.4
26. Caractére 26.1
confidentiel de la
procédure
27. Eclaircissements 27.1
apportés aux offres et
contacts avec le Maitre
de I’Ouvrage
27.2

28. Examen des offres 28.1
et détermination de

de retrait conformement a la Clause 24 des IS ne sont pas ouvertes.

Ensuite, les enveloppes portant la mention « MODIFICATION »
sont ouvertes et leur contenu lu en public.

Les enveloppes contenant le dossier juridique, ’offre technique et
I’offre financiére sont ouvertes simultanément par la Commission
d’Evaluation des Offtes.

Le Maitre de I’Ouvrage annoncera les noms des soumissionnaires,
les montants des offres, y compris toute variante, les rabais
éventuels, la présence (ou I’absence) de garantie d’offre et toute
autre information que le Maitre de I’Ouvrage peut juger appropriée.
Aucune offre ne sera rejetée a I’ouverture des plis, a I’exception des
offres portant I’identit¢ du soumissionnaire et celles recues hors
délai, conformément aux Clauses 21 et 23 des IS.

Le Maitre de I’Ouvrage établira le procés-verbal de I’ouverture des
plis, qui comporte notamment les informations communiquées aux
soumissionnaires présents conformément aux dispositions de la
Clause 25.3 ci-dessus.25.5 Les offres qui n’ont pas été ouvertes ou
dont le montant n’a pas été lu lors de la séance d’ouverture des plis
ne sont en aucun cas soumises a 1’évaluation.

Aucune information relative a 1’examen, aux éclaircissements, a
I’évaluation et a la comparaison des offres, et aux recommandations
concernant l’attribution du marché ne doit étre divulguée aux
soumissionnaires ou a toute autre personne ne participant pas a cette
procédure avant ’annonce de I’attribution du marché. Toute
tentative faite par un soumissionnaire pour influencer le Maitre de
I’Ouvrage ou I’'un des membres de la commission d’évaluation des
offres, dans ’examen des soumissions ou la décision d’attribution
entrainera le rejet de son offre.

Pour faciliter I’examen, 1’évaluation et la comparaison des offres, le
Maitre de 1’Ouvrage peut, s’il le désire, demander a tout
soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre, y
compris un sous-détail des prix unitaires. La demande
d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées
par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la
soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est
nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de calcul
découvertes par le Maitre de 1’Ouvrage lors de 1’évaluation des
soumissions conformément aux dispositions de la Clause 29 des IS.

Sous réserve des dispositions de la Clause 27.1 ci-dessus, les
soumissionnaires ne contacteront pas le Maitre de 1’Ouvrage pour
des questions ayant trait a leurs offres, entre I’ouverture des plis et
I’attribution du marché.

Avant d’effectuer 1’évaluation détaillée des offres, le Maitre de
I’Ouvrage vérifiera que chaque offre :
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leur conformité

29. Correction des
erreurs

28.2

28.3

29.1

Q) a été diment signée;
(i)  est accompagnée des garanties requises;

(iii)  est conforme pour I’essentiel aux conditions fixées dans le
Dossier d’ Appel d’Offres ; et

(iv)  présente toute précision et/ou justification que le Maitre de
I’Ouvrage peut exiger pour déterminer sa conformité, selon
les dispositions de la Clause 28.2 ci-dessous. De plus, le
Soumissionnaire, s’il en est requis, devra fournir tout
élément de justification, conformément aux Clauses 15.4 et
15.6 des IS.

Une offre est dite conforme pour 1’essentiel lorsqu’elle satisfait aux
stipulations, spécifications et conditions du DAO, sans comporter
de divergences, de réserves ou d’omissions substantielles. Les
divergences, réserves ou omissions substantielles sont celles qui
auraient pour effet d’empécher totalement ou particllement
I’exécution du marché dans les conditions fixees dans le DAO,
notamment de (i) limiter de maniére déterminante la portée, la
qualité ou les performances des travaux spécifiés dans le DAO ; (ii)
limiter les droits du maitre d’ouvrage ou les obligations du
soumissionnaire ; (iii) porter préjudice aux autres soumissionnaires
ayant présenté des offres conformes.

Le Maitre de 1’Ouvrage déterminera si 1’offre est conforme aux
dispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son
contenu sans avoir recours a des éléments de preuve extrinseques.

Si une soumission n’est pas conforme, elle sera rejetée par le Maitre
de I’Ouvrage et ne peut étre par la suite rendue conforme par la
correction ou le retrait subséquent de la divergence ou réserve qui la
rendait non conforme.

Le Maitre de I’Ouvrage vérifiera les offres reconnues conformes au
Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul
éventuelles. Le Maitre de 1’Ouvrage corrigera les erreurs de la
facon suivante :

a) lorsqu’il y a une différence entre les montants en chiffres et en
lettres, le montant en lettres fera foi, & moins que ce montant ne
soit entaché d'une erreur arithmétique, auquel cas le montant en
chiffres prévaudra ;

b) lorsqu’il y a une incohérence entre le prix unitaire et le prix
total obtenu en multipliant le prix unitaire par la quantité, le
prix unitaire cité fera foi, a moins que le Maitre de 1’Ouvrage
estime qu’il s’agit d’une erreur grossiére de virgule dans le prix
unitaire, auquel cas le prix total tel qu’il est présenté fera foi et
le prix unitaire sera corrige ;
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30. Conversion en une
seule monnaie

31. Evaluation des
offres

29.2

30.1

30.2

31.1

31.2

31.

c) lorsque le total obtenu par addition ou soustraction des sous
totaux n'est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera
rectifié

Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par le Maitre
de 1’Ouvrage, conformément a la procédure susmentionnée pour la
correction des erreurs et, avec 1’accord du Soumissionnaire, ledit
montant sera réputé engager le Soumissionnaire. Si le
Soumissionnaire n’accepte pas la correction ainsi effectuée, son
offre sera rejetée et la garantie d’offres pourrait étre saisie
conformément aux dispositions de la Clause 17.6 (b) des IS.

Pour la comparaison des offres, le montant de la soumission sera
d’abord décomposé dans les montants respectifs payables en
diverses monnaies, a I’aide des taux de change spécifiés a la Clause
15.2 des IS.

Dans une seconde étape, le Maitre de 1’Ouvrage convertira les
montants en diverses monnaies dans lesquelles le montant de la
soumission est payable (non compris les sommes provisionnelles,
mais y compris le montant des travaux en régie lorsqu’ils sont
chiffrés de fagcon compétitive) soit :

a) en Franc CFA en utilisant les cours vendeurs établis pour de
semblables transactions par ’institution mentionnée aux DPAO
et a la date stipulée aux DPAQO; ou

b) dans une monnaie couramment utilisée pour les transactions
internationales, telle que le dollar des Etats-Unis ou I’Euro,
définie dans les DPAO, au taux de change vendeur publié dans
la presse internationale, comme stipulé aux DPAO et a la date
précisée aux DPAO, pour les montants payables en monnaies
étrangeéres; et au taux de change vendeur établi pour de
semblables transactions par 1’autorité spécifiée a la Clause 30.2
(@) ci-dessus, a la date précisée aux DPAO, pour les montants
payables en Franc CFA.

Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de la
Clause 28 des IS, seront évaluées et comparees par le Maitre de
I’Ouvrage.

La Commission d’Evaluation des Offres évalue les offres sur la base
des criteres retenus aux DPAO.

La Commission d’Evaluation des Offres établit si les offres
financieres sont completes et ne comportent pas d’erreur. Sinon, elle
corrige toute erreur de calcul, procede aux ajustements appropriés
pour refléter les rabais ou autres modifications de prix proposés et
convertit les prix exprimés en diverses monnaies dans la monnaie
specifiée dans les DPAO. Les taux de change officiels utilisés a cet
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32. Préférence
nationale et
communautaire

31.4

32.1

32.2

32.3

effet, fournis par la source indiquée dans les DPAO, sont ceux de la
date spécifiée dans les DPAO. L’évaluation est faite sans tenir
compte des impots, droits, taxes et autres charges fiscales dus au titre
de la législation gabonaise et applicables aux candidats étrangers et
non-résidents (dus au titre du Marché, sauf exonération).

Le Maitre de I’Ouvrage retient ’offre évaluée la moins-disante
parmi les candidats jugés techniquement capables de réaliser les
travaux de facon satisfaisante.

Si cette disposition est mentionnée aux DPAO, certaines entreprises
gabonaises et/ou communautaires peuvent bénéficier d’une marge
de préférence de dix (10) pour cent aux fins d’évaluation des offres.
Les dispositions suivantes s’appliqueront.

Les soumissionnaires bénéficiant de la marge de préférence
nationale devront fournir toutes les piéces permettant d’établir qu’ils
répondent au moins a 1I’un des critéres ci-apres dans la comparaison
de leurs offres avec celles des soumissionnaires qui n’en bénéficient
pas et remplir les autres critéres mentionnés aux DPAO, le cas
échéant. A cet effet, ils doivent étre soit :

a) une personne physique ou morale de droit gabonais ;

b) une personne physique ou morale justifiant d’une activité
économique sur le territoire gabonais ;

C) une petite et moyenne entreprise nationale dont le capital est
détenu majoritairement par des personnes de nationalité
gabonaise ou de droit gabonais ;

d) des groupements d’entreprises associant des entreprises
gabonaises ou prévoyant une importante sous-traitance aux
nationaux ;

e) libre d'un quelconque accord par lequel une part importante des
profits nets ou autres avantages tangibles reviendrait ou serait
payée a des personnes non éligibles ;

Les groupements constitués d’entreprises gabonaises et étrangeres
sont admis a bénéficier de la marge de préférence, a condition que
le ou les membres gabonais :

a) remplissent individuellement les conditions leur permettant de
bénéficier de la préférence;

b) aient un intérét d’au moins cinquante (50) pour cent aux
résultats du groupement, selon les dispositions de ’accord de
groupement relatives au partage des profits et pertes;

c) réalisent, dans le cadre des arrangements proposés, au moins
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cinquante (50) pour cent de la valeur des Travaux, sans
compter les sommes provisionnelles (sous réserve que le ou les
membres nationaux soient qualifiés pour exécuter ce volume
de Travaux, conformément aux criteres de la Clause 5.2 des
IS). Ces cinquante (50) pour cent doivent exclure les
matériaux ou équipements qui seront importés par le partenaire
national; et

d) remplissent les autres criteres mentionnés aux DPAO, le cas
écheant.

32.4 Pour appliquer la marge de préférence, la méthode suivante sera
utilisée :

a) Aprés conversion des soumissions en une seule monnaie,
conformément aux dispositions de la Clause 30.2 (a) des IS, les
offres conformes seront classées dans les groupes suivants :

(i) Groupe A : offres présentées par des soumissionnaires
nationaux et des groupements d’entreprises répondant aux
criteres énoncés dans les Clauses 32.2 et 32.3 ci-dessus,
respectivement ; et

(i1)Groupe B : toutes les autres offres.

b) Aux seules fins d’évaluation et de comparaison des offres, un
montant égal a dix (10) pour cent des montants évalués des
soumissions, déterminés conformément aux dispositions des
alinéas (a) a (e) de la Clause 32.2 des IS, sera ajouté a toutes
les soumissions classées dans le Groupe B.

32,5 Les variantes, lorsqu’elles sont demandées ou autorisées, seront
évaluées séparément, conformément aux dispositions de la
Clause 18 des IS et seront sujettes a 1’application de la marge de
préférence nationale conformément a la Clause 32.4 ci-dessus.

32.6 Pour la préférence communautaire, les bénéficiaires doivent étre
ressortissants de I'espace de la Communauté Economique et
Moneétaire de I'Afrique Centrale (CEMAC).

On entend par entreprise ressortissante de I'espace CEMAC tout
soumissionnaire résident fiscal en République gabonaise ou dans
I'un des Etats membres de la CEMAC.

32.7 Par dérogation aux dispositions ci-dessus visées et dans le cas d'un
marché d'une collectivité locale ou de l'un de ses établissements
publics, le candidat étranger qui n'est pas une entreprise
communautaire ou nationale et qui aura prévu de sous-traiter au
moins trente pour cent de la valeur globale du marché a une
entreprise gabonaise peut bénéficier d'une marge de préférence qui
ne peut étre supérieure a quinze pour cent.
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32.8 Pour leur mise en ceuvre, se référer aux dispositions des articles 119
a 123 du Code des Marches Publics.

F. Attribution du Marché

33. Attribution 33.1 Sous réserve de la Clause 34 des IS, la Commission
d’Evaluation des Offres attribuera le Marché au
Soumissionnaire dont ’offre a été reconnue pour l'essentiel
conforme au Dossier d’Appel d’Offres et qui a soumis 1’offre
évaluée la moins-disante, selon les Clauses 31 et 32 des IS,
SOus réserve que :

- ledit Soumissionnaire ait été jugé (i) éligible
conformément aux dispositions de la Clause 3.1 des IS;
et (ii) qualifié conformément aux dispositions de la
Clause 5des IS ;

- son offre ne soit pas anormalement basse.

33.2 Si, selon la Clause 13.2 des IS, I’appel d’offres porte sur
plusieurs marchés, 1’offre la moins-disante sera déterminée en
évaluant ce marché en liaison avec les autres marchés a
attribuer concurremment, en prenant en compte les rabais
offerts par les soumissionnaires en cas d’attribution de plus
d’un marché.

33.3 Si, selon la Clause 18.3 des IS, les soumissionnaires ont été
autorises a soumettre des variantes techniques, les dispositions
de la Clause 33.1 ci-dessus s’appliqueront a 1’offre basée sur
ladite variante.

34. Appel d’offres 34.1 Le Maitre de 1’Ouvrage se réserve le droit de ne pas donner

infructueux suite a la procédure d’appel d’offres s’il n’a pas obtenu des
offres acceptables. Dans ce cas, 1’appel d’offres est déclaré
infructueux. Le Maitre de 1’Ouvrage est tenu de lancer une
autre consultation conformément aux dispositions des articles
117 et 118 du code des marchés publics.

35. Droit du 35.1 Le Maitre de 1’Ouvrage peut, pour des raisons d’intérét
Maitre de géneral, arréter ou annuler la procédure d’appel d’offres,
I’Ouvrage conformément aux dispositions de I’article 129 du Code des
d’annuler la Marcheés Publics.

procédure

35.2  Aucune décision d'annulation ne peut intervenir au cours de
I'évaluation des offres.

36. Notification de 36.1 Avant I’expiration du délai de validit¢ des offres fixé par le
I’attribution du Maitre de 1’Ouvrage, ce dernier notifiera a I’attributaire du
marché Marché par écrit que sa soumission a été acceptée.
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36.2

36.3

37.1
37. Signature du
marché

37.2
38. Garantie de 38.1

bonne exécution

38.2

38.3

39. Corruption ou 39.1
manoceuvres
frauduleuses

La notification de I’attribution du Marché constitue le point de
départ de la formation du Marché.

De méme, le Maitre de 1’Ouvrage informera dans les cing (5)
jours ouvrables, aprés la publication des résultats, les autres
soumissionnaires que leurs offres n’ont pas €té retenues et les
motifs du rejet. Ensuite il leur restituera leurs garanties

d’offres, conformément aux dispositions de la Clause 17.4 des
IS.

Le Maitre de 1’Ouvrage, aprés un délai de dix (10) jours
ouvrables suivant la date de publication des résultats, va
procéder a la mise au point du marche, sa signature, puis son
approbation, conformément aux dispositions de 1’article 130
du Code des Marchés Publics. A cet effet, il enverra a
I’attributaire du Marché, le projet de marché (convention).

Dans les trente (30) jours suivant la réception du projet de
Marché, I’attributaire du Marché le signera et le renverra au
Maitre de 1’Ouvrage, accompagné de la garantie de bonne
exécution requise.

Dans les trente (30) jours suivant la réception de la notification
d’attribution du marché, 1’attributaire fournira au Maitre de
I’Ouvrage une garantie de bonne exécution, sous la forme
stipulée aux DPAO, conformément au modéle de garantie
fourni dans le Dossier d’Appels d’Offres, ou sous toute autre
forme acceptable par le Maitre de I’Ouvrage.

La garantie de bonne exécution fournie par I’attributaire du
Marché sous forme de garantie bancaire, sera émise soit (a) au
choix de I’attributaire, par une banque située au Gabon, soit (b)
avec ’accord préalable du Maitre de 1’Ouvrage, directement
par une banque étrangére agréée par 1’ Autorité compétente en
République Gabonaise.

Si Dattributaire du Marché ne remplit pas les conditions
stipulées dans les Clauses 37, 38.1 ou 38.2 des IS, I’attribution
du Marcheé sera annulée et la garantiec de ’offre saisie. Le
Maitre de 1I’Ouvrage pourra alors attribuer le Marché au
Soumissionnaire classé second lors de 1’évaluation des offres.

En application des dispositions de l'article 246 du Code des
Marchés Publics, Il'administration centrale en charge des
marchés publics rejettera toute proposition d’attribution de
marché s’il est établi que :

a) le soumissionnaire a délibérément introduit des
informations erronées dans son dossier de candidature ;

b)  L’attributaire proposé est coupable de corruption ou s’est
livré a des manceuvres frauduleuses en vue de 1’obtention
ou pendant I’exécution du marché.
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Dans ce cas, I’Entreprise se Vvoit interdire toute participation
aux marchés publics pour une période déterminée par décision
de I’Agence de Régulation des Marchés Publics conformément
aux dispositions des articles 247 et suivants du Code des
Marchés Publics.

39.2 Aux fins de la clause 39.1 ci-dessus, les expressions ci-apres
sont définies de la fagon suivante :

a) est coupable de “corruption” quiconque offre, donne,
sollicite ou accepte un quelcongue avantage en vue
d’influencer I’action d’un agent public au cours de
’attribution ou de I’exécution d’un marché;

b) se livre a des “manceuvres frauduleuses”, quiconque
déforme ou dénature des faits afin d’influencer
I’attribution ou 1’exécution d’un marché de maniére
préjudiciable au Maitre de 1’Ouvrage. “Manceuvres
frauduleuses” comprend notamment toute entente ou
manceuvre collusoire des soumissionnaires (avant ou
aprées la remise de [D'offre) visant a maintenir
artificiellement les prix des offres a des niveaux ne
correspondant pas a ceux qui résulteraient du jeu d’une
concurrence libre et ouverte, et a priver le Maitre de
I’Ouvrage des avantages de cette derniere.

40. Recours 40.1 Tout candidat ou soumissionnaire se sentant léseé peut exercer
un recours conformément aux dispositions des articles 234 a
243 du Code des Marchés Publics.
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Données Particuliéres de I’Appel d’Offres

Référence des
Instructions aux
soumissionnaires

Introduction

11

Nom du Maitre de 1’Ouvrage : Projet d’Appui Budgétaire au Secteur de la Santé
(PABSS)/ Ministére de la Santé

1.1 Description sommaire des Travaux :
Les travaux a réaliser consistent a la construction d’un Entrep6t servant de
centrale d’Achat pour I’Office Pharmaceutique National du gabon.
Ils comprennent :
e Les Fondations,
e Legros euvre,
e Lesaménagements ;
o Et’ensemble de travaux Tous corps d’érat.
1.1 Nom du Projet :
- Estyaire - Lot 02: Construction d’un Entrep6t pour [I’Office
Pharmaceutique National (OPN)
1.1 Numéro d’identification de ’appel d’offres : Dossier d’appel d’offre national N°
/AOON/PABSS/2026
2.1 Source de financement : Banque Arabe pour le Développement Economique en
Afrique (BADEA)
3.2 Liste des pieces a fournir :

Le soumissionnaire fournira les pieces suivantes :

Enveloppe n°1 : Dossier administratif et juridigue

= Déclaration de constitution de groupement, le cas échéant ;

= Agrément de commerce ou fiche circuit dont I'activité est conforme a [’objet
du marché ;

= Quittance de paiement du dossier ;

= Attestation de non faillite ;

= Attestation dimposition ou attestation de situation fiscale ;

= Attestation CNSS ;

= Attestation CNAMGS ;

= Accusé de Reéception du Formulaire de Divulgation des Bénéficiaires
Effectifs des Candidats aux Marchés Publics délivré par la Direction
Génerale des Marchés Publics ;

= Déclaration sur I’honneur ;

= Antécédents de non-exécution de marché ;

= Certificat de visite de site délivré par la PRM ou toute autre personne
désignée par elle, le cas echeant ;

» Tout autre document nécessaire/etc./autres.

Enveloppe n°2 : Offre technique

= Expérience générale en travaux ;
= Expérience spécifique ;
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= Liste du matériel disponible ;

= Personnel clé ;

= Rapport diagnostic de [’état des lieux, le cas échéant ;
» Plan de charges de [ 'entreprise ;

= Methodologie ;

» Planning d'exécution ;

= Tout autre document nécessaire/etc./autres.

Enveloppe n°3 : Offre financiére

= Soumission et, le cas échéant, annexes ;

= Garantie d offre ou de soumission ;

= Capacité de financement ;

= Chiffre d’affaires annuel moyen des activités de travaux des cing derniéres
années ;

= Cadre du bordereau des prix unitaires ;

= Détail quantitatif et estimatif ;

= Cadre de sous-détail des prix diment rempli et signé ;

= FEtats financiers ;

» tout autre document nécessaire/etc./autres.

4.1 Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés :
Les matériaux, les matériels de I’Entrepreneur, les fournitures, équipements et
services devant étre fournis dans le cadre du marché peuvent provenir de tout pays.
5.2

Qualification du soumissionnaire

L’exécution de ces travaux nécessite une expérience spécifique en travaux. Pour se
voir attribuer le marché, le soumissionnaire doit satisfaire a tous les critéres ci-
apres :

Criteres administratifs et juridigues

= En cas de groupement, la déclaration de constitution de groupement,
signée par tous les membres, doit préciser le statut juridique et le
mandataire. Chaque membre doit fournir I'ensemble des piéces exigées ;

= Agrément de commerce ou fiche circuit dont I'activité est conforme a
["objet du marché ;

= Quittance de paiement du dossier au Trésor Public ;

= Attestation de non faillite datant de moins de 6 mois ;

= Attestation d’imposition au titre de I'année fiscale N-1 ou attestation de
situation fiscale datant de moins de 6 mois ;

= Attestation CNSS (préciser le trimestre et I'année) ;

= Attestation CNAMGS (preciser le trimestre et I'année) ;

= Accusé de Réception du Formulaire de Divulgation des Bénéficiaires
Effectifs des Candidats aux Marchés Publics délivré par la Direction
Génerale des Marchés Publics

= Déclaration sur [’honneur ;

= Antécédents de non-exécution de marché (le soumissionnaire ne doit pas
étre reconnu comme auteur de non-exécution d’un marché de
construction au cours des 5 derniéeres années. De plus le
soumissionnaire ne doit pas avoir de litige en cours avec
U’Administration) ;
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= Certificat de visite de site, délivré par la PRM ou toute autre personne
désignée par elle, assorti d'un rapport diagnostic de 1’état des lieux, le cas
échéant ;

» Le rapport diagnostic fait ressortir notamment : (i) la morphologie du
terrain, (ii) [’évaluation sommaire de la superficie, (iii) les
terrassements généraux, (iv) les conditions d’accés au terrain, (v) les
servitudes (eau, électricité, téléphone), (vi) les dégradations observees,
(vii) les points de ravitaillement en matériaux, etc.

» Tout autre document nécessaire/etc./autres.

Criteres technigues

= Expérience générale en travaux (Le soumissionnaire doit avoir a son actif au
moins cing marchés de travaux au cours des dix dernieres années).

= Expérience spécifique: le soumissionnaire doit avoir a son actif réalisé
au moins trois marchés similaires (nature, volume et complexité) au
cours des cing derniéres années;

Joindre la copie du marché par projet ainsi que les PV de réception définitive ou
les attestations de bonne fin /de bonne exécution.

= Personnel clé
Le soumissionnaire doit disposer du personnel clé suivant :

N Poste Années d’expériences Années d'expérience au
poste

Directeur des travaux : Ingénieur Génie

1 Civil, ou ingénieur batiment BAC +5 ou 10 5
équivalent

5 Conducteur des travaux : Ingénieur génie 5 5
civil Bac + 5 ou équivalent
Chefs de chantier : (BTS en Génie Civil

3 BAC+3 ou équivalent) > >
Responsable étude: Ingénieur génie civil

4 Bac+5 > 3

5 | Ingénieur électricien (BAC +5 ou équivalent) 5 3

6 | Géotechnicien: (BAC +5 ou équivalent) 5 3
Géomeétre/Topographe : (BAC+3) ou

4 équivalent > 3

8 Responsable Hygiéne sécurité
environnement (HSE): BAC+3 ou équivalent > 3
Chefs de chantier : Technicien supérieure

? Bac +2/3 > 2

10 | Chefs d’équipes plomberie : avec CV 3 2

11 | Chefs d’équipes électricité : avec CV 3 2

- Chef d’équipe Ménuiserie (Bois—alu- 3 ,
métallique) : avec CV

Pour ’ensemble du personnel clé, joindre les CV et copies des diplomes (la copie du
dipléme n'est pas exigée pour les chefs d’équipes).

= Liste du matériel disponible : le soumissionnaire doit disposer du minimum
de matériel essentiel ci-apres :
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Type et caractéristiques du Nombre
No. yp . . q minimum Posséder Location
matériel .
requis
1 Véhicule de Liaison Pick up 2
2 Bus de transport 1
3 Bennes de 8 m3 1
4 Bétonniére gros débit 3
5 Aiguille vibrante 3
6 Ensemble matériel de 1
menuiserie, plomberie,
électricité, magonnerie
7 Groupe électrogéne de 30 kva 1

Le matériel en leasing (en location) ne peut excéder 50% du nombre de matériel
essentiel exigé ;

= Méthodologie ;
= Planning d'exécution ;
= Tout autre critére.

Critéres financiers

. Chiffre d’affaires annuel moyen des activités de travaux
Le soumissionnaire doit avoir réalisé un chiffie d’affaires moyen des activités de
construction d’un montant supérieur ou égal a 2 250 000 000FCFA au cours des au
cours des cing (05) dernieres années.

= Capacité de financement
Le soumissionnaire doit disposer des avoirs nets ou avoir accés a des financements
nets de tout autre engagement contractuel a hauteur de ..... 500 000 000 FCFA Aux
fins de justification, il doit obligatoirement remplir le formulaire F4 (tableau
récapitulatif de la capacité de financement du projet par [’entreprise) et faire
remplir et signer au moins [ ’un des certificats suivants

- Certificat de disponibilité de liquidités (F4 -1);

- Certificat de nantissement de créance (F4-2);

- Certificat de capacités d endettement (F4-3) ;

- Ou tout autre document attestant la capacite de financement.

= Sijtuation financiere, le cas échéant

Le soumissionnaire doit démontrer la solvabilité et la rentabilité de son
entreprise. Aux fins de justification, il doit renseigner le formulaire F6 en
vue du calcul des ratios suivants :

- liquidité = (Actifs Circulants/ Dettes a court terme)
Ce ratio doit étre supérieur ou égal a 1;

- endettement = (Dettes Totales*100)/ Actif Total
Ce ratio doit étre inféerieur ou égal a 80%.

8.1

Visite du site des travaux
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La visite du site des travaux est obligatoire.

10.1 Eclaircissements au Dossier d’ Appel d’Offres :
Tout Soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel
d’Offres peut en faire la demande par écrit, télegramme, télécopie ou courriel a
I’adresse ci-apres :
Unité de Gestion du Projet d’Appui Budgétaire au Secteur de la Santé (UG-
PABSS), représenté(e) au présent contrat par Monsieur Jean Charles
SIMOBIANG, Le Coordonnateur du Projet BP ........ Libreville Gabon Tél +
(241) 077 38 25 63 / Email : ugppabss@gmail.com

12.1 Langue de ’offre
L’offre ainsi que toute correspondance et tous documents concernant la soumission,
échangés entre le Soumissionnaire et le Maitre de 1’Ouvrage seront rédigés en
francais.

12.2 Documents complémentaires de 1’offre
Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le Soumissionnaire
peuvent étre rédigés dans une autre langue a condition d’étre accompagnés d’une
traduction précise en francais.

Prix et monnaie de 1’offre

14.3 Montant de I’offre :
Les prix du présent marché sont réputés étre toutes taxes comprises, sauf
dérogation. Dans ce cas, le Soumissionnaire est tenu d’en apporter la preuve.

14.4 Révision des prix :
Les prix du présent marché seront fermes et non révisable.

15.1 Monnaie de soumission :
Les soumissionnaires indiqueront le prix de leur offre entierement en francs CFA.

Préparation et dép6t des offres

16.1 Période de validité des offres :
La période de validité des offres est de 120 jours aprés la date limite de dépot des
offres. Mais, ce délai peut étre prorogé au maximum de trente (30) jours,
conformément aux dispositions de 1’article 106 du Code des Marchés Publics.

17.1 Garantie d’offre :
Le soumissionnaire joindra a son offre une garantie de deux pourcent (2%) du
montant de 1’offre hors taxes.
Par dérogation aux dispositions de l'article 99 du Code des Marchés Publics, les
entreprises bénéficiant de I'agrément PME ayant au plus cing ans d'existence ne sont
pas soumises a l'obligation de garantie.

17.2 Forme de la garantie d’offres

La garantie d’offres se présentera sous 1’une des formes suivantes :
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a. Une garantie bancaire a premiére demande émise par une banque, une
compagnie d'assurance ou un organisme de caution ;

b. Un crédit documentaire irrévocable ;

c. Un cheque de banque ou cheque certifié ;

18.3 Variantes techniques :
Les variantes ne sont pas admises .
19.1 Réunion préparatoire
Une reunion préparatoire se tiendra au siége de 1’Unité de Gestion du Projet
d’Appui Budgétaire au Secteur de la Santé (UG-PABSS), représenté(e) par
Monsieur Jean Charles SIMOBIANG, Le Coordonnateur du Projet BP ........
Libreville Gabon Tél + (241) 077 38 25 63 / Email : ugppabss@gmail.com ,
la date et heure).
20.1 Nombre de copies de I’offre qui doivent étre remplies et envoyées :
Un (1) original et quatre (4) copies en version papier
Une (1) version numérique du DQE (format Excel)
Chaque offre (technique et financiére) doit avoir un sommaire et des intercalaires
identifiant chaque partie.
21.2 Fermeture et marquage des offres
Le grand pli doit étre anonyme, fermé et porter les informations suivantes :
- I’adresse du maitre de 1’ouvrage ou les plis doivent étre déposes ;
- I’intitulé du projet ;
- le numéro d’identification de I’appel d’offres ;
- I’indication sur le lot concerné (si nécessaire) ;
- la mention «A ouvrir uniquement en séance d’ouverture des plis ».
21.3 Adresse de dép6t des offres :
Les offres seront déposées a l'adresse indiquée ci-dessous : Unité de Gestion du
Projet d’Appui Budgétaire au Secteur de la Santé (UG-PABSS), représenté(e)
par Monsieur Jean Charles SIMOBIANG, Le Coordonnateur du Projet BP
........ Libreville Gabon Tel + (241) 077 38 25 63 / Email : ugppabss@gmail.com
21.4 Anonymat des offres
Tout pli non anonyme sera systématiquement rejete.
22.1 Date et heure limites de dépot des offres :
Les date, heure et lieu de dépot des offres sont ceux indiqués dans I’avis d’appel
d’offres / 1a lettre d’invitation.
23.1 Offres hors délai

Toute offre regue par le Maitre de 1’Ouvrage apres les dates et heure limites fixees
pour le dépdt des offres conformément a la Clause 22 des IS sera retournée au
soumissionnaire sans avoir été ouverte.
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25.1 Lieu, date et heure d’ouverture des plis :
Les plis seront ouverts aux date, heure et lieu indiqués dans I’avis d’appel
d’offres / 1a lettre d’invitation.
Evaluation et comparaison des offres
30.2 Monnaie retenue pour la conversion en une seule monnaie :
Le Franc CFA.
Le taux de change applicable est celui en vigueur a la date de 1’ouverture des plis.

31.1 Evaluation et comparaison
Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de la Clause 28 des IS,
seront évaluées et comparées par le Maitre de 1’Ouvrage.

31.2 Criteres d'évaluation
La Commission d’Evaluation des Offres évalue les offres sur la base des critéres
suivants :

= montant de l'offre ;
= délai d'exécution, le cas échéant ;
= etc.

31.3 Correction des erreurs
La Commission d’Evaluation des Offres établit si les offres financiéres sont
complétes et ne comportent pas d’erreur. Sinon, elle corrige toute erreur de calcul,
procéde aux ajustements appropriés pour refléter les rabais ou autres modifications
de prix proposés et convertit les prix exprimeés en diverses monnaies en franc CFA.

32.1 Marge de préférence :

Sans Objet
Attribution du marché

33.1 La Commission d’Evaluation des Offres attribuera le Marché au Soumissionnaire
dont I’offre a été reconnue pour l'essentiel conforme au Dossier d’Appel d’Offres et
qui a soumis I’offre évaluée la moins disante.

36.1 La notification de I’attribution du marché sera faite au titulaire dans un délai de cinq
(5) jours ouvrables apres approbation du rapport d’évaluation des offres par
I'administration centrale en charge des marchés publics.

36.3 Les soumissionnaires dont les offres n’ont pas été retenues seront informés dans un
délai de cinqg (5) jours ouvrables aprées approbation du rapport d’évaluation des offres
par I’administration centrale en charge des marchés publics des motifs du rejet de
leurs offres.

38.1 La garantie de bonne exécution, le cas échéant, plafonnée a 5% du montant du
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marché, sera libellée sous la forme d’une garantie bancaire a premiere demande,
délivrée par une banque agréée en République Gabonais.

CAHIER DES CLAUSES
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A. Dispositions générales

1.

Cahier des Clauses Administratives Générales

Définitions

1.1  Les termes définis apparaissent en lettres grasses

Le Prix initial du Marche est le prix du contrat figurant dans la Lettre de
notification du Maitre de I’Ouvrage pour la réalisation et I’achévement des
Travaux et la reprise de toute malfacon.

Le Programme d’Activités est un récapitulatif des activités comprenant la
construction, I’installation, les essais et la mise en service des Travaux,
dans un marché a prix forfaitaire. Il comprend un montant forfaitaire pour
chacune des activites, qui sera utilisé pour valoriser les travaux réalisés et
pour évaluer les effets de toute Modification et Evenements donnant lieu a
compensation.

Le Conciliateur est la personne désignée conjointement par le Maitre de
I’Ouvrage et I’Entrepreneur en vue de traiter les différends en premiere
instance, conformément aux dispositions de la Clauses 23du CCAG.

La Banque désigne I’institution financiére nommée dans le CCAP.

Dans le cas d’un Marché a prix unitaires, le Bordereau des Prix et le Devis
Quantitatif et Estimatif désignent les documents remplis par le
soumissionnaire retenu pour indiquer les prix qu’il a proposé dans son
Offre.

Les Evénements donnant droit & compensation sont ceux définis a la Clause
41du CCAG.

La Date d’Achévement est la date d’achévement des Travaux telle que
constatée par le Directeur du Projet conformément a la sous clause 52.1 du
CCAG.

Le Marché est le contrat entre le Maitre de 1’Ouvrage et I’Entrepreneur en
vue d’exécuter et d’achever les Travaux, et d’en assurer I’entretien. Il est
constitué par les documents énumérés a la Clause 2.3 du CCAG.

L’Entrepreneur est une personne morale dont 1’Offre en vue d’exécuter les
Travaux a été retenue par le Maitre de 1’Ouvrage.

L’Offre de I’Entrepreneur est la soumission présentée par I’Entrepreneur au
Maitre de I’Ouvrage.

Le Prix du Marché est le prix stipulé dans la Lettre de Notification et ajusté
ensuite conformément aux dispositions du Marché.

Les Jours sont des jours calendaires ; les mois sont des mois calendaires.

Les Travaux en Régie consistent en la mise en ceuvre par I’Entrepreneur, a
la demande expresse du Directeur de Projet, d’intrants rémunérés sur une
base horaire au titre du personnel et de I’utilisation des équipements de
I’Entrepreneur, en sus des paiements au titre des matériaux et installations
connexes.

Une Malfagon désigne toute partie des Travaux non achevée conformément
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aux dispositions du Marché.

Le Certificat de Réception Définitive est le certificat délivré par le
Directeur du Projet aprés reprise des malfagons par I’Entrepreneur.

La Période de garantie est la période stipulée a la sous clause 33.1 du
CCAP et calculée a partie de la Date d’ Achévement.

Les Plans comprennent les dessins des Travaux, identifiés comme tels dans
le Marché, et tout dessin complémentaire ou modifié émis par le Maitre de
I’Ouvrage (ou en son nom) conformément aux termes du Marché, y
compris notes de calcul et autres informations présentées ou approuvees par
le Directeur du Projet en vue de I’exécution du Marché.

Le Maitre de I’Ouvrage est la partie qui passe contrat avec I’Entrepreneur
en vue d’exécuter les Travaux, comme stipulé dans le CCAP.

Le Matériel désigne I’ensemble des engins et véhicules de 1’Entrepreneur,
utilisés temporairement sur le Site pour exécuter les Travaux.

Le terme «par écrit» signifie de maniere écrite manuellement,
dactylographiée, imprimée ou par voie électronique, et donnant lieu a un
document permanent.

Le Prix Initial du Marché est le Prix du Marché indiqué dans la Lettre de
Notification du Maitre de I’Ouvrage.

La Date d’Achévement prévue est la date a laquelle il est prévu que
I’Entrepreneur ait achevé les Travaux. La Date d’Achévement prévue est
indiquée dans le CCAP. La Date d’Achévement prévue ne peut étre
modifiée que par le Directeur du Projet par le moyen d’une notification de
prolongation du délai ou un ordre d’accélération.

Les Matériaux sont toutes les fournitures, y compris les biens
consommables, utilisés par 1I’Entrepreneur aux fins d’étre incorporés dans
les Travaux.

Les Installations sont toute partie intégrante des Travaux qui ont une
fonction mecanique, électrique, chimique ou biologique.

Le Directeur du Projet est la personne mentionnée dans le CCAP (ou toute
autre personne compétente nommée par le Maitre de I’Ouvrage dont le nom
est notifi¢ a I’Entrepreneur en remplacement du Directeur du Projet)
responsable de la supervision de I’exécution des Travaux ainsi que de
I’administration du Marché.

Le CCAP désigne le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres du
Marché

Le Site est la zone définie en tant que telle dans le CCAP.

Les Rapports d’études du Site sont les rapports inclus dans le Dossier
d’appel d’offres ; ce sont des rapports de fait et d’interprétation relatifs aux
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conditions de la surface et du sous-sol du Site.

Les Spécifications techniques sont les spécifications des Travaux incluses
dans le Marché et toutes les modifications ou ajouts apportés ou approuves
par le Directeur du Projet.

La Date de Démarrage est indiquée dans le CCAP. Il s’agit de la date
buttoir a laquelle I’Entrepreneur doit avoir commencé I’exécution des
Travaux. Elle ne coincide pas nécessairement avec 1’une des dates de mise
a disposition du Site.

Un Sous-traitant est une personne physique ou morale qui a souscrit un
contrat avec I’Entrepreneur en vue d’exécuter une partie des Travaux du
Marché, y compris des travaux sur le Site.

Les Ouvrages temporaires sont des travaux congus, construits, installés et
démontés par I’Entrepreneur nécessaires a la construction ou a I’installation
des Travaux.

Une Modification est une instruction donnée par le Directeur du Projet
entrainant une modification des Travaux.

(hh)  Les Travaux sont les ouvrages que I’Entrepreneur doit construire,
installer et remettre au Maitre de 1’Ouvrage en vertu du Marché comme
définis dans le CCAP.

2. Interprétation 2.1 Dans le cadre de linterprétation du présent CCAG, singulier
signifie également pluriel, masculin signifie également féminin et vice-
versa. Les titres n’ont pas de signification. Les mots ont leur sens usuel
dans le cadre du Marché sous réserve de définition particuliere. Le
Directeur du Projet donnera des instructions précisant le CCAG.

2.2 Siles CCAP spécifient que I’achévement sera effectué par sections,
les références faites dans le CCAG aux Travaux, a la Date d’Achévement et
a la Date d’Achévement prévue s’appliqueront & chaque Section des
Travaux (en dehors des références a la Date d’Achévement et a la Date
d’Achévement prévue se rapportant a la totalité des Travaux).
2.3  Les documents qui forment le Marché seront interprétés suivant
1I’ordre de priorité suivant :

v Acte d’Engagement ;

v’ Lettre de Notification ;

v' Offre de I’Entrepreneur ;

v" Cahier des Clauses Administratives Particuliéres du Marché ;

v" Cahier des Clauses Administratives Générales du Marché ;

v' Spécifications techniques ;

v Plans;

v’ Bordereau des Prix et Devis Quantitatif et Estimatif,1 ; et

v" Tout autre document figurant dans le CCAP et faisant partie du

Marche.

3. Langue et Droit 3.1  La langue du Marché et le droit régissant le Marche sont stipulés

applicable dans le CCAP.
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4. Décisions du

Directeur du Projet

5. Délégation

6. Communica-
tions

7. Sous-traitance

8. Autres
entrepreneurs

9. Personnel et
Matériel

10.  Risques
incombant au Maitre
de DP’Ouvrage et a
I’Entrepreneur

11. Risques
incombant au
de I’Ouvrage

Maitre

4.1  Sous réserve de dispositions contraires, le Directeur du Projet
décidera des questions contractuelles entre le Maitre de 1’Ouvrage et
I’Entrepreneur en sa qualité de représentant du Maitre de 1’Ouvrage.

5.1  Sauf disposition contraire dans le CCAP, le Directeur du Projet peut
déléguer ses obligations et responsabilités a quiconque, sauf au
Conciliateur, aprés avoir notifié 1’Entrepreneur ; il peut annuler toute

délégation aprés avoir notifié I’Entrepreneur.

6.1  Les communications entre les parties mentionnées dans le CCAP ne
prennent effet que si elles sont formulées par écrit. Une notification ne
prend effet qu’a partir du moment ou elle est remise a son destinataire.

7.1  L’Entrepreneur peut souscrire des contrats de sous-traitance apres
approbation du Directeur du Projet mais ne peut faire cession du Marché
sans avoir regu I’accord écrit du Maitre de 1’Ouvrage. La sous-traitance n’a
pas d’effet sur les obligations de 1’Entrepreneur.

8.1  L’Entrepreneur coopérera et partagera le Site avec d’autres
entrepreneurs, avec les autorités publiques et les services publics et avec le
Maitre de 1’Ouvrage entre les dates stipulées dans le Calendrier des autres
Entrepreneurs, comme indiqué dans le CCAP. L’Entrepreneur leur fournira
également des installations et des services comme décrit dans le Calendrier
des autres Entrepreneurs. Le Maitre de 1’Ouvrage peut modifier le
Calendrier des autres Entrepreneurs et notifiera 1’Entrepreneur de ces
modifications.

9.1 L’ Entrepreneur emploiera le personnel clé et fera usage du matériel
indiqué dans son Offre pour la réalisation des Travaux, ou d’autreS
personnels et matériel approuvés par le Directeur du Projet. Le Directeur du
Projet approuvera le remplacement des personnels clé et/ou du matériel
proposé, a condition que les personnels remplacants aient des compétences
et des qualifications et/ou que le matériel ait des caractéristiques
substantiellement égales ou supérieures a celles de ce qui figure dans
I’Offre.

9.2  Si le Directeur du Projet demande a I’Entrepreneur de renvoyer une
personne faisant partie de ses effectifs, et donne les raisons de sa requéte,
I’Entrepreneur veillera a ce que cette personne quitte le Site dans le délai de
sept jours et qu’elle n’ait plus aucun rapport avec le travail exécuté dans le
cadre du Marché.

10.1 Le Maitre de 1’Ouvrage assume les risques que le Marché définit
comme lui incombant ; I’Entreprencur assume les risques que le Marché
définit comme lui incombant.

11.1 Depuis la Date de Démarrage jusqu’a ce que le Certificat de
Réception Définitive ait été délivré, les risques incombant au Maitre de
I’Ouvrage sont les suivants :

@) Les risques de préjudice corporel, de déces, de perte ou de
dommages matériels (excluant les Travaux, Installations, matériaux et
Matériel), dus a :
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12. Risques
incombant
I’Entrepreneur

13. Assurances

Q_)/

(i) I’utilisation ou 1’occupation du Site par les Travaux ou dans le but
des Travaux, qui sont le résultat inévitable des Travaux ; ou

(i)  la négligence, le manquement aux obligations statutaires ou
I’ingérence dans les droits légalement reconnus par le Maitre de I’Ouvrage
ou par une personne employée par celui-ci ou sous contrat avec celui-ci a
I’exception de I’Entrepreneur ;

(b) Le risque de dommages matériels aux Travaux, Installations,
Matériaux et Matériel dans la mesure ou ils sont dus & une faute du Maitre
de I’Ouvrage ou de la conception par le Maitre de I’Ouvrage ou sont dus a
un acte de guerre ou de contamination radioactive qui affecte directement le
pays dans lequel sont exécutés les Travaux ;

11.2 A partir de la Date d’Achévement jusqu’a ce que le Certificat de
Réception Définitive ait été délivre, le risque de pertes ou de dommages
matériels aux Travaux, Installations et Matériaux est un risque incombant
au Maitre de 1’Ouvrage sauf en cas de perte ou de dommages dus a :

@) une Malfagon qui existait a la Date d’ Achevement ;

(b) un événement survenu avant la Date d’Achévement et qui n’était
pas lui-méme un risque assumé par le Maitre de 1’Ouvrage ; ou

(© des activités de D’Entrepreneur sur le Site aprés la Date
d’Achévement.

12.1 A partir de la Date de Démarrage et jusqu’a ce que le Certificat de
Réception Définitive ait été délivré, les risques de préjudice corporel, de
déces et de perte ou de dommages matériels (y compris, sans limite, les
Travaux, les Installations, les Matériaux et le Matériel) autres que des
risques incombant au Maitre de I’Ouvrage, incombent a 1I’Entrepreneur.

13.1 L’Entrepreneur fournira, au nom conjoint du Maitre de I’Ouvrage et
de I’Entrepreneur, une couverture d’assurance depuis la Date de Démarrage
jusqu’a la Réception Définitive pour les montants et les franchises stipulés
dans le CCAP couvrant les situations suivantes relatives a des risques
incombant a I’Entrepreneur :

@) perte ou dommages matériels aux Travaux, Installations et
Matériaux ;

(b) perte ou dommages matériels du Matériel ;

(© pertes ou dommages matériels (excepté aux Travaux, Installations,
Matériaux et Matériel) afférents au Marché ; et

(d)  préjudices corporels ou déces.

13.2 Les polices d’assurance et les certificats d’assurance seront remis
par I’Entrepreneur au Directeur du Projet aux fins d’approbation avant la
Date de Démarrage. Toutes ces assurances comprendront des
dédommagements devant étre payés dans les monnaies et dans les
proportions de monnaies necessaires pour compenser la perte ou les
dommages encourus.

13.3 Si I’Entrepreneur ne fournit pas ['une quelconque des polices
d’assurance et les certificats requis, le Maitre de 1’Ouvrage pourra
contracter la police d’assurance incombant a I’Entrepreneur et recouvrer les
primes qu’il a payées sur des montants dus a I’Entrepreneur a d’autres titres
ou, si aucun paiement n’est di, le paiement des primes deviendra une dette
de I’Entrepreneur.

13.4  Aucun changement ne sera apporté aux termes de 1’assurance sans
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14. Rapports
relatifs au Site

15.  Obligation  de
PEntrepreneur de
réaliser les Travaux

16.  Obligation
d’achévement des
Travaux a la Date

d’Achévement prévue

17.  Approbation du
Directeur du Projet

18. Sécurité

19. Découvertes

20.  Disposition du

Site

21. Acces au Site

22. Instructions,

I’approbation du Directeur du Projet.

13.5 Les deux parties satisferont aux conditions des polices d’assurance.
14.1 L’Entrepreneur, lors de la préparation de son Offre, se fondera sur
les Rapports relatifs au Site, mentionnés dans le CCAP, complétés par
toutes les informations dont dispose I’Entrepreneur.

15.1 L’Entrepreneur executera les Travaux et les installations en
conformité avec les Spécifications techniques et les Plans.

16.1 L’Entrepreneur pourra commencer les Travaux a la Date de
Démarrage et les réalisera en conformité avec le Programme qu’il aura
présenté et mis a jour avec I’approbation du Directeur du Projet, et devra
les avoir achevés a la Date d’ Achévement prévue.

17.1 L’Entreprencur présentera les Spécifications techniques et les Plans
montrant les Ouvrages temporaires au Directeur du Projet pour
approbation.
17.2 L’Entrepreneur sera responsable de la conception des Ouvrages
temporaires.

17.3  L’approbation de la part du Directeur du Projet n’altérera en rien la
responsabilité de I’Entreprencur pour ce qui est de la conception des
Ouvrages temporaires.

17.4 L’ Entrepreneur obtiendra le cas échéant, 1’approbation de tiers pour
la conception des Ouvrages temporaires.

175 Tous les Plans de I’Entrepreneur en vue de I’exécution des
Ouvrages temporaires ou permanents devront étre approuvés par le
Directeur du Projet avant d’étre mis en ceuvre.

18.1 L’Entrepreneur sera responsable de la sécurité de toutes les activités
sur le Site.

19.1 Tout objet ayant une valeur historique ou d’une autre nature, ou
ayant une valeur significative, qui serait découvert inopinément sur le Site
sera propriéte du Maitre de 1’Ouvrage. L’Entrepreneur informera le
Directeur du Projet de ces découvertes et suivra les instructions du
Directeur du Projet en ce qui les concerne.

20.1 Le Maitre de 1’Ouvrage donnera acceés a la totalit¢ du Site a
I’Entrepreneur qui en disposera. Si la disposition d’une partie du Site n’est
pas accordée a la date figurant dans le CCAP, le Maitre de 1’Ouvrage sera
réputé avoir retardé le début des activités devant y avoir lieu; cette
situation constitue un Evénement donnant droit &8 Compensation.

21.1 L’Entrepreneur donnera accés au Site au Directeur du Projet et a
toute personne autorisée par celui-ci ainsi qu’a tout lieu ou sont effectués
ou seront effectués des Travaux dans le cadre du Marché.

22.1 L’Entrepreneur exécutera toutes les instructions du Directeur du
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Inspections et Audits

23.  Désignation du

Conciliateur

24, Procédure
reglement
différends

de
des

Projet qui sont conformes aux lois en vigueur au lieu du Site.

22.2 L’Entrepreneur (et sous sa responsabilité tout Sous-Traitant),
autorisera I’inspection par la Banque et/ou par ses représentants, du Site
et/ou I’examen de la comptabilité et de la documentation relative au
Marché et & la présentation de 1’Offre, et accordera la possibilité aux
auditeurs designes par la Banque de veérifier ladite comptabilité et lesdits
documents, si la Banque en fait la demande. L’attention de I’Entrepreneur
et de ses sous-traitants est attirée sur la sous clause 57.1 qui stipule, entre
autres, que le fait d’entraver I’exercice par la Banque de son droit d’examen
et de Vérification tel que prévu par la présente clause constitue une pratique
interdite pouvant conduire a la résiliation du Marché (ainsi qu’a la
I’exclusion dans le cadre du régime en vigueur concernant les sanctions de
la Banque).

23.1 Le Conciliateur sera désigné conjointement par le Maitre de
I’Ouvrage et I’Entreprencur, au moment de 1’envoi de la Lettre de
Notification. Si, dans la Lettre de Notification, le Maitre de 1’Ouvrage n’a
pas donné son accord sur la désignation du Conciliateur, le Maitre de
I’Ouvrage demandera a 1’ Autorité de Désignation indiquée dans le CCAP
de nommer le Conciliateur dans les 14 jours de réception de ladite
demande.

23.2 En cas de démission ou de decés du Conciliateur, ou si le Maitre
d’Ouvrage et I’Entrepreneur conviennent que le Conciliateur ne s’acquitte
pas de ses fonctions conformément aux dispositions du Marché, un
nouveau Conciliateur sera nommé conjointement par le Maitre d’Ouvrage
et par I’Entrepreneur ou, si les deux parties n’arrivent pas a un accord dans
les trente (30) jours, par 1’Autorité de désignation figurant au CCAP, a la
demande de I’'une des parties, dans les 14 jours de réception de ladite
demande

24.1  Si I’Entreprencur estime qu’une décision prise par le Directeur du
Projet outrepasse 1’autorité qui lui est accordée en vertu du Marché ou que
la décision est erronée, la décision sera déférée au Conciliateur dans un
délai de 14 jours suivant notification de la décision par le Directeur du
Projet.

24.2 Le Conciliateur rendra une décision par écrit dans un délai de 28
jours suivant la réception d’une notification de différend.

24.3  Le Conciliateur sera rémunéré au tarif stipulé dans le CCAP, en sus
des depenses remboursables dont la nature est spécifiee dans le CCAP, le
codt sera divisé a part égale entre le Maitre de 1’Ouvrage et I’Entrepreneur,
quelle que soit la déecision rendue par le Conciliateur. Chaque Partie pourra
renvoyer la décision du Conciliateur a un Arbitre unique dans un délai de
28 jours suivant la décision écrite du Conciliateur. Si aucune des deux
parties ne renvoie la décision a I’arbitrage dans le délai de 28 jours ci-
dessus, la décision du Conciliateur sera définitive et exécutoire.

24.4  L’arbitrage se déroulera conformément aux procédures d’arbitrage
publiées par I’Institution et au lieu spécifies dans le CCAP.
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B. Maitrise du temps

25.

26.
Date
prévue

217.

Programme

Report de la
d’Achévement

Accélération

25.1 Dans les delais prescrits dans le CCAP apreés la date de la Lettre de
Notification, ’Entrepreneur présentera au Directeur du Projet aux fins
d’approbation, un Programme expliquant les méthodes générales de
travail, I’ordonnancement, les séquences et le calendrier de toutes les
activités constituant les Travaux. Dans le cas d’un marché a prix
forfaitaire, les activités décrites dans le Programme de Travaux devront
étre en conformité avec le Programme d’Activités.

25.2 Une mise a jour du Programme est un programme montrant les
progreés réellement accomplis dans le cadre de chaque activité et les effets
de ces progrés sur le travail restant, notamment tous les changements de la
séquence des activités.

25.3 L’Entrepreneur présentera au Directeur du Projet, aux fins
d’approbation, un Programme mis a jour a des intervalles définis dans le
CCAP. Si I’Entrepreneur ne présente pas de Programme actualisé dans les
délais prévus, le Directeur du Projet pourra retenir le montant stipulé dans
le CCAP sur le paiement du décompte suivant et continuer de retenir ce
montant jusqu’a la date prévue pour le paiement suivant, échu aprés la
date a laquelle le Programme actualisé en retard est présenté. Dans le cas
d’un marché a prix forfaitaire, I’Entrepreneur fournira le Programme de
Travaux mis a jour dans un délai maximum de 14 jours apres que le
Directeur du Projet lui en aura présenté la demande.

25.4  L’approbation par le Directeur du Projet du Programme présenté
par D’Entrepreneur ne modifiera pas les obligations de celui-ci.
L’Entrepreneur pourra réviser le Programme et présenter des
modifications au Directeur du Projet a tout moment. Une Programme
révisé montrera les effets des Modifications et des Evenements donnant
droit a Compensation.

26.1 Le Directeur du Projet prorogera la Date d’Achévement prévue si
un Evénement donnant droit a Compensation survient ou si une
Modification est ordonnée qui rend impossible 1’achévement des Travaux
a la Date d’Achévement prévue sans que 1’Entrepreneur ne prenne des
mesures pour accélérer le travail restant a effectuer, si ces mesures
entrainent pour lui un colt supplémentaire.

26.2 Le Directeur du Projet décidera du report de la Date
d’Achévement prévue et de la durée de ce report dans un délai de 21 jours
suivant la réception d’une demande présentée par 1’Entrepreneur afin qu’il
prenne une décision relative aux effets d’un Evénement donnant droit a
Compensation ou d’une Modification. Cette demande doit étre
accompagnée de toutes les informations pertinentes. Si I’Entrepreneur n’a
pas donné Préavis en temps opportun d’un retard ou s’il n’a pas cooperé
pour le résoudre, le retard di a son manguement ne sera pas pris en
compte lors de I’évaluation d’une nouvelle Date d’Achévement prévue.

27.1 Lorsque le Maitre de 1’Ouvrage desire que 1’Entreprencur finisse
les Travaux avant la Date d’Achévement prévue, le Directeur du Projet
obtiendra de I’Entreprencur des propositions chiffrées pour parvenir a
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I’accélération nécessaire. Si le Maitre de 1’Ouvrage accepte ces
propositions, la Date d’Achévement prévue sera ajustée en conséquence
et confirmée par le Maitre de 1’Ouvrage et par I’Entrepreneur.

27.2  Si les propositions chiffrées d’accélération des travaux présentées
par I’Entrepreneur sont acceptées par le Maitre de 1’Ouvrage, elles seront
incorporées au Marché et traitées comme une Modification.

28.  Retards décidés par le 28.1 Le Directeur du Projet pourra donner des instructions a
Directeur du Projet I’Entrepreneur de retarder le commencement ou la poursuite d’une
activité dans le cadre des Travaux.

29.  Réunions de direction  29.1 Le Directeur du Projet ou I’Entrepreneur pourront demander

a l’autre partie de participer a une réunion de direction. Une
réunion de direction a pour but d’examiner les plans du travail
restant et de traiter des questions soulevées dans le cadre de la
procédure de Préavis.
29.2 Le Directeur du Projet dressera le proces-verbal des
réunions de direction et remettra des copies aux participants et au
Maitre de 1’Ouvrage. Le Directeur du Projet décidera de
I’attribution des responsabilités aux participants a la réunion soit
lors de la réunion, soit apres celle-ci et transmettra ses décisions
par écrit a tous les participants.

30.  Préavis 30.1 L’Entrepreneur avertira le Directeur du Projet le plus rapidement
possible d’événements futurs probables ou de circonstances qui pourraient
avoir des effets négatifs sur la qualité du travail, entrainer une
augmentation du Prix du Marché ou retarder I’exécution des Travaux. Le
Directeur du Projet pourra demander a I’Entrepreneur de fournir un
estimatif des effets attendus des événements ou circonstances futures sur
le Prix du Marché et sur la Date d’Achevement. L’Entrepreneur fournira
cet estimatif des que raisonnablement possible.

30.2 L’Entrepreneur coopérera avec le Directeur du Projet afin
d’élaborer et d’examiner des propositions visant a éviter ou a mitiger les
effets de ces événements ou de ces circonstances ; il coopérera en outre
lors de la mise en pratique des instructions du Directeur du Projet qui
pourraient en résulter.

C. Controéle de qualité

31. 31.1 Le Directeur du Projet examinera le travail de 1’Entrepreneur et lui
Identificati  notifiera toute Malfagon qu’il découvrirait. Ces verifications n’affecteront pas
on des malfacons.  les responsabilités de 1’Entrepreneur. Le Directeur du Projet pourra instruire
1I’Entrepreneur de rechercher toute Malfacon et de découvrir et de vérifier tout

élément du travail qui pourrait, a son avis, présenter une Malfagon.

32. 32.1 Si le Directeur du Projet ordonne a I’Entrepreneur de réaliser une
Vérification veérification non prévue dans les Spécifications techniques afin de vérifier si
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33.  Correction
des Malfacons

34.  Malfagons
non corrigées

D. Maitrise des colits

un élément du travail présente une Malfacon et que le résultat de la
vérification est positif, 1’Entrepreneur devra assumer le colt de cette
Vérification et de tous les prélévements. En I’absence de Malfacon, cette
vérification sera assimilée a un Evénement donnant droit 8 Compensation.

33.1 Le Directeur du Projet notifiera 1I’Entrepreneur de toute Malfagon
avant la fin de la Période de garantie, qui commence au moment de
I’Achévement et qui est définie dans le CCAP. La période de garantie sera
prolongée jusqu’a correction de toutes les malfagons.

33.2 Chaque fois qu’une notification de malfagon lui sera remise,
I’Entrepreneur rectifiera la malfagcon dans le délai spécifié dans la notification
du Directeur du Projet.

34.1 Si I’Entrepreneur ne corrige pas une Malfagon dans le délai spécifié
dans la naotification du Directeur du Projet, celui-ci évaluera le colt de la
correction a apporter et I’Entrepreneur payera ce coft.

35.  Prix du 35.1 Dans le cas d’un marché a prix unitaires, le Bordereau des Prix et

Marché

36. Modifications
du Prix du Marché

le Détail quantitatif et estimatif contiennent les postes de travaux
chiffrés devant étre réalisées par I’Entrepreneur. Le Bordereau des Prix
est utilis¢é afin de calculer le Prix du Marché. L’Entrepreneur est
rémunéré pour la quantité de travail exécuté, au taux correspondant a
chaque poste spécifié dans le Bordereau des Prix.

35.2 Dans le cas d’un marché a prix forfaitaire, le Programme
d’Activités contient les activités chiffrées constituant les Travaux a
réaliser par I’Entrepreneur. Le Programme d’Activités est utilisé pour le
suivi et le contrle des activités et sert de base aux paiements a
I’Entrepreneur. Dans le cas ou le paiement séparément de Matériaux
rendus sur Site est prévu, I’Entrepreneur doit indiquer la livraison des
Matériaux sur Site en tant qu’activité distincte dans le Programme
d’Activités.

36.1 Dans le cas d’un marché a prix unitaires :

@ Si la quantité finale du travail exécuté est différente de la
quantité figurant au Detail quantitatif de plus de 25 pour cent pour une
rubrique donnée, et dans la mesure ou le changement conduit a un
dépassement de plus de un pour cent du Prix du Marche initial, le
Directeur du Projet ajustera le prix unitaire pour répondre a ce
changement.

(b) Le Directeur du Projet n’ajustera pas les prix unitaires en raison
de changements de quantité si, ce faisant, le Prix du Marché initial était
dépassé de plus de 15 pour cent, sauf approbation préalable du Maitre de
I’Ouvrage.

(© Sur demande du Directeur du Projet, I’Entrepreneur lui
présentera une ventilation détaillée de tous les prix unitaires figurant au
Devis quantitatif.

36.2 Dans le cas d’un marché a prix forfaitaire, le Programme
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37. Modifications

38. Echéancier de
paiements

d’Activités sera modifi¢ par 1I’Entrepreneur afin de prendre en compte
toute modification du Programme ou méthode de travail effectuée a
I’initiative de I’Entrepreneur. Les prix dans le Programme d’ Activités ne
seront pas modifiés lorsque I’Entrepreneur effectue de telles
modifications au Programme d’ Activités.

37.1 Toutes les Modifications seront incluses dans les Programmes
mis a jour présentés par I’Entreprencur et dans le cas d’un marché a prix
forfaitaire, elles seront également incluses dans le Programme
d’Activités préparé par I’Entrepreneur.

37.2 L’Entrepreneur, sur demande du Directeur du Projet, doit
remettre a celui-ci une estimation pour 1’exécution de la Modification
dans un délai de sept (7) jours suivant la date de la demande ou dans le
délai plus long éventuellement indiqué par le Directeur du Projet. Le
Directeur du Projet évaluera I’estimation avant d’ordonner la
Modification.

37.3 Si le prix présenté par I’Entrepreneur est jugé excessif, le
Directeur du Projet pourra commander la Modification et apporter
un changement au Prix du Marché, sur la base de ses propres
prévisions quant aux effets de la Modification sur le colt pour
I’Entrepreneur.

37.4 Si le Directeur du Projet décide que I'urgence requise par la
Modification empéche de présenter une estimation de prix et de
I’examiner sans retarder les travaux, une telle estimation de prix ne
sera pas présentée et la Modification sera assimilée a un Evénement
donnant droit 8 Compensation.

37.5 L’ Entrepreneur n’aura pas droit a paiement supplémentaire au
titre de cofits qui auraient pu étre évités s’il avait notifié¢ un Préavis.

37.6 Dans le cas d’un marché a prix unitaires, si les travaux faisant
I’objet d’une Modification sont de méme nature que les travaux d’un
poste de prix unitaire dans le Bordereau des Prix et si, le Directeur
du Projet estime que le dépassement de quantité au-dela de la limite
indiquée a la sous clause 38.1 du CCAG ou la période de leur
réalisation ne conduit pas a une modification du prix unitaire, le prix
unitaire figurant dans le Bordereau des Prix sera utilisé pour
déterminer le montant de la Modification. Si le colt unitaire est
modifié, ou la nature ou la période d’exécution des travaux objet de
la Modification ne correspondent pas aux postes du Bordereau des
Prix, le prix proposé par I’Entrepreneur sera sous la forme de prix
nouveaux pour les postes de travaux correspondants.

38.1 Lorsque le Programme des Travaux, ou dans le cas de marché a
prix forfaitaire, le Programme d’Activités, est mis a jour, I'Entrepreneur
doit présenter au Directeur du Projet une estimation révisée de
I’échéancier des paiements. Cette estimation est effectuée dans
difféerentes monnaies telles qu'elles sont définies dans le Marché,
converties, le cas échéant a l'aide des taux de change figurant au
Marché.
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39. Décomptes de 39.1 L’Entrepreneur présentera au Directeur du Projet des décomptes

paiement

40. Paiements

41. Evénements
donnant droit
Compensation

a

mensuels de la valeur estimée du travail exécuté, déduction faite du
montant accumulé certifié précédemment.

39.2 Le Directeur du Projet vérifiera les décomptes mensuels et
certifiera les montants devant étre versés a 1’Entrepreneur.

39.3 La valeur du travail exécuté sera déterminée par le Directeur du
Projet.

39.4  Lavaleur des travaux exécutés comprendra :

(a) dans le cas d’un marché a prix unitaires, la valeur des quantités des
travaux réalisées selon les postes du Bordereau des Prix ; ou

(b) dans le cas d’un marché a prix forfaitaire, la valeur des activités
réalisées dans le Programme d’Activités.

39.5 La valeur du travail exécuté inclura la valeur des Modifications
et des Evénements donnant droit a Compensation.

39.6 Le Directeur du Projet pourra exclure tout élément inclus dans un
décompte précédent ou réduire proportionnellement tout élément inclus
précédemment, a la lumiére d’informations nouvelles.

40.1 Les paiements seront ajustés pour prendre en compte les
paiements des avances et les retenues. Le Maitre de 1’Ouvrage doit
verser a I’Entrepreneur les montants certifiés par le Directeur du Projet
dans un délai de 28 jours suivant la date de remise de chaque décompte
par le Directeur du Projet. Si le Maitre de 1’Ouvrage effectue un
paiement en retard, I’Entrepreneur doit recevoir le paiement de pénalité
sur les arriérés de paiement lors du paiement suivant. La pénalité est
calculée a partir de la date a laquelle le paiement aurait d( étre effectué
jusqu’a la date a laquelle le paiement en retard est effectué, au taux de
pénalité en vigueur pour chacune des monnaies dans lesquelles les
paiements sont effectués.

40.2 Si un montant certifié est augmenté dans un décompte ultérieur
ou a la suite d’une décision du Conciliateur ou de 1’Arbitre,
I’Entrepreneur regoit des penalités sur les arrierés conformément a la
présente clause. Les pénalités sont calculées a partir de la date a laquelle
le montant additionnel aurait été certifié en I’absence d’un différend
40.3  Sauf disposition contraire, tous les paiements et retenues seront
effectués dans les proportions des monnaies figurant dans le Prix du
Marché

40.4 Les éléments de travaux pour lesquels un prix, ou un prix
unitaire n’a pas été inscrit dans 1’Offre de 1’Entrepreneur, ne feront pas
I’objet de paiement par le Maitre de 1’Ouvrage et seront réputes inclus
dans d’autres prix unitaires et prix figurant dans le Marché.

41.1 Les Evénements donnant droit a Compensation seront les
suivants :

@) Le Maitre de I’Ouvrage ne donne pas accés a une partie du Site &
la Date de disposition conformément a la sous clause 20.1 du CCAG ;
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42.

Fiscalité

(b) Le Maitre de I’Ouvrage modifie le Calendrier des autres
entrepreneurs d’une fagon qui affecte le travail de I’Entrepreneur dans le
cadre du Marché ;

(©) Le Directeur du Projet retarde les Travaux ou ne présente pas les
Plans, les Spécifications techniques ou les instructions nécessaires a
I’exécution des Travaux dans les délais prévus ;

(d) Le Directeur du Projet ordonne a I’Entrepreneur de découvrir ou
d’effectuer des essais supplémentaires sur les travaux qui ne s’avérent ne
pas présenter de Malfacon ;

(e) Le Directeur du Projet refuse arbitrairement d'approuver un
marché de sous-traitance ;

()] L'état du terrain est nettement plus défavorable que I'on ne
pouvait raisonnablement le supposer avant 1’émission de la Lettre de
Notification sur la base des renseignements présentés aux
soumissionnaires (y compris les Rapports relatifs au Site), des
renseignements disponibles publiquement et d'un examen visuel du site ;
(9) Le Directeur du Projet donne des instructions pour parer a une
situation imprévue, provoquée par le Maitre de 1’Ouvrage, ou pour
effectuer des travaux supplémentaires nécessaires pour des raisons de
sécurité ou autres ;

(h)  Dr’autres entrepreneurs, les pouvoirs publics, les services publics
ou le Maitre de 1’Ouvrage n'exécutent pas les travaux conformément aux
dates et autres contraintes précisées dans le Marché, ce qui entraine des
retards ou des colts supplémentaires pour I'Entrepreneur ;

Q) L’avance de démarrage est versée en retard ;

() Les conséquences pour 1’Entrepreneur de tout Risque incombant
au Maitre de I’Ouvrage ;

(K) Le Directeur du Projet retarde indGment la Réception provisoire.

41.2  Si un Evénement donnant droit a Compensation entraine un co(t
supplémentaire ou empéche de terminer les Travaux avant la Date
d’Achévement prévue, le Prix du Marché est augmenté et/ou la Date
d’Achévement prévue est reportée. Le Directeur du Projet décide si le
Montant du Marché doit étre augmenté et la Date d'Achévement prévue
reportée et la durée de ce report.

41.3 Des que les informations montrant l'effet d’un Evénement
ouvrant droit & Compensation sur le codt prévisionnel de 1’Entrepreneur
auront été présentées par I'Entrepreneur, le Directeur du Projet évaluera
cet effet et le Prix du Marché sera modifié en conséquence. Si la
prévision de I'Entrepreneur est jugée contestable, le Directeur du Projet
devra faire sa propre prévision et modifier le Prix du Marché sur cette
base. Le Directeur du Projet supposera que I’Entrepreneur réagira
rapidement et avec compétence devant la situation.

41.4 L’Entrepreneur n’a pas droit a une compensation dans la mesure
ou les intéréts du Maitre de 1’Ouvrage sont affectés negativement par le
fait que I’Entrepreneur n’a pas donné de Préavis ou n’a pas coopéré avec
le Directeur du Projet.

42.1 Le Directeur du Projet ajustera le Prix du Marché si les imp6ts,
taxes et autres redevances sont modifiés au cours de la période
commencant 28 jours avant la date de remise des offres jusqu’a la date
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43. Monnaies
44, Révision
Prix

45, Retenue
garantie

46. Pénalités
retard

des

de

de

de la derniére Réception provisoire. L’ajustement correspondra a la
variation du montant de I’imp6t dont I’Entrepreneur est redevable a
condition que cette variation ne soit pas déja prise en compte dans le
Prix du Marché et ne soit pas le résultat des dispositions de la Clause 44
du CCAG.

43.1 Lorsque les paiements sont effectués dans des monnaies autres
que la monnaie du pays du Maitre de I’Ouvrage spécifiée dans le CCAP,
les taux de change utilisés pour calculer les montants a verser seront les
taux de change stipulés dans 1’offre présentée par le Soumissionnaire.

44.1 Les prix sont révisés pour tenir compte des fluctuations du colt
des intrants, uniquement si la révision est prévue dans le CCAP. Dans ce
cas, les montants arrétés dans chaque décompte sont ajustés en
multipliant le montant d0 dans chaque monnaie par le facteur de révision
des prix correspondant. Une formule séparée du type indiqué ci-dessous
sera utilisée pour calculer le facteur de révision de prix applicable aux
paiements dans une monnaie donnée :

Pc = Ac + Bc Imc/loc

Ou:

Pc est le facteur de révision correspondant & la portion du Prix du
Marché payable dans une monnaie donnée “c”;

Ac et Bc sont des coefficients2spécifiés dans le CCAP, représentant les
parts fixes et révisables, respectivement, du Prix du Marche payable
dans la monnaie donnée “c” ; et

Imc est la valeur de I’indice en vigueur a la fin du mois concerné par le
décompte, et Ioc est la valeur de I’indice en vigueur 28 jours avant
I’ouverture des offres et correspondant aux intrants payables dans les
deux cas dans la monnaie donnée « ¢ ».

44.2  Sila valeur de I’indice est modifiée apres qu’il ait été utilisé dans
un calcul, le calcul sera corrigé et un ajustement sera apporté au
certificat de paiement suivant. La valeur de I’indice sera réputée prendre
en compte tous les changements des colts dus aux fluctuations des
codts.

45.1 Le Maitre de I’Ouvrage retiendra sur chaque paiement di a
I’Entrepreneur la proportion stipulée dans le CCAP jusqu’a
I’ Achévement total des Travaux.

45.2 La moitié du montant total retenu sera versée a 1I’Entrepreneur
lors de la Réception provisoire des Travaux en conformité avec la
Clause 51.1 du CCAG, et I’autre moitié¢ sera versée a la Réception
définitive lorsque le Directeur du Projet aura certifié que toutes les
Malfagons qu’il avait notifiées a I’Entrepreneur avant ladite réception,
ont eté corrigées. Apres I’achévement des Travaux, 1’Entrepreneur
pourra remplacer la retenue par une garantie bancaire inconditionnelle.

46.1 L’Entrepreneur paiera des pénalités de retard au Maitre de
I’Ouvrage au taux indiqué dans le CCAP pour chaque jour de retard par
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47. Prime

48. Avance
démarrage

49, Garanties

de

rapport a la Date d’ Achévement prévue. Le montant total des pénalités
de retard ne dépassera pas le montant indiqué dans le CCAP. Le Maitre
de 1’Ouvrage pourra déduire le montant des pénalités de retard des
paiements dus a I’Entrepreneur. Le paiement des pénalités de retard
n’affecte pas la responsabilité de I’Entrepreneur.

46.2 Si la Date d’achévement prévu est prorogée apreés que des
pénalités de retard ont été appliquées, le Directeur du Projet rectifiera
tout paiement excédentaire effectué par 1I’Entrepreneur au titre de
pénalités de retard, en ajustant le décompte suivant. L’Entrepreneur
percevra des pénalités sur le montant excédentaire, calculés a partir de la
date du paiement jusqu’a la date du remboursement au taux specifié a la
sous clause 40.1 du CCAG.

47.1 L’Entrepreneur percevra une Prime calculée au taux par jour
civil indiqué dans le CCAP pour chaque jour d’avance par rapport a la
Date d’Achévement prévue (a I’exception des jours pour lesquels
I’Entrepreneur aurait été payeé au titre de I’accélération). Le Directeur du
Projet certifiera que les Travaux sont achevés méme si la Date
d’Achévement prévue n’est pas échue.

48.1 Le Maitre de I’Ouvrage verse a I’Entrepreneur une avance du
montant indiqué dans le CCAP a la date stipulée dans le CCAP, sur
présentation par I’Entrepreneur d’une Garantie bancaire inconditionnelle
délivrée par une banque et sous une forme acceptable par le Maitre de
I’Ouvrage pour des montants égaux a ceux de 1’avance de démarrage et
dans des monnaies correspondantes. La Garantie restera en vigueur
jusqu’a ce que l’avance ait été remboursée, mais le montant de la
Garantie sera progressivement diminué des montants remboursés par
I’Entrepreneur. L’avance de démarrage n’est pas porteuse d’intéréts.

48.2 L’Entrepreneur ne doit utiliser I’avance de démarrage que pour
régler les dépenses de Matériel, les Installations, les Matériaux et pour
couvrir les dépenses d’installation de chantier nécessaires
spécifiquement a ’exécution du Marché. L'Entrepreneur doit justifier
I'utilisation de I'avance en fournissant des copies de factures ou autres
piéces au Directeur du Projet.

48.3 L’avance est remboursée par déduction sur les paiements dus a
1I’Entrepreneur au titre des Travaux ; la déduction est proportionnelle aux
montants des décomptes au titre de travaux réalisés. Les travaux réalisés
sont évalués a ce titre sans tenir compte de 1’avance de démarrage ni de
son remboursement, des Modifications, des révisions de prix, des
Evenements ouvrant droit a Compensation, des primes, ni des pénalités
de retard.

49.1 La Garantie de bonne exécution sera remise au Maitre de
I’Ouvrage au plus tard a la date spécifiée dans la Lettre de Notification
et sera emise pour un montant stipulé dans le CCAP, par une banque ou
une société de cautionnement acceptable par le Maitre de 1’Ouvrage et
libellée dans les types et proportions des monnaies dans lesquelles le
Prix du Marché est payable. La Garantie de bonne exécution sera valable
28 jours au-dela de la date de Réception provisoire des Travaux dans le
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50. Travaux
régie

51.  Codt
réparations

E. Fin du Marché

52.  Achévement

53. Transfert

en

des

54.  Décompte final

55. Manuels
fonctionnement
d’entretien

de
et

cas d’une Garantie bancaire, et pendant une période allant jusqu’a un an
a partir de la méme date, dans le cas d’un cautionnement. La résiliation
du marché due a un manquement majeur de I’Entrepreneur constituera
un motif suffisant pour la saisie de la Garantie de bonne exécution.

50.1 Le cas échéant, les prix de Travaux en régie figurant dans 1’Offre
de I’Entreprencur seront utilisés exclusivement a condition que le
Directeur du Projet ait donné au prealable des instructions écrites
ordonnant un travail supplémentaire rémunéré sur cette base.

50.2 L’intégralit¢ des Travaux en régie sera consignée par
I’Entrepreneur sur des formulaires approuves par le Directeur du Projet.
Chaque formulaire complété sera vérifié et signé par le Directeur du
Projet dans les deux jours suivant la fin de ces travaux.

53.3 L’Entrepreneur sera rémunéré pour ces Travaux en régie sur la
base des formulaires « travaux en régie » diment signes.

51.1 Les pertes ou dommages causés aux Travaux ou aux Matériaux
devant étre incorporés aux Travaux, survenus entre la Date de
Démarrage et les Receptions définitives doivent étre réparés par
I'Entrepreneur a ses frais si la perte ou le dommage est d0 a des actes ou
omissions de I'Entrepreneur.

52.1 L’Entrepreneur demandera au Directeur du Projet de délivrer un
Certificat de Réception provisoire des Travaux et le Directeur du Projet le
fera aprés avoir décidé que les Travaux sont achevés.

53.1 Le Maitre de I’Ouvrage prendra possession du Site et des Travaux
dans un délai de sept jours aprées que le Directeur du Projet aura délivré le
Certificat de Réception provisoire.

54.1 L’ Entrepreneur remettra au Directeur du Projet le projet de décompte
final détaillé, indiquant le montant total qu’il estime lui étre di en vertu du
Marché avant la Réception définitive. Le Directeur du Projet prononcera la
Réception définitive et certifiera tout paiement final di a I’Entrepreneur dans
un délai de 56 jours aprés avoir regu de 1I’Entrepreneur un décompte complet
et sans erreur. Si le décompte n’est pas complet et sans erreur, le Directeur
du Projet présentera dans les 56 jours suivants une situation stipulant les
corrections ou additions nécessaires. Si le projet de décompte final continue
d’étre défectueux aprés avoir été présenté une nouvelle fois, le Directeur du
Projet décidera des montants payables a I’Entrepreneur et émettra le
décompte correspondant.

55.1 Si des Plans de recollement et/ou des manuels de fonctionnement et

d’entretien sont exigés, I’Entrepreneur les fournira dans les délais prescrits
dans le CCAP.

55.2  Si I’Entrepreneur ne fournit pas les Plans et/ou les Manuels dans les
délais prévus dans le CCAP conformément a la sous clause 55.1 du CCAG,
ou s’ils ne sont pas approuvés par le Directeur du Projet, celui-ci retiendra le
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56.

Résiliation

montant stipulé dans le CCAP des paiements dus a I’Entrepreneur.

56.1 Le Maitre de I’Ouvrage ou 1’Entrepreneur pourront résilier le Marché
si I’autre partie commet un manquement majeur au Marché.

56.2 Les manquements majeurs au Marché incluent, mais ne sont pas
limités aux situations suivantes :

@) I’Entrepreneur suspend les travaux pendant 28 jours alors qu’aucun
arrét n’apparait dans le Programme des Travaux actualisé et que I’arrét n’a
pas été autorisé par le Directeur du Projet ;

(b) le Directeur du Projet donne a I’Entrepreneur des instructions
d’ajourner les travaux et ces instructions ne sont pas retirées dans un délai de
28 jours ;

(© le Maitre de 1’Ouvrage ou I’Entrepreneur sont declarés en faillite ou
sont placés en liquidation pour des raisons autres qu’une restructuration ou
une fusion ;

(d) un paiement certifié par le Directeur du Projet n’est pas payé par le
Maitre de I’Ouvrage a I’Entrepreneur dans les 84 jours suivant la date
d’émission du décompte par le Directeur du Projet ;

(e) le Directeur du Projet remet une Notification suivant laquelle la non
correction d’une Malfagon particuliére constitue un manquement majeur au
Marché et I’Entrepreneur ne corrige pas la Malfagon dans un délai
raisonnable décidé par le Directeur du Projet ;

()] I’Entrepreneur ne maintient pas une Garantie exigée, le cas échéant ;
(@)  DEntrepreneur retarde 1’achévement des Travaux a concurrence du
nombre de jours pour lequel le montant maximum des pénalités de retard est
atteint, comme stipulé dans le CCAP ; ou

()  si le Maitre de ’Ouvrage a établi que I’Entrepreneur s’est livré a la
corruption ou a des pratiques frauduleuses lors de la compétition en vue
d’obtenir le Marché ou lors de I’exécution de celui-ci, en application de la
Clause 57.1 du CCAG.

56.3 Lorsque I'une des deux parties au Marché notifie au Directeur du
Projet un manquement au contrat pour des raisons autres que celles
énumérées a la sous clause 56.2 ci-dessus du CCAG, le

Directeur du Projet décidera du caractére majeur ou non du manguement.

56.4 Nonobstant ce qui précede, le Maitre de 1’Ouvrage pourra résilier le
Marché pour des raisons de convenance.

56.5 En cas de résiliation, I’Entrepreneur arrétera immédiatement les
Travaux, sécurisera le Site et le quittera dés que raisonnablement possible.
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57. Fraude
corruption

et 57.1 S’il établit que I’Entreprencur et/ou son personnel, ses agents, ses

sous-traitants, prestataires fournisseurs et/ou leurs employés se sont livrés a
la corruption, la fraude, la collusion, la coercition ou des pratiques
d’obstruction au cours de I’attribution ou de I’exécution du Marché, le Maitre
d’Ouvrage peut, quatorze (14) jours aprés avoir notifi¢ 1’Entrepreneur,
résilier le Marché et lui enjoindre de quitter le Site, et les dispositions de la
Clause 56 du CCAG s’appliqueront dans les mémes conditions que si
I’expulsion du Site avait été prononcée dans les conditions de la sous clause
56.5 du CCAG.

57.2 S’il est établi qu’un employé de DI’Entrepreneur s’est livré a la
corruption, la fraude, la collusion, la coercition ou des pratiques obstructives
au cours de I’exécution du Marché, ledit employé devra quitter le Site dans
les conditions de la Clause 9 du CCAG.

57.3 Aux fins d’application de la présente Clause :

Une « pratique de corruption » consiste a offrir, donner, recevoir ou solliciter
directement ou indirectement quelque chose de valeur afin d’influencer
inddment les actes d’une autre partie3;

Une « pratique de fraude » est un acte ou une omission, y compris une
distorsion, qui, sciemment ou par imprudence, induit en erreur ou cherche a
induire en erreur une partie afin de se procurer un avantage financier ou autre
ou de se soustraire a une obligation4;

Une « pratique de collusion » est une entente entre deux parties ou plus5
visant a atteindre un objectif inapproprié, notamment pour influencer
indiment les actes d’une autre partie;

Une « pratique de coercition » consiste & porter atteinte ou a nuire, ou a
menacer de porter atteinte ou de nuire directement ou indirectement a une
partie ou a un bien d’une partie afin d’influencer indimentles actes d’une
partie 6; et

Une« pratique d’obstruction » consiste a:

(aa) délibérément détruire, falsifier, altérer ou dissimuler des preuves
importantes pour I’enquéte ou a faire de fausses déclarations aux enquéteurs,
dans le but d’empécher matériellement une enquéte de la Banque sur les
allégations de pratiques de corruption, de fraude, de coercition ou de
collusion; et/ou menacer, harceler ou intimider toute partie dans le but de

1 Aux fins de ce cet alinéa, le terme « une autre personne ou entité » fait référence a un agent public
ou une autorité publique agissant dans le cadre de I’attribution ou de 1’exécution d’un marché
public. Dans ce contexte, ce terme inclut le personnel de la Banque et les employés d’autres
organisations qui prennent des décisions relatives a la passation de marchés ou les examinent.

2 Aux fins de cet alinéa, le terme « personne ou entité » désigne tout participant public ; les termes
« avantage » et « obligation » se référent au processus d’attribution ou d’exécution ; et « agit ou
s’abstient d’agir » fait référence a tout acte ou omission visant a influencer 1’attribution ou

I’exécution du contrat.

1 Aux fins de cet alinéa, le terme « personne ou entité » fait référence a tout participant a la
procédure de passation (y compris les agents publics) qui entreprend d’établir le montant des offres
a un niveau artificiel ou non compétitif.

2 Aux fins de cet alinéa, le terme « personne » fait référence a tout participant lors d’une procédure
d’attribution ou lors de I’exécution d’un contrat.
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58. Paiement en cas

de résiliation

59.  Propriété

60. Exonération de

I’obligation
d’exécution

61.  Suspension

financement
Banque

de

du
la

I’empécher de divulguer sa connaissance de faits pertinents pour I’enquéte ou
de poursuivre I’enquéte; ou

(bb) tout acte visant a empécher significativement 1’exercice des droits
d’audit et d’acces a I’information du Groupe de la Banque prescrits a la sous
clause 22.2 du CCAG.

58.1 Si le Marché est résilié en raison d’un manquement majeur commis
par I’Entrepreneur, le Directeur du Projet délivrera un décompte pour la
valeur du travail executé et des matériaux commandés déduction faite des
avances regues jusqu’a la date de délivrance du décompte et du pourcentage
devant étre appliqué au titre de la valeur du travail non terminé, comme
stipulé dans le CCAP. Des pénalités de retard supplémentaires ne
s’appliqueront pas. Si le montant total di au Maitre de 1’Ouvrage excede le
montant des paiements dus a I’Entrepreneur, la différence constituera une
dette payable au Maitre de I’Ouvrage

58.2  Sile Marché est résilié par le Maitre de 1’Ouvrage pour des raisons de
convenance, ou en raison d’un manquement majeur de la part du Maitre de
I’Ouvrage, le Directeur du Projet délivrera un décompte correspondant a la
valeur du travail exécuté, des matériaux commandés, du colt raisonnable
d’enleévement du Matériel, du rapatriement du personnel de I’Entrepreneur
employé exclusivement pour les Travaux et du colt encouru par
I’Entrepreneur pour protéger et sécuriser les Travaux, déduction faite des
avances regues jusqu’a la date d’établissement du décompte.

59.1 Tous les matériaux se trouvant sur le Site, les Installations, Matériel,
Ouvrages temporaires et Travaux seront considérés comme étant la propriété
du Maitre de 1’Ouvrage si le Marché est résilié en raison d’'un Manquement
de I’Entrepreneur.

60.1 Si le Marché est rendu inexécutable en raison du déclenchement
d’une guerre ou en raison de tout autre événement échappant totalement au
controle du Maitre de 1’Ouvrage ou de I’Entrepreneur, le Directeur du Projet
certifiera que le Marché est inexécutable. L’Entrepreneur sécurisera le Site et
arrétera les Travaux des que possible aprés avoir recu ce certificat et sera
payé au titre de tous les travaux exécutés avant de recevoir ce certificat, et au
titre de tous les travaux exécutés par la suite et pour lesquels un engagement
aura été souscrit.

61.1 Dans I’hypothése ou la Banque suspend le financement accordé au
Maitre de 1’Ouvrage, sur lequel une partie des paiements sont effectués a
I’Entrepreneur :

@ Le Maitre de I’Ouvrage aura 1’obligation d’en notifier I’Entrepreneur
de cette suspension dans un délai de sept jours aprés avoir recu la notification
de la suspension de la Banque ;

(b) Si I’Entrepreneur n’a pas regu les montants qui lui sont dus dans le
délai de 28 jours visé a la sous clause 40.1 du CCAG, I’Entrepreneur pourra
immédiatement présenter une notification de résiliation avec préavis de 14
jours.
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Cahier des Clauses Administratives Particuliéres

A. Dispositions générales

CCAG 1.1 (d)

L’institution financiere est : La Banque Arabe pour le Développement
Economique en Afrigue (BADEA)

CCAGL.1 (0

L’ Autorité Contractante est : Ministére de la Santé

Le Maitre de 1’Ouvrage est: Ministére de la Santé / Projet d’Appui Budgétaire au
Secteur de la Santé (UGP — PABSS)

Le Chef de Service du marché est : Le Coordonnateur du Projet d’Appui Budgétaire
au Secteur de la Santé (UGP — PABSS

CCAGL.1 (v)

La Date d’ Achévement prévue pour la totalité des Travaux sera: (12) mois pour le lot
02 a compter de la date de notification de I'Ordre de Service de démarrer les travaux.

CCAG 1.1 (y)

Le Directeur de Projet / Chef de Projet est : Le Coordonnateur du Projet d’Appui
Budgétaire au Secteur de la Santé (UGP — PABSS
Le Maitre d'Euvre est : Groupement SAAI/BEAU-ARCHI

CCAG 1.1 (aa)

Le Site du Projet est : Bloc administration de |I’hopital departemental de Ntoum

CCAGL.1 (dd)

La Date de Démarrage sera : La date de I'Ordre de service de démarrer les travaux

CCAGL.1 (hh)

Les Travaux de Construction du Lot 02 comprennent:

v Travaux préparatoires;
v’ Construction d’un bloc comprenant deux Entrepots
v' La construction d’un batiment bureau R+1;
v Construction de batiments annexes;
v" Amenagement exterieur, construction de cloture, VRD;
v' Installation d’un poste transfo
CCAG2.2 Si des Sections sont utilisées, leur définition est : Non Applicable.
CCAG 2.3 (i) Les documents suivants font également partie du contrat: Plans, notes de calcul,
rapport du DAO et cahier des sondages.
CCAG3.1 La langue du Marché est: le francais
Le droit applicable est celui du : GABON
CCAGS5.1 Le Chef de Projet peut déléguer ses obligations et responsabilités.
CCAG 8.1 Calendrier des autres entrepreneurs sera communiqué a I’Entrepreneur apres
I’attribution définitive des marchés.
CCAG 131 Les montants minima des assurances et les franchises sont:

(@) au titre des Travaux, des Equipements et des Matériaux: assurance “Tous risques
chantier”: Elle doit couvrir un montant égal a 115 % du montant du marché. Le
montant maximal de la franchise est de 1 000 000 F Cfa par sinistre

(b) (c) au titre des pertes ou dommages matériels (excepté au titre des Travaux,
Equipements et Matériaux ainsi que du Matériel) dans le cadre du Marché: cing cent
millions (500.000.000) FCFA

(d) au titre des dommages corporels et déces:

(i) dans le cas d’employés de I’Entrepreneur: illimitée ;

(if) dans le cas de tiers : illimitée.
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CCAG 141

Les Rapports relatifs au site sont les rapports d’études DAO du Lot 02
Comprenant les pieces ecrites et graphiques, les rapports NIES, topographiques et
geotechniques. Les travaux comprennent:

v Travaux préparatoires;

v’ Construction d 'un bloc comprenant deux Entrepots

v’ La construction d’'un batiment bureau R+1;

v' Construction de batiments annexes;

v" Amenagement exterieur, construction de cloture, VRD;
Installation d’un poste transfo

CCAG 16.1

Le délai d’exécution des travaux est de Douze (12) mois pour les travaux du Centre
Medical de Bikele

Ce délai court a partir de la date de notification de 1’Ordre de Service de commencer
la tranche conditionnelle.

CCAG 20.1

La (les) Date(s) de mise a disposition du Site est (sont): 10 jours avant la date de la
notification de I'ordre de service de démarrer les travaux.

CCAG 23.1et
23.2

L’ Autorité de désignation du Conciliateur est: Autorité de régulation des Marchés
Publics.

CCAG 24.3

Rémunération et dépenses remboursables a verser au Conciliateur : Quarante mille
(40 000) FCFA/I’heure ou 300 000 F CFA / Jour

CCAG 24.4

Tout litige, controverse ou réclamation né du présent Marché ou se rapportant au
présent Marché ou a une contravention au présent Marche, a sa résolution ou a sa
nullité, sera tranché par voie d’arbitrage conformément aux régles de procédure
d’arbitrage en vigueur en République du Gabon

B. Maitrise du temps

CCAG 25.1

L’Entrepreneur présentera aux fins d’approbation un Programme de Travaux dans un
délai de trente (30) jours a partir de la date de la Lettre de Notification du marché.

CCAG 25.3

La période de temps entre deux mises a jour du Programme de Travaux est de trente
(30) jours.

Le montant retenu au titre d’un retard de présentation d’une mise a jour du Programme
est de deux cent mille (200.000) FCFA.

CCAG 26.1

Seuil des intempéries constituant un évenement donnant droit a compensation: pluie
centennale, pluie cinquantennale au moins a deux reprises durant une semaine.

CCAG 26.2

Seuil des intempéries entrainant une prolongation des délais d’exécution des travaux:
Pluie centennale avec un minimum de 150 mm ;

Pluie cinquantennale avec un minimum de 100 mm, pendant au moins deux

(02) jours durant une semaine;

Vent a plus de 120 km/h pendant au moins trois (03) jours durant une semaine.

C. Contréle de ¢

ualité

CCAG 33.1

La période de garantie est de 365 jours.

CCAG 35.1

Le Montant du Marché résultant du Détail quantitatif et estimatif et calculé dans les
conditions prévues a I’ Article 35.1 du CCAG est un montant estimé égal a :

[Insérer la somme] en F CFA.

Une quote-part de ce prix est payable dans la ou les monnaies étrangeres suivantes :
La quote-part payable en [insérer la monnaie étrangére] est égale a pour cent, au
taux de change de : [Indiquer le ou les taux de change figurant a I’annexe a la
soumission.]
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D. Maitre de cout

CCAG 421

Le financement de la BADEA ne couvre pas le paiement des taxes, droits, excise et
autres impositions de nature similaire.
Les prix du présent Marcheé sont réputés établis toutes taxes comprise.

CCAG43.1

La monnaie du pays du Maitre de I’Ouvrage est : le Franc CFA

CCAG44.1

Le Marché n’est pas sujet a révision de prix conformément aux dispositions de la
Clause 44 du CCAG.

CCAG45.1

La proportion des paiements retenue de garantie est : dix pourcent (10 %) du
Montant du Marché HTVA.

CCAG 46.1

Les pénalités de retard pour la totalité des Travaux sont :

(1 1/2000éme du montant du marché par jour calendaire de retard du (1ler) au
trentieme (30eme) jour.

[0 1/1000éme du montant du marché par jour calendaire de retard au- dela du
trentieme jour.

Le montant maximum des pénalités de retard pour la totalité des Travaux est 10%
montant du Prix final du Marché.

CCAG47.1

Il n’est pas prévu de prime pour avance dans 1’exécution des travaux.

CCAG48.1

Le mode de calcul de 1’avance est le suivant :
Pourcentage par rapport au Montant du Marché: vingt pour cent (20%)
montant Hors taxes
pourcentage payable en monnaies nationale et étrangeres:
L’avance sur les paiements contractuels sera remboursée comme suit: prélevement de
cinquante (50%) du montant des décomptes dés que la facturation des prestations
réalisée aura atteint environ 30% du montant du marché. Dans tout état de cause la
totalité de 1’avance devrait étre  remboursée quand les facturations auront atteintes
80% du montant total du marché.
L’avance et les acomptes mensuels Hors Taxes, suivant les attachements approuves
par le client ou le maitre d’ceuvre, seront payés par virement bancaire au compte
de I’entreprise 100% payé par la BADEA en HT
Banque : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Titulaire du compte @ _
N° Compte / Code banque / Code guichet / clé.

CCAG49.1

Le montant de la Garantie de bonne exécution est de cing pourcent (5 %) du Montant
du Marché.

E. Fin du Marché

CCAG 521

La réception provisoire des travaux se fera dans les conditions suivantes :

La pré-réception : avant que le chef de Projet ne fixe la date officielle de cette
réception, la mission de contrdle (Maitre d’ccuvre) procéde a une pré-réception
technique, réalisée avec 1'Ingénieur du marché et I’entreprise. Cette opération fait
I’objet d’un Proceés-Verbal. Ce proces-verbal est transmis au Coordonnateur du
PABSS, au plus tard dix (10) jours apres la pre-réception.

La réception provisoire : En fonction des résultats de la pré-réception technique, le
Maitre d’Ouvrage fixe la date réception provisoire,

La commission de réception provisoire sera composée ainsi qu’il suit :

Président : le Maitre d’ouvrage ou son representant ;

Rapporteur : I'Ingénieur du marché ;

Memobres :

L'Autorité contractante ou son représentant ;

Le Chef de service du marché ;

Le Maitre d'ceuvre ;

Tout autre membre désigné a l'initiative du Maitre d'Ouvrage en raison de son
expertise ;

En présence de I’entrepreneur.

59

DAO de la Construction de | 'Office Pharmaceutique National




CCAG55.1 La date a laquelle les plans de recollement doivent étre présentés est : la date de la
réception provisoire.

CCAGb55.2 Le montant retenu au cas ou les plans de recollement et/ou les manuels d’opérations et
de maintenance ne sont pas présentés a la date stipulée a la clause 55.1 du CCAG est:
cing millions (5.000.000) FCFA.

CCAG 56.2g | Le nombre maximum de jours est : jours cent quinze (115) jours

CCAG 58.1 Le pourcentage qui sera appliqué a la valeur des travaux non réalisés,

correspondant au colit supplémentaire a la charge du Maitre de 1’Ouvrage pour achever
les Travaux est : (10%) montant du marché.
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GLOSSAIRE

Termes techniques

Définition

Aménagement
extérieur

La Planification, la conception et la mise en ceuvre d’éléments pour
rendre un espace extérieur fonctionnel, esthétique et agréable a vivre.

Assainissement

Ensemble des techniques d'évacuation et de traitement des eaux usées
et des boues résiduaires.

Barriere levante

Dispositif motorisé permettant de contrdler I’entrée ou la sortie d’un
vehicule sur un site donné

Climatisation

Est la technique qui consiste a modifier, controler et réguler les
conditions climatiques (température, humidité, niveau de
poussiéres, etc.) d’un intérieur pour des raisons de confort
(automobile, bureaux, maisons individuelles) ou pour des raisons
techniques (laboratoires médicaux, locaux de fabrication de
composants électroniques, blocs opératoires, salles
informatiques, etc.).

Construction a
haute qualité
environnementale

Realisation d’ouvrages sains et confortables dont les impacts sur
I’environnement, évalués sur I’ensemble du cycle de vie, soient les
plus maitrisés possibles

Controle d’accés

Ensemble de mesures et de systemes qui régulent qui peut accéder a
quelles ressources, a quel moment et dans quelles conditions, pour
protéger les personnes, les biens et les données

Courant faible

Un type de courant électrique qui ne transporte pas de puissance
significative

Sert a transmettre des donnees et des signaux tels que le son, 1’image,
la vidéo ou les informations numériques Il circule sous forme de
signaux électriques ou optiques avec une intensité tres faible,
généralement de quelques microampeéres a quelques milliampéres

Courant fort

Courant électrique utilisé pour transporter 1’énergie et alimenter les
appareils électriques, avec une tension élevée et une intensité
importante.

Souvent abrégé CFO (Courant Fort), correspond aux installations
¢lectriques qui distribuent de 1’énergie nécessaire pour faire
fonctionner 1’éclairage, les prises électriques, le chauffage, les
appareils électroménagers et les machines industrielles

Dégradation

Affaiblissement progressif

Détecteur Dispositif technique qui change d'état en présence de I'élément ou de
la situation pour lequel il a été spécifiqguement congu.

Dispositif de Systeme de cameras et de transmission d'images, disposé dans un

vidéosurveillance | espace public ou privé pour le surveiller a distance

Energie Energie provenant de sources naturelles qui se renouvelle a un rythme

renouvelable

supérieur a celui de leur consommation

Etanchéité

Aptitude d'une paroi, d'une enveloppe a ne pas laisser passer I'eau,
I'air, les poussiéres, etc. - Ouvrage, ensemble des dispositions assurant
cette fonction, en particulier pour les toitures terrasses

Matiére étanche sous forme de 1é pour la protection du batiment
contre les intempéries, qui forme une couche étanche sur toute la
surface du toit.

Extension

Agrandissement de la construction existante, qui doit avoir des
dimensions inférieures a celles-ci. L'extension peut étre horizontale ou
verticale et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la
construction existante

En urbanisme, cette notion est importante car elle détermine les régles
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de construction et d'aménagement

Installation Un systeme qui utilise des panneaux solaires pour convertir la lumiére

solaire du soleil en électricité

Interphone Appareil de communication téléphonique a courte distance.

Moniteur Le terme "moniteur" peut avoir plusieurs significations selon le
contexte dans lequel il est employé. Fondamentalement, un moniteur
est un dispositif électronique qui affiche des informations ou des
données visuelles provenant d'un appareil source tel qu'un ordinateur,
une caméra de sécurité, ou un équipement médical

Naco Un chéssis de fenétre composé de lames de métal ou de verre

Parti Un parti architectural est l'idée-force ou le choix principal qui

architectural

structure et guide I'ensemble d'un projet architectural.

Le parti architectural représente la colonne vertébrale d'un projet. Il
s'agit d'une décision stratégique et refléchie qui oriente toutes les
étapes de conception, de I'esquisse a la réalisation, et qui traduit la
volonté et le sens du projet.

Il permet de hiérarchiser les choix concernant l'implantation, la
volumétrie, le traitement esthétiqgue et technique, ainsi que
I'organisation fonctionnelle du batiment

Plan
management de
qualité

Une démarche précieuse qui consiste, pour I'entreprise, a déployer des
actions d'amélioration de ses processus, en vue de fournir des produits
ou services conformes aux exigences de ses clients

Plomberie
sanitaire

Ensemble des installations et équipements permettant 1’alimentation
en eau potable, 1’évacuation des eaux usées et la production d’eau
chaude dans un batiment.

Réhabilitation

Consiste a améliorer et transformer un batiment existant tout en
conservant sa structure et son style architectural, souvent pour
optimiser sa performance énergétique et sa conformité aux normes.

VRD "Voirie et Réseaux Divers" et désigne 1’ensemble des travaux
nécessaires pour rendre un terrain ou un batiment fonctionnel et
raccordé aux services essentiels.

Systéme de Appareil d'imagerie médicale composé d'un systéme de tomographie

scanner (qui donne des images en coupe d'un organe) et d'un ordinateur et qui
effectue des analyses de densité radiologique point par point (voxel)
pour reconstituer ces images en coupes fines, affichées en gammes de
gris sur un écran vidéo

Systeme Un systeme d'extinction automatique a gaz utilise un gaz extincteur

d’extinction pour éteindre rapidement les incendies dans des locaux sensibles, sans

automatique au
gaz

endommager les équipements.

Un systéme d'extinction automatique a gaz (SEAG) est congu pour
détecter et neutraliser un incendie des sa phase initiale,
particulierement dans des zones ou I'eau ou les extincteurs
traditionnels sont inadaptés, comme les salles informatiques,
laboratoires, archives ou installations électriques
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I- GENERALITE

1.1. Contexte Général

Dans le cadre du Plan National de Développement Sanitaire (PNDS 2024-2028) et des objectifs de
couverture santé universelle du Gouvernement gabonais, le Projet d’ Appui Budgétaire au Secteur de la
Santé (PABSS) a été instauré. Ce projet, financé par la Banque Arabe pour le Développement Economigue
en Afrique (BADEA), vise trois objectifs stratégiques :

o Améliorer les institutions de soins de santé de base.

e Développer I’Office Pharmaceutique National (OPN) et fiabiliser la chaine d’approvisionnement en
médicaments.

e Renforcer le Systéme National d’Information Sanitaire (SNIS). Une composante majeure de ce
financement est dédiée a la réhabilitation, la construction et 1’équipement de structures sanitaires
réparties dans les neuf (9) provinces du Gabon.
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e Carte Géographigue de Provinces retenues
A la suite du lancement, en octobre 2025, de la procédure de recrutement des cabinets chargés des études
techniques et architecturales, le Groupement SAAI / BEAU-ARCHI a été retenu pour les Lots 1, 4 et 5.
Cette attribution, portant sur les provinces de I’Estuaire, de la Ngounié et de la Nyanga, a été notifiée le
16 janvier 2026 par la décision N°006/MS/CAB-M/SG/DGPEP/UGP PABSS.
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1.2. Introduction

Le présent document présente les études architecturales et techniques, sous forme de Dossier d’ Appel
d’Offres (DAO), relatives a la construction de 1’Office Pharmaceutique National (OPN), en République
Gabonaise. Cette phase a été elaborée sur la base de I'Avant-Projet Detaiillé (APD) validé par 'UGP-
PABSS.
Ce dossier ne concerne que la partie Genie Civil du Projet. Les Equipements feront I’objet d’un dossier
apart.

1.3. Missions dévolues au consultant

La Mission du Consultant sur ce projet est précisee dans les TDR, reprise et développée dans 1’ Approche
Méthodologique présenté par le consultant, & savoir :
- Réaliser les études architecturales complétes;
- Réaliser les Etudes techniques;
- Elaborer A34 la Notice d’Impact Environnemental et Social (NIES) et la proposition des Plans de
Gestion Environnemental et Social (PGES)
- Réaliser les Etudes pour I’acquisition des Equipements Médicaux ;

Les prestations se feront en trois (3) phases :

Phase 1 : Diagnostic (Avant-Projet Sommaire)
e Rapport d’état des lieux (photos, analyses techniques, contraintes légales) ;
e Listes des Equipements a proposer ;
e FEtude de faisabilité (colts estimatifs, scénarios proposés, esquisses architecturales).

Phase 2 : Conception (Avant-Projet Détaillé)

Etudes architecturales et techniques détaillées et validés par 1’Unité de Gestion du Projet ;
Elaboration des toutes les piéces techniques (CCTP, CCAP, BPU, DQE.);

Elaboration des toutes les piéces techniques pour les équipements (Listing validé, Spécifications
Techniques, CCTP, CCAP, BPU, DQE.);

Rapport des Notices d’Impact Environnemental et Social (NIES);

Rapport topographique;

Rapport Géotechnique sur quelques sites;

Phase 3 : Dossier d’appel d’offres (DAO) :
e Elaboration des Dossiers d’appel d’offres (Travaux Génie-civil et Equipements) conformes aux
regles de passation des marchés au Gabon et aux allotissements proposés par UGP-PABSS.

Le consultant devra, au cours des études, surtout:

- Améliorer la sécurité et la conformité réglementaire des batiments;
- Adapter I’infrastructures aux besoins de 1’office ( accés, manutention, fonctionnement de chamb

froide ...);
- Proposer des plans architecturaux optimisés (fonctionnalité, securité, zones froides, gestion des
déchets, ..);

Sur le plan de I’Etude environnementale, il doit tout aussi prendre en compte dans 1’élaboration des

NIES et PGES :

- Les mesures d’atténuation des impacts négatifs ou 1’alternative a appliquer ;

- Les impacts résiduels définis ;

- Les procedures d’exécution des mesures d’atténuation, leur colt avec la charte de responsabilité des
acteurs concernes;

- Un plan de renforcement de capacité des acteurs clés concernés par la mise en place;
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- Un plan de consultation participative du public pendant I’exécution du projet devra étre développé
et systématiquement inclus dans le rapport du PGES ;

- Un meécanisme de Gestion des Plaintes ;

- Les indicateurs et méthodes de suivi des impacts residuels ;

Les Etudes devront s’appuyer sur les documents ci-apres (liste non exhaustive) :

- Ordonnance N° 002/PR/2017 du 27/02/2017 portant orientation de I'urbanisme en République
Gabonaise ;

- La loi 1/12 du 13 aout 2012, instituant la concession d’aménagement foncier en République
Gabonaise ;

- La Loi 7/12 du 13/08/2012 fixant les régles générales relatives a 1’urbanisme en Reépublique
gabonaise

- Normes du Secteur de la Santé de janvier 2011 ;

- La Loi n°007/2014 relative a la Protection de I'Environnement en République Gabonaise, qui fixe
le cadre global des évaluations environnementales.

Le Décret n°000539/PR/MEFEPEPN du 15 juillet 2005, qui réglemente spécifiquement les modalités
d'exécution, d'approbation et de suivi des EIE en République Gabonaise

Chacune des phases de cette mission donne lieu a 1’établissement par le maitre d’ceuvre d’un rapport a
remettre au Maitre d’ouvrage pour approbation préalable a I’entame de la phase suivante.

Ce dossier ne concerne que le volet Génie Civil.

1.4. Descriptif de I’état de lieux

Le site de 1I’Office Pharmaceutique National (OPN) est situé¢ a la périphérie de la capitale, dans la
province de I’Estuaire. C’est un site vierge qui abritera les futurs aménagements et constructions de
I’OPN.
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1I-PARTI ARCHITECTURAL

2.1 Démarche conceptuelle

L’Office Pharmaceutique National, en abrégé OPN, est créé par l'ordonnance n°1/95 du 14 janvier 1995
portant orientation de la politique de la santé en République Gabonaise, modifiée par I'ordonnance
n°008/PR/2021 du 19 février 2021 modifiant les dispositions de l'article 76 de I'ordonnance n°1/95 du 14
janvier 1995 supra énonce et ratifiée par la loi n°007/2021 du 12/07/2021.

L’OPN est la Centrale Nationale d’Achat de Médicaments et autres produits de santé, investie d’une
mission de service public a caractére sanitaire et social, doté de la personnalité juridique et jouissant de
I’autonomie de gestion administrative, technique et financiére, placé sous la tutelle du Ministre en charge
de la Santé.

C’est une Société d’Etat, au sens des dispositions de I’article 44 de la loi n° 20/2005 du 3 janvier 2006
fixant les régles de création, d’organisation et de gestion des services de I’Etat, régie par les régles de
comptabilité publique et par les dispositions de 1’Acte Uniforme OHADA relatif aux sociétes
commerciales et au Groupement d’Intérét Economique.

Son siege social est fixé a Libreville, sis a la zone Industrielle d’Oloumi, Boite Postale 295.

Dans une logique d’architecture contemporaine, le projet construction de 1’Office Pharmaceutique National
s’inscrit dans une réflexion systémique intégrant la complexité des flux logistiques, circulation des semi-
remorques et des porteurs, ainsi que la mobilité du personnel véhiculé sur un méme site. Cette approche
vise a orchestrer 1’efficacité opérationnelle et 1’optimisation des environnements de travail. La réponse
architecturale s’est traduite par une composition spatiale fondée sur des volumes primaires, sobres et
orthogonaux, générant des espaces fonctionnels clairs, harmonieux et parfaitement adaptés aux exigences
techniques des équipements. Le volume dédié a I’administration se développe dans une configuration
représentative, évoquant I’image d’un immeuble de bureaux, avec des niveaux superposés et une toiture en
dalle. A proximité, le volume de I’entrepdt s’impose par sa double hauteur en toiture en pente, plus élevée
que celle du bloc administratif, et se distingue par ses revétements en bardage métallique. L’écriture
architecturale privilégie ainsi la rationalité, la lisibilité et I’adaptabilité, tout en affirmant une esthétique de
la simplicité maitrisée, propre a un équipement d’entreposage.

Ce langage architectural s’affirme comme une véritable signature visuelle, porteuse d’une identité
représentative et d’un impact symbolique fort, en résonance avec le dynamisme d’une ville en
transformation et résolument tournée vers I’avenir. Il s’inscrit dans une stratégie institutionnelle
d’envergure, guidée par la vision de ’Etat gabonais, dans le cadre du Plan National de Développement
Sanitaire (PNDS 2024-2028) et en cohérence avec les objectifs de couverture santé universelle portés par
le Gouvernement gabonais.

2.2 Présentation de I’ensemble immobilier
L’ensemble immobilier du projet de construction de I’Office Pharmaceutique National en République
Gabonaise se compose d’une articulation judicieuse de deux volumes principaux.
« A gauche, un premier batiment en avant-plan de deux niveaux, dédié aux fonctions administratives;
e A droite, un batiment d’entrepdt en double hauteur (10 m), congu pour accueillir les activités
logistiques et de stockage.
A ces deux entités s’ajoutent des locaux annexes (techniques, guérites, entretien) ainsi que des aires de
stationnement adaptées aux différents types de véhicules : camions semi-remorques, camions porteurs et un
parking de 30 places destiné au personnel, aux visiteurs et aux véhicules priveés.

La conception du projet repose sur des principes directeurs forts :
e Utilisation rationnelle du site et gestion optimisée des flux, distinguant les circulations des poids
lourds (semi-remorques et porteurs) de celles des véhicules du personnel.
e Seécurité des usagers, intégrée dans 1’organisation des accés et des circulations.
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e Respect rigoureux du programme, notamment des surfaces définies par le concours et des liaisons
fonctionnelles prévues.
e Fonctionnalité optimale des services, grace a une répartition judicieuse des espaces par niveau dans
le batiment administratif.
e Qualité architecturale et intégration au site, assurée par une esthétique contemporaine et des
dispositifs de protection climatique (auvents dans les entrées, vitrages réfléchissants).
Le parti architectural adopté traduit ces idées fortes par une composition claire et rationnelle, ou chaque
volume exprime sa fonction tout en participant a une image cohérente et représentative de 1’institution.

Le programme fonctionnel du projet s’organise selon une hiérarchie spatiale claire, répartie entre le
batiment administratif et le batiment d’entrepdt a double hauteur.

Béatiment principal
Le Batiment est constitué de deux compartiments: 1’un est destiné a I’administration et I’autre au dépot
- Le Rez-de-chaussée : congu comme un espace d’accueil représentatif, il comprend un hall principal doté
d’un escalier ouvert, un bureau de secrétariat en relation directe avec le hall par une fenétre, trois poles de
bureaux, deux magasins, une batterie de sanitaires et une circulation horizontale menant vers une entrée
secondaire réservée au personnel.
il accueille la zone des conteneurs avec ses bureaux de controle et d’enlévement, la zone des moyens et
petits colis avec ses espaces de contrdle, ainsi que les chambres froides implantées au centre pour une
gestion optimale des flux. Sous la mezzanine, on trouve un sas, un escalier hélicoidal et des sanitaires,
assurant la fluidité des circulations verticales et horizontales ;

- La Mezzanine : il regroupe les bureaux des responsables (chef de centre, gestionnaire, comptable-
caissier, responsable des relations publiques et de la vente, logisticien, magasinier), une salle de réunion,
des sanitaires et des circulations communes. Cet étage est en continuité avec I’espace mezzanine du
batiment d’entrepot, favorisant une articulation fonctionnelle entre les deux volumes.

Les Batiments annexes
Les annexes comprennent la guérites (entrée et sortie) et les locaux techniques tel que groupe électrogéne
et local technique. Ces annexes sont disposées de facon a utiliser rationnellement les espaces restants du
site.

Les Aménagements Extérieurs
L’implantation du batiment principal et les aménagements proposés visent une optimisation de 1’utilisation
du site.
Le mur de cléture est en magonnerie avec des poteaux en béton armé de 2,5m de hauteur et protege
I’ensemble du site sur les quatre cotés, Ce mur sera suréleveé d’un dispositif antifranchissement , sur toutes
les facades.
Le parking est bien aménage pour répondre aux besoins de stationnement des véhicules du personnel et des
camions poids lourds.

22.1 Les principes d’une construction a haute qualité environnementale
Ces principes sont axés sur quatre cibles a savoir :

e Larelation harmonieuse des batiments avec leur environnement
Les choix conceptuels déja énoncés ont été établis a la suite de notre étude d’intégration du projet dans son
environnement, ce qui a conduit aux orientations suivantes :

- Usage systématique des protections passives contre 1’ensoleillement, adaptées a la nature de chaque
facade, notamment par 1’emploi de débords de toitures ;

- Aménagement d’un grand parvis, congu a la fois comme espace de manceuvre pour les camions
semi-remorques et porteurs, et comme lieu d’accueil et de circulation pour les visiteurs ainsi que le
personnel de 1’Office ;

- Respect du contexte bati, avec une implantation située en retrait de 20 m et composé de deux
niveaux. Cette disposition assure un équilibre des masses le long de la voie bitumée et facilite la
gestion des flux complexes liés aux circulations des camions.
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e Orientation
Les vents dominants dans la zone soufflent du Sud- Ouest /Nord-Est.
Le soleil est incliné vers le Sud rendant les facades Sud les plus exposées a I’ensoleillement.

Ces données sont exploitées dans la conception :

- En disposant d’un maximum d’ouvertures sur les fagcades Sud-Ouest /Nord-Est, nous permet de
profiter au maximum de la ventilation naturelle dans le batiment administratif.

- En optant pour le maximum, d’ouvertures vitrées sur la fagade principale (orientée Nord-Ouest)
pour un éclairage naturel optimal du batiment administratif et les ouvertures d’éclairage zénithal au
niveau du batiment d’entrepot.

Afin de limiter les gains thermiques nuisibles a I’efficacité énergétique du batiment d’entrep6t, les murs
intérieurs seront réalisés en magonnerie alvéolaire, offrant une meilleure inertie thermique et une isolation
renforcée. Les murs de revétement en bardage métallique isolant seront disposés de maniere a réduire
I’échauffement des fagades, contribuant ainsi a la régulation climatique et au confort des espaces intérieurs.

e Flexibilité des espaces en termes d’aménagement intérieur
Nous proposons un cloisonnement des locaux intérieur en panneaux Vvitrés monté sur une structure en
aluminium. Ce choix s’est porté sur ce principe pour plusieurs raisons :

. Facilité d’assemblage de montage et de démontage
. Verre de controle solaire
2.2.2 Le choix integre des procédés et des matériaux de construction

Les batiments adoptent un mode constructif classique en béton armé, privilégiant un systéme de poteaux-
poutres. Ce choix structurel permet une grande liberté de cloisonnement intérieur. Des revétements faciles
d’entretien et adaptés a un environnement hospitalier.

2.2.3 La gestion de I’énergie
La consommation d’énergie primaire est réduite au maximum par une conception passive gréce a la
Iégereté du volume du batiment et au principe de ventilation primaire transversale assuré ses ouvertures.
Toutes les dispositions passives de protection de I’enveloppe contre les rayons solaires incidents, ainsi que
contre les vents dominants ont ét€¢ mises en ceuvre afin de doter le batiment d’une haute qualité
environnementale

2.2.4 Equipements techniques
Le choix judicieux des équipements techniques est guidé par une recherche d’efficacité maximale par
rapport aux contraintes du bati, au climat et aux usages. Des equipements électriques seront utilisés afin de
réduire la consommation, comme les détecteurs de présence au niveau des couloirs administratifs et
sanitaires, un systeme de contrdle centralisé de 1’éclairage ¢lectrique par GTC, I’emploi d’appareillage et
d’ampoules électriques a basse luminescence.

2.2.5 Energies renouvelables
L’utilisation de lampadaire solaire pour 1’éclairage du paysage extérieur pendant la nuit entrant dans la
gestion de 1’énergie électrique nocture.

Les exigences environnementales se declinent également lors de la phase d’exploitation de I’ouvrage, on
parle alors d’ECO-GESTION.

2.2.6 Mesurer la consommation
La gestion de I’énergie d’un batiment consiste en premier lieu a compter/mesurer les consommations. Une
installation optimisée comporte en plus du compteur général, des compteurs divisionnaires permanents.
Leur role principal est d’établir la répartition des consommations d’énergie par batiment. Le comptage ou
la mesure des consommations permet la réalisation du bilan énergétique, la prise de conscience par
’utilisateur ou gérant des consommations et sert pour 1’estimation du gisement d’économie d’énergie. Elle
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garantit également un suivi dans le temps de la performance énergétique.

2.2.7 Produits performants
Choix des équipements : Pour réduire les consommations d’énergie, il est indispensable de choisir des
équipements possédant le meilleur rendement énergétique possible, c’est-a-dire le meilleur rapport entre
I’énergie consommeée et le service rendu.

2.2.8 La Gestion de ’eau

a) Collecte et acheminement des eaux pluviales
Les eaux pluviales sont collectées et canalisées par des cunettes disposées a cet effet, avant d'étre
acheminées vers le caniveau principal de I'ouvrage.

b) Spécifications de mise en ceuvre et dimensionnement

o Pentes minimales : Les cunettes doivent présenter une pente longitudinale minimale de 0,5
% afin de garantir le libre écoulement des eaux vers le collecteur principal et d'éviter toute stagnation. Une
pente de 1 % & 2 % sera privilégiée partout ou la topographie le permet.

[ )

o Matériaux et finition : Les cunettes seront réalisees en béton armé ou en éléments
préfabriqués a haute résistance hydraulique. Le revétement intérieur doit présenter un aspect lissé (finition
soignée au rouleau ou a la taloche) pour minimiser les pertes de charge par frottement.

[ )

e Raccordements : La jonction entre les cunettes et le caniveau principal s'effectuera sans
décrochement brusque ni rétrécissement de section, de maniere a ne pas perturber le régime d'écoulement
hydraulique.
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2.3 Programme des surfaces

A PARTIE BUREAU
Surface Comparaison/
o ) Sur_face Habit_able Surface Surface surface congu-
N° Désignation Nbre Habltag)le (utile concu congu + sgrface
enm nette) en rajout habitable de
m2 programme

0 REZ-DE-CHAUSSEE

0.1 | ADMINISTRATION
0.1.1 | Hall d'entrée 1 20,00 20,00 30,63 30,63 10,63
0.1.2 | Secrétariat 1 12,00 12,00 15,34 15,34 3,34
0.1.3 | Attente 1 15,00 15,00 15,24 15,24 0,24
0.1.4 | pool bureau 3 24,00 72,00 72,18 72,18 0,18
0.1.5 | Magasin 1 1 16,00 16,00 16,05 16,05 0,05
0.1.6 | Magasin 2 1 16,00 16,00 17,60 17,60 1,60
0.1.7 | Toilette 1 1 16,00 16,00 16,02 16,02 0,02
0.1.8 | Circulation 1 50,00 50,00 49,58 49,58 -0,42
0.1.9 | Escalier 1 0 21,85 21,85

Sous-total 1 217,00 232,64 232,64 15,64

0.2 | ENTREPOT (Double hauteur)
0.2.1 | Zone de conteneur 1 700,00 700,00 707,64 707,64 7,64
0.2.2 | Zone chambre froide 1 160,00 160,00 164,00 164,00 4,00
0.2.3 | Zone petit et moyen colis 1 260,00 260,00 262,68 262,68 2,68
0.2.4 | Bureau de contréle 2 15,00 30,00 31,53 31,53 1,53
0.2.5 | Bureau enlévement 2 15,00 30,00 31,53 31,53 1,53
0.2.6 | Toilette 1 16,00 16,00 17,72 17,72 1,72
0.2.7 | Sas escalier hélicoidal 1 0 18,51 18,51 18,51
0.2.8 | Escalier hélicoidal 1 0 19,44 19,44 19,44
0.2.9 | Sous mezzanine 1 0 59,94 59,94 59,94
0.2.10 Sous-total 2 1196,00 | 1215,10 | 1312,99 116,99

Total RDC 1413,00 | 1447,74 | 154563 132,63

1 leme ETAGE (R+1) - ET MEZZANINE

1.1 | ADMINISTRATION
10,1 | Buread du Chefde Centre + 1 30,00 3000 | 3045 | 3045 0,45
1.1.2 Bureau gestionnaire 1 15,00 15,00 15,60 15,60 0,60
1.1.3 | Bureau relation publique et vente 1 15,00 15,00 15,08 15,08 0,08
114 Comptab|e_caissier 1 15,00 15,00 15,08 15,08 0,08
1.1.5 | Chef magasinier 1 15,00 15,00 15,03 15,03 0,03
1.1.6 | Chef Logisticien 1 15,00 15,00 15,03 15,03 0,03
1.1.7 | Salle de réunion 1 24,00 30,00 30,16 30,16 0,16
1.1.8 | Toilette 1 1 16,00 16,00 16,02 16,02 0,02
1.1.9 | Circulation 1 0 49,58 49,58 49,58
1.1.10 | hall 1 0 15,31 15,31 15,31
1.1.11 | Escalier 1 0 21,85 21,85 21,85
1.1.12 Sous-total 3 151,00 152,45 239,19 88,19
1.1.13 | ENTREPOT (Double hauteur)
1.1.14 | Mezzanine 1 150,00 150 153,27 153,27 3,27
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1.1.15 Sous-total 4 150,00 153,27 153,27 3,27
Total RDC 301,00 305,72 392,46 91,46
TOTAL GENERAL 1
IMMEUBLE PRINCIPAL & (ALY 753,46 A A
B ANNEXES/AMENAGEMENTS
Surface
Surface | Habitable
N° | Désignation Nbre | Habitable (utile Surface | - Surface Surface
5 congu congu congu
enm nette) en
m2
1 GUERITE, CIRCULATION ET
PARKING
1.1 | Guérite centrale + toilette 1 21,16
12 Local technique, local GE, 1
' transformateur, 50,00
1.3 | Parking personnel voitures 4 roues 1 630,40
1.4 | Parking camion de transport 1 302,40
15 Cléture mur opaque au ml de 2,5m 1
' hauteur, 40ml
1.6 | Circulation véhicule et camion 3369,62
1.7 Espace vert 3096,83
Sous-total 30 0,00 7470,41 0,00 0,00
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1l- CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Le présent Cahier des Prescriptions Techniques Particuliéres a pour objet de définir I’ensemble des
prescriptions techniques applicables aux études, a la construction, aux finitions, aux essais, a la mise en
service et a la réception des ouvrages relatifs au batiment de I’Office Pharmaceutique National (OPN),
implanté dans la province de 1’Estuaire.

Le présent document constitue une piéce contractuelle du Dossier d’Appel d’Offres. 1l fixe les obligations
minimales a la charge de I’Entrepreneur, sans que cette enumération puisse étre considérée comme
limitative. L’Entreprise devra exécuter tous les travaux nécessaires au parfait achévement des ouvrages,
conformément aux regles de I’art, aux normes en vigueur, aux prescriptions du Maitre d’Ouvrage et aux
documents graphiques et écrits du marché.

Les travaux objet du présent lot comprennent, sans que cette liste soit limitative :

o Les travaux préparatoires;
o Lestravaux de dépose et démolition;
o Les travaux de terrassement;
o Lestravaux des Gros (Euvres:
v" Fondations,
v' Elévation
e Lestravaux d’étanchéité;
e Lestravaux d’électricité:
v Luminaire
Appareillage
Appareils electriques de climatisation et de ventilation
Sécurité
Equipement de commande et de protection du tableau electrique
Fileries et cablage électriques
Distribution BT et chemin de cable
Réseau d’éclairage de sécuriteé

Equipements actifs vidéo de surveillance-cablerie ciurant faible et informatique

N N N N N N N RN

Réseau de terre

<\

Plomberie sanitaire
o Les travaux de Plomberie sanitaire
o Lestravaux de Menuiserie Métallique, Bois et Aluminium

e Lestravaux de revétements ;



e Lestravaux de peinture ;
e Les travaux de la charpente, Couverture et Faux plafond ;

e Lestravaux de VRD.

3.1. Travaux Préparatoires

3.1.1. Installation de chantier et travaux préparatoires

L’entrepreneur est tenu de réaliser a ses frais les travaux suivants liés a la mise en place du chantier :
1. L’amenée et le repli du matériel;

L’élaboration d’un plan d’installation de chantier en précisant les acces;

La détermination des zones a risque en précisant les mesures de sécurité proposeées;

La détermination des zones de stockage et [’implantation du local réservé a la supervision et aux

réunions de chantier;

La construction et [’entretien de chemins d’acces ou de services;

Le nettoyage du chantier;

Les levés topographiques;

Les études géotechniques;

Les plans d’exécution;

10. L ’ensemble des mesures de prévention des risques d’accident li¢ a ['implantation du chantier
parmi lesquels la liste n’étant pas exhaustive:

11. La signalisation de chantier;

12. Le balisage des limites d’'emprise du chantier;

13. La protection des zones dangereuses (couverture des fouilles en fin de journée dans les zones
accessibles au public, balisage des obstacles sur chaussée);

14. La construction de la cloture provisoire de chantier;

15. La construction et [’équipement des bureaux du maitre d’ceuvre et de la salle de réunion de
chantier (bureau, chemises, armoire de rangement, etc.);

16. L abattage des gros arbres existants dans |’emprise du projet;

17. Le transport a la décharge publique des éléments non récupérables;

18. Rapport journalier de chantier;

19. Prévoir un journal de chantier;

20. Dossier de recollement;

21. Plan d’hygiéne sécurité;

22. Plan assistance qualité;

23. Déplacement des conduites enterrées et alimentation chantier en électricité et eau;

24. Notice environnementale du site d installation du chantier.

> own

© oo N o

3.1.2. Implantation niveau
L’implantation du batiment et autres ouvrages sera faite conformément aux donneées du plan
d’implantation joint au présent CPTP ainsi qu’aux indications qui seront fournies sur place a I’Entreprise
par le Maitre d’ceuvre avant le commencement des travaux.

Les ¢éléments d’implantation de base seront matérialisés sur place par le Maitre d’ceuvre et serviront pour
I’implantation de détail de I’ensemble des ouvrages en se référant aux cotes des batiments existants. Les
implantations de détail qui sont a la charge de I’entrepreneur seront réalisées conformément aux plans
d’exécution. La cote plus ou moins zéro figurant sur les plans et coupes correspond a la céte du sol
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intérieur fini des batiments surélevés d’environ 0,45 m par rapport au terrain environnant aménage. Cette
cOte sera précisée sur place par le Maitre d’ceuvre. Les autres cotes données par rapport a la céte plus ou
moins zéro sont les cdtes ouvrages finis.

Au droit des ouvrages, des repéres altimétriques seront scellés par 1’entrepreneur aux emplacements qui lui
seront désignés par le Maitre d’ceuvre ou son représentant chargé du

Contréle des travaux. Leurs cOtes seront rattachées par les soins de I’entrepreneur a un repere du
nivellement genéral de la localité précitée. L’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions utiles pour
conserver ces reperes jusqu’a I’achévement complet des travaux.

3.1.3. Etude de sol

L’entrepreneur est tenu de réaliser, a ses frais, les études de sol (sondage, essais au pénétrometre) pour la
détermination de la capacité portante des sols de fondation. L’entreprise doit réaliser au moins trois (03)
sondages pressiométriques et un carottage. Cette étude permet aussi une approche des quantités/délai/codt
d’exécution.

3.1.4. Plans d'exécution et notes de calcul

3.14.1. Généralite
L’entreprise fournira au maitre d’ceuvre toutes les notes de calculs, plans d'exécution et dessins de détails
qui s'avéreront utiles a la bonne exécution du chantier ainsi que les plans de synthese des réseaux pour les
corps d’état concernés.

Ces notes, plans et dessins seront établis d'apres le projet du Maitre d'Euvre et devront respecter les
dispositions, principes et aspects de ce dernier. lls seront toujours établis a une échelle en rapport avec les
dimensions des ouvrages afin de faire apparaitre clairement tous les détails de I'exécution. lls seront cotés
et indiqueront toutes les dimensions, sections, diametres, etc.

Les dessins seront remis a des échelles conventionnelles qui sont les 1/50€, les 1/20&, 1/10¢é et 1/5& pour
certains détails. Les formats des documents remis seront les formats conventionnels a savoir Ag, A1 et

savoir A2 et éventuellement A3 et A4 pour les détails.

Les travaux ne pourront é&tre commencés avant approbation de ces plans et dessins par le Maitre d'Euvre,
le Bureau de Contréle et le coordonnateur PABSS.

L'approbation du Maitre d'(Euvre, portant essenticllement sur la vérification du respect des dispositions
générales du projet et des encombrements des différents ouvrages, ne diminuera en rien la responsabilité de
I'Entrepreneur qui reste pleine et entiére.

Les dossiers d’exécution approuvés seront remis en trois (03) exemplaires physiques et une version
électronique.

Dans le cas de mise en ceuvre d'un systéme constructif, I'Entrepreneur prendra entierement a sa charge les
adaptations a apporter au dossier de plans du Maitre d'Euvre.

L’Entrepreneur devra prévoir la diffusion des documents d'exécution de chantier comme suit :

. 1 pour le Maitre d'(Euvre
. 1 pour le Bureau de Contréle
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. 1 pour le Maitre d'Ouvrage
. 1 a ’Entreprise intéressée
. 1 pour le chantier

Un calendrier des études de chantier sera établi dans le mois qui suivra la signature du marché.
Il précisera pour chaque corps d'état les délais d'établissement des documents d'études et les délais
d'approbation.

Le délai de réponse de la Maitrise d'Euvre sera de 2 semaines.

3.1.4.2. Controles techniques et essais
Les entreprises devront mettre a la disposition du Maitre d’Euvre, Burcau de Controle le personnel et le
matériel nécessaires a I'exécution des essais techniques et de contréle de qualité.

Les Entreprises concernées devront procéder au minimum aux essais et vérifications de fonctionnement
des installations conformément aux dispositions figurant dans le document technique COPREC n° 1 publié
dans le supplément spécial n° 4899 du Moniteur du 17.10.1997.

Les résultats seront transcrits sur des procés-verbaux établis suivant les modéles figurant dans le document
technique COPREC n° 2 publié dans le supplément spécial n® 4899 du Moniteur du 17.10.1997. Ces pieces
seront communiquées au Maitre d'Ouvrage et au Contréleur Technique.

L'ensemble des essais et leurs colts sont a la charge des entreprises et compris dans le forfait.

D'une maniere générale, I'Entrepreneur devra faire tous les essais sur ses matériaux ou ouvrages a la
demande du Maitre d'Euvre ou du Bureau de contréle et suivant les fréquences indiquées dans les normes
et DTU.

3.1.4.3. Tolérances d'exécution
Sauf spécifications contraires exprimées dans les piéces du marché, les tolérances d'exécution sont celles
fixées par les Normes NF et les D.T.U. applicables a chaque corps d'état.

3.1.4.4. Hypothéses de calcul
Charges climatiques:

- vent region I (suivant modificatif n°2 des régles NV 65 révisé)

Charges d’exploitation:

Les charges d'exploitation seront conformes a la norme NFP 06.001, et au minimum aux valeurs suivantes

Logements 1,50 KN/m2

Balcons 3,50 KN/m2

Terrasses accessibles 2,50 kN/m2 + surcharge éventuelle de terre d’épaisseur
moyenne de 0,70m.

Terrasses inaccessibles 1,00 KN/m2

Terrasses techniques 1,50 kN/m2 + surcharge matérielle

Escaliers (en projection horizontale) 2,50 kN/m2
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Hall - Circulations - Paliers -

Dégagements communs 3,50 KN/m2

Parkings - Rampe 2,50 KN/m2

Locaux techniques 5,00 kN/m2 (ou plus suivant equipement)
Charge pour ERP 5,00 kN /m2

3.1.45. Branchements divers
L’Entreprise devra s'informer, auprés des administrations et des sociétés concessionnaires, des conditions
de branchements sur les réseaux publics d'assainissement et fluides divers ; ceci pour les besoins du
chantier et de la construction projetée.

En conséquence, elle devra obtenir les renseignements nécessaires pour intégrer dans leur offre tous les
équipements indispensables a I'achévement complet des travaux et au parfait fonctionnement des
installations.

Aucune contestation ne sera admise apres la signature des marchés.

3.1.4.6. Disposition de sécurité contre I'incendie
Les entrepreneurs prendront toutes les dispositions pour s'assurer que le degré coupe-feu des ouvrages
prévus dans leurs lots est bien respecté : conduits, portes, cloisons et tous autres ouvrages et revétements,
en tenant compte qu'ils se doivent de vérifier si les indications, données sur les plans et descriptifs pour
certains ouvrages, sont conformes aux réglements de sécurité en vigueur, en particulier :

- a l'arrété du 31 Janvier 1986 relatif a la protection contre I'incendie des
Batiments d'habitation et sa modification du 18 ao(t 1986.

Le classement de batiment est le suivant : ERP.

L'Entrepreneur devra s'en remettre a toutes les dispositions du permis de construire et de ses annexes, au
rapport du Bureau de Controle et a tous autres éléments des piéces contractuelles.

Toutes les entreprises devront justifier de I'utilisation de matériaux classés (joints de dilatation, ventilations
etc....).

3.1.4.7. Isolation acoustique
L’Entrepreneur devra veiller au respect des dispositions de la nouvelle réglementation acoustique (N.R.A).
Arrété du 28.10.1994 - Application au 01.01.1996
Arrété du 30.06.1999 - Application au 01.01.2000

L’attention des Entrepreneurs est tout spécialement attirée sur les précautions qui devront étre prises dans
I’exécution de leurs travaux pour le respect de ’isolation phonique, conforme a la NRA.

3.1.4.8. Isolation thermique
L’entrepreneur devra veiller au rapport des dispositions de la Nouvelle Réglementation Thermique
(R.T.2000) Arrété et décret du 29.11.2000

Les Entreprises prendront toutes leurs dispositions pour assurer les isolations thermiques conformément
aux arrétés décrets et reglements en vigueur, tenant compte en plus des précisions dans les descriptifs en
fonction de la catégorie des immeubles et des travaux envisagés.
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Elles se doivent ainsi de vérifier si les indications données a titre de renseignements sur certains ouvrages,
aux plans et descriptifs sont conformes.

Dans le cas ou les plans et descriptifs ne donneraient pas tous les renseignements nécessaires et que ceux
donnés ne seraient pas conformes, les entreprises se devront d'y apporter toutes les rectifications et
adjonctions utiles aprés en avoir avisé le Maitre d'(Euvre. L'exécution des travaux devant étre
impérativement conforme aux dispositions de ces arrétés et décrets.

Les entreprises devront donc exécuter les travaux pour donner l'isolation thermique prévue dans lesdits
décrets, arrétés et autres, dans le cadre de leur forfait, méme s'ils ne sont pas nommeément désignés dans les
descriptifs et plans, celles-ci se devant de faire toutes les observations a la remise de leurs prix.

Dans le cas ou elles ne remettraient pas ces précisions, elles auront a leur charge et dans le cadre de leur
forfait, I'exécution des travaux nécessaires pour étre en conformité avec ces réglements.

Les entreprises devront intégrer dans leurs offres les travaux résultant des sujétions d’isolation thermique
telles qu’elles apparaissent dans 1’étude thermique jointe au présent DCE.

Dans le cas ou des adaptations apparaitraient entre les dispositions du DCE et celles qui sont issues de
I'étude thermique définitive, I'Entreprise les intégrera dans son forfait sans en changer les dispositions
quelles qu'elles soient, financieres, de délai, etc...

Les arbitrages éventuels qui seraient nécessaires afin d'optimiser l'isolation thermique seront effectués par
la Maitrise d'ceuvre.

Les Entreprises sont solidaires entre elles pour tout ce qui concerne le respect de la réglementation
thermique.

3.1.49. Trous - Scellements - Calfeutrements - Raccords
3.1.4.9.1. Incorporations
L'Entrepreneur du lot GROS-(EUVRE a pour mission d’informer les autres corps d’état de sa planification
et de I’exécution de ses ouvrages.

Le Maitre d'(Euvre sera informé de la méme facgon.

L'Entrepreneur du lot GROS-(EUVRE devra un délai suffisant, convenu au démarrage des travaux, entre la
mise en place de son ferraillage et le bétonnage pour permettre aux corps d'état d'intervenir.

Toutefois, il veillera a ce qu'aucun désordre ne soit apporté a son ouvrage apres l'intervention des dites
entreprises.

Chaque entreprise de second ceuvre est tenue de vérifier la bonne implantation de ses réservations sur les
plans de structure ainsi que sur place. Un exemplaire des plans de coffrage définitif sera a la disposition
des entreprises sur le chantier afin qu'elles puissent le viser, ce qu’elles devront obligatoirement faire.

L'Entrepreneur du lot GROS-(EUVRE doit la mise en ceuvre des prestations ci-dessous lorsque les
incorporations sont executées.
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3.1.4.9.2. Dans ouvrages en béton
1) Huisseries banchées - douilles - rails - taquets - pattes - fourreaux - dormants - cadres - corniéres -
inserts - barbacanes - platines éventuelles de garde-corps - serrureries diverses etc... Incorporés au
coulage :

L'Entrepreneur de GROS-(EUVRE devra la mise en place au coulage, réglage et calage de ces diverses
pieéces métalliques et bois nécessaires a la réalisation des travaux des autres corps d'état et ce, dans tous les
ouvrages définis.

Il est responsable du positionnement et du bon état de ces éléments jusqu'a leur utilisation par I'entreprise
fournisseur.

2) Canalisations et fourreaux incorporés au coulage :

Dans le cas ou des conduits électriques ou autres canalisations et fourreaux sont prévus disposés dans
I'épaisseur des planchers, murs ou autres ouvrages en béton banché ou dans les éléments préfabriqués, le
cas écheant, ces conduits ou tubes seront mis en place et maintenus dans les coffrages par les entrepreneurs
intéressés avant le coulage du béton.

Dans ce mode de mise en place, les travaux devront étre parfaitement coordonnés :

L'Entrepreneur posant les conduites ou tubes devra prendre toutes dispositions pour ne pas déplacer les
armatures et pour assurer une tenue suffisante de ses ouvrages dans les coffrages et éviter ainsi tous
déplacements ou déformations lors du coulage et du vibrage du béton.

L'Entrepreneur de GROS-(EUVRE devra accorder toutes facilités pour la mise en place des conduits et
tubes, il devra prendre toute précaution au coulage pour éviter tout déplacement ou déformation de ces
canalisations.

3.1.4.9.3. Réservations et percements
a) Dans ouvrages en béton
e Réservations au coulage ou a la préfabrication :

Tous les entrepreneurs, dont I'exécution des ouvrages de leur marché nécessite des passages, gaines, trous
de scellements, niches, feuillures, engravures etc... Dans les ouvrages en béton et en béton armé ainsi que
dans les éléments préfabriques le cas échéant, établiront des plans de réservations donnant les
implantations, dimensions et autres indications utiles concernant ces réservations. Les dimensions des trous
a réserver devront étre celles strictement nécessaires.

Toutes les réservations des C.E.T.S. seront transmises sur des plans numérotés, indicés et datés, au
minimum un mois avant la date envisagée pour le coulage de I'élément dans lequel une réservation est
demandée.

L'Entrepreneur de GROS-(EUVRE sera tenu de prévoir au coulage ou a la préfabrication, toutes les
réservations nécessaires a la bonne exécution des ouvrages et autres corps d'état, conformément aux plans
qui lui auront été remis.

La fourniture de tous les caissons de coffrage, tasseaux, boites de scellements, négatifs, etc... Nécessaires
pour les différentes réservations seront a la charge de I'Entrepreneur de GROS-(EUVRE
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Le Maitre d'(Euvre peut étre amené a refuser tout percement jugé dangereux pour l'ouvrage (exemple :
dalles ou poutres précontraintes) ou méme inesthétique (pour les logements). Il appartient a l'entreprise en
cause de proposer et de faire mettre en ceuvre, a ses frais, une solution acceptable par le Maitre d'Euvre.

b) Dans ouvrages en magonnerie
e Percements dans magonnerie :

Les percements dans tous les murs et cloisons en maconnerie de toute nature (non porteuses) seront
exécutés par chaque Entrepreneur des différents lots.

Ces percements seront a exécuter trés soigneusement ; leurs dimensions devront étre celles strictement
nécessaires. Toute précaution devra étre prise lors de I'exécution pour ne pas ébranler les ouvrages. Dans le
cas de percements dans les éléments porteurs, ils seront exécutés par I'Entrepreneur de GROS-EUVRE qui
devra obtenir l'accord du Maitre d'(Euvre avant d'exécuter ces percements.

e Tranchées - saignées - feuillures :

Mémes prescriptions que pour les percements.

Dans les cloisons minces, les saignées et tranchées ne devront en aucun cas avoir une profondeur
supérieure a la demi-épaisseur de la cloison brute.

Dans le cas de cloisons en matériaux creux, les saignées et tranchées ne devront jamais pénétrer dans la
paroi opposée du matériau creux.

e Grands percements :

Pour les grands percements pour gaines de ventilation, par exemple, (largeur supérieure a 70 cm),
I'Entrepreneur concerné sera tenu de fournir un plan de réservations a I'Entrepreneur de GROS-(EUVRE

Celui-ci sera tenu d'assurer le maintien de linteau par renforcement soit avec incorporation de fer dans les
joints, soit par linteau béton, soit par profilé métallique.

c) Scellements
Pour les réservations non demandées en temps par les CETS, les scellements des ouvrages des corps d'état

secondaires sont a la charge des lots concernés.

Les scellements devront avoir une profondeur déterminée en fonction des efforts qu'ils auront a supporter,
compte-tenu toutefois de I'épaisseur de I'ouvrage dans lequel doit se faire le scellement.

Dans le cas général, les scellements se feront au mortier de ciment et sable fin, les cales en bois dans les
scellements sont interdites. Le ciment employé devra correspondre ou étre compatible avec celui utilisé
pour I'ouvrage en question.

Dans les éléments montés au platre et ceux enduits au platre, les scellements se feront au platre.

Dans le cas de scellements dans parois extérieures en matériaux isolants, le scellement devra, dans la
mesure du possible, étre réalisé avec des matériaux identiques afin d'éviter tout pont thermique ou
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phonique.

Les scellements devront toujours étre arasés de 2 cm environ en retrait du nu fini des murs ou des
planchers, afin de réserver I'épaisseur pour le raccord ou le revétement (sols et murs).

d) Bouchements
Les bouchements sont dus par les entreprises concernéees selon les indications données ci-dessus pour les
scellements, notamment en ce qui concerne les matériaux et I'arasement.

L’Entreprise de Gros (Euvre doit le bouchement et le calfeutrement de toutes les réservations prévues aux
plans d’exécution, a I’exception des trémies des gaines d’électricité (courant fort et courant faible) dont le
bouchement revient au lot concerné. Le bouchement des trous effectués a posteriori par les corps d’état
secondaires (ou par le Gros-(Euvre a leur demande) sera a la charge des lots concernés.

Ces bouchements devront étre étanches au bruit, au feu, a l'air.

Pour les bouchements dans les planchers, ceux-ci seront realisés conformément aux regles de I'Art avec
coffrage de la sous-face de planchers.

Ces bouchements seront parfaitement affleurés en sous-face et lissés au-dessus.

Dans le cas ou les bouchements seraient mal exécutés par les corps d'état secondaires, la reprise serait
effectuée par le lot GROS-(EUVRE, a la charge du corps d'état concerne.

e) Fourreaux
Les fourreaux seront fournis, posés et réglés par I'Entrepreneur du lot concerné. Des fourreaux seront a
prévoir pour toutes les canalisations traversant un élément de gros-ceuvre (béton - magonnerie - etc....)

Ils seront de diamétre immédiatement supérieur a celui des tuyaux pour lesquels ils sont prévus, sauf cas
particulier ou pour des raisons de dilatation, un jeu plus important doit étre prévu.

Dans les locaux susceptibles d'étre lavés a I'eau, le fourreau devra dépasser le niveau du sol fini de 15 mm,
et rester en saillie de 5 mm par rapport a la sous-face du plancher.

Dans tous les autres cas, leur longueur devra étre telle que leur extrémité affleure le nu fini de I'ouvrage
dans la mesure du possible mais en aucun cas il ne sera toléré de fourreaux en retrait par rapport au nu fini
de l'ouvrage.

Dans tous les fourreaux disposes dans les parois ou planchers séparatifs de deux locaux, I'espace entre le
tuyau et le fourreau devra étre calfeutré par un complexe de matériaux souples isophoniques et coupe-feu
(suivant degreé exigé), résistant au formol et a la neutralisation a I'ammoniaque, comprenant par exemple,
un bourrage en laine de verre dans la hauteur du fourreau et a chaque extrémité un joint souple
polymérisable : a la charge du lot Gros (Euvre.

Dans le cas d'impossibilité de mettre un fourreau (par exemple culotte noyée dans le béton), I'Entrepreneur

devra prévoir un enrobement souple des parties noyees, par bandes type DENSO isolant la canalisation de
la magonnerie.
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Les fourreaux seront du type GAINOJAC de la SOMECA.

f) Raccords - Calfeutrements
Les raccords seront toujours réalisés en matériau strictement de méme nature que I'ouvrage qui les recoit.

La finition des raccords devra étre parfaite, leur arasement strictement au méme nu, aucune marque de
reprise ne devra étre visible, etc...

En particulier, I'arasement au droit des fourreaux, canalisations, gaines, etc. devra étre parfaitement dresse.

g) Fixations diverses
(Fixations dans le béton et les magonneries)
Les petits tamponnements et autres fixations sont a la charge des corps d'état intéressés.

Les fixations par spit sont interdites dans les ouvrages en béton et en maconnerie. Il est fait obligation
d'employer des chevilles autoforeuses.

Les petites fixations sur revétement fini devront comporter un dispositif de calfeutrement.

h) Supports
Les entrepreneurs devront prévoir tous les supports nécessaires a la parfaite fixation de leur matériel, et en
particulier pour toutes les tuyauteries et canalisations de toute nature en nappes ou isolées.

Ces supports devront étre d'exécution soignée, réalisée selon les méthodes de travail de la serrurerie, et
dans toute la mesure du possible, choisis dans des fabrications de série, inoxydables ou protégés contre la
corrosion par traitement de surface en usine.

Chaque fois qu'il supportera plusieurs tuyauteries voisines, le support devra étre étudié en fonction de
I'ensemble du probléme. 1l ne sera admis dans ce domaine aucune improvisation sur le chantier.

Les supports importants seront préparés en atelier. Ceux qui seront exécutés sur le chantier devront I'étre
d'aprés des plans approuvés par le Maitre d'Euvre. Les supports réalisés par I'Entrepreneur recevront
obligatoirement, avant pose, deux couches de peinture antirouille.

i) Prescriptions spéciales concernant les parois coupe-feu
L'attention des entreprises qui doivent les scellements, pose de fourreaux et bouchements est attirée sur la
parfaite exécution de ces ouvrages dans les parois coupe-feu de maniére a conserver ce caractére aux
ouvrages.

Aprés passage des cables et canalisations des divers corps d'état, ceux-ci sont tenus d'assurer le
bouchement des vides restant de maniére a assurer la continuité de la barriére coupe-feu. Le barrage sera

fait suivant le cas en platre ou en produit intumescent possédant un agrément.

Dans le cas de mauvaise execution, une protection coupe-feu rapportée sera exécutée a la charge de
I'Entrepreneur défaillant.

j) Précaution acoustique
L'Entreprise du lot GROS-EUVRE veillera a ce que les rebouchages au droit des réservations ou
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percements soient effectues en béton sur toute I'épaisseur de la magonnerie en prenant soin de bourrer les
fourreaux vides mis en place par les entreprises des corps d'état de second ceuvre, ou par elle-méme quand
il s'agit de conduits magonnes.

L’Entreprise du lot GROS-(EUVRE devra également le rebouchage sur toute I'épaisseur du voile béton des
trous de calage des banches en béton, aprés s'étre assuré que toutes cales ou accrochages de toutes sortes
ont été préalablement retirés. Les rebouchages seront soigneusement exécutés pour ne pas laisser de vides.

k) Agrément et réceptions
Réceptions intermédiaires entre lots :

Des réceptions intermédiaires entre lots seront réalisees pour valider la conformité de I'exécution des
prestations notamment en ce qui concerne les états de surfaces, de planéité, d'aplomb, etc...

Ces réceptions ne s'apparentent en aucune maniere a la réception de l'ouvrage total ou partiel qui
interviendra en fin de chantier selon les modalités du CCG et sera prononcee par le Maitre d'Ouvrage.

Il s'agit de réceptions technigues permettant de réunir toutes les dispositions nécessaires a la mise en ceuvre
d'une trés bonne qualité de travaux. Elles permettent notamment de déceler les éventuels cas de qualité
insuffisante assez t6t dans lI'avancement des travaux pour étre en mesure d'y apporter les corrections
adaptées. Elles ont aussi pour but de déterminer les responsabilités de chacun des entrepreneurs se
succedant dans la réalisation de leurs ouvrages respectifs.

Ces réceptions seront notamment organisées apres les travaux de GROS-OEUVRE et apres les
CLOISONS - DOUBLAGES - FAUX-PLAFONDS.

Ces réceptions seront organisées a la demande conjointe du Maitre d’Ouvrage, de la Maitrise d'Euvre et
des différents corps d'états concernés.

Agrément et réception des matériaux
Toutes les fournitures et tous les matériaux avant leur emploi seront présentés sur le chantier ou en usine a
la vérification et a ’acceptation du Maitre d'Ouvrage et du Maitre d'Euvre.

L'Entrepreneur doit indiquer l'origine et le lieu de fabrication de ses fournitures et matériaux.

Les matériaux soumis a essais ne pourront étre utilisés qu'autant que les résultats des essais auront permis
de les accepter.

L'Entreprise devra donc prendre toutes les dispositions nécessaires pour qu'un laps de temps suffisant a la
durée des essais soit compris entre I'approvisionnement d'un matériau et sa mise en ceuvre.

Ces essais seront effectués aux frais de I'Entrepreneur.
Le Maitre d'Euvre se réserve un délai de 15 jours pour donner sa décision. Ce delai courant a partir de la
date a laquelle auront été fournis tous les renseignements propres a justifier les propositions de I'Entreprise

(résultats d'essais etc....)

La mention de chaque réception sera faite sur le rapport de chantier. Il en sera de méme des refus éventuels
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de matériaux.

Toute réclamation éventuelle de I'Entreprise quant au refus éventuel de matériaux devra étre présent par
écrit au Maitre d'(Euvre, dans un délai de 3 jours suivant le jour de la mention sur le rapport de chantier.
L'Entrepreneur, en tout état de cause, reste responsable auprées du Maitre d'Ouvrage. 1l doit s'assurer aupres
des fabricants qu'ils acceptent les prescriptions du présent descriptif, en ce qui concerne la qualité des
fournitures et matériaux et les conditions de contrdle et d'essais.

Amiante

Il est préciseé que l'usage de tout matériau susceptible de contenir de I'amiante sous une quelconque forme
est formellement interdit en application de la législation en vigueur.

Ceci s'applique dans tous les cas sauf ceux pour lesquels il n'existe pas de matériau de substitution.

Chaque entreprise intervenant sur le chantier devra remettre au Maitre d'(Euvre une attestation précisant
que les matériaux qu'elle met en ceuvre ne contiennent pas d'amiante sous une forme quelconque.

Fourniture d’échantillons
Sur demande du Maitre d'Euvre, les entreprencurs fourniront tous les échantillons nécessaires a la parfaite
définition de leurs prestations et a la coordination avec les autres corps d'etat.

Les échantillons seront présentés dans des délais compatibles avec les impératifs de choix de commande et
de mise en ceuvre, soit au moins 4 mois avant leur pose ou leur application.

Les matériaux soumis a agrément seront accompagnés entre autres des avis techniques C.S.T.B, des divers
classements (feu, UPEC, etc...)

Teémoins
Des éléments témoin seront réalisés. Il s’agit de témoin servant de base pour les prestations et niveau de
finition a mettre en ceuvre par les Entreprises.

Le » témoin » sera intégré a 1’ouvrage suivant localisation et planning définis par le Maitre d'Buvre et en
compatibilité avec I’avancement du chantier.

Toutes les sujétions liées a la réalisation de ce témoin sont réputées intégrées dans le forfait des entreprises.

Protection des ouvrages

e Protection des ouvrages des autres corps d'état
Chaque entrepreneur, dont I'exécution de ses propres travaux risque de causer des détériorations ou des
salissures aux ouvrages finis déja en place, devra prendre toute disposition et précaution utiles pour assurer
la protection de ces ouvrages finis.

Cette prescription s'applique plus particulierement aux appareils sanitaires, aux quincailleries, aux
ouvrages en bois apparent, aux appareillages électriques, aux revétements en carrelage, en plastique, aux
menuiseries extérieures et autres, etc. qui ne devront subir aucun dommage si minime soit-il.

e Protection par I'Entrepreneur de ses propres ouvrages
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L'Entrepreneur devra toutes les sujétions d'emballage et de protection de ses ouvrages avant expédition,
compte tenu des moyens de transport utilisés pour leur acheminement. La réfection ou le remplacement des
ouvrages endommagés pendant le transport sont a la charge de I'entrepreneur

L'Entrepreneur de revétement de sols en carrelage ainsi que celui des sols minces, devra assurer la
protection de ses revétements de sols finis jusqu'a la réception.

Pour les sols en pierre, cette protection devra étre assurée par mise en place d’isorel ou par tout autre
moyen efficace par le lot concerné.

L'ensemble des revétements plastiques des circulations communes et privatives sera protége par la mise en
place d'une couche de papier fort collé aux joints ou polyane fort.

Méme prescriptions, en ce qui concerne les marches d'escaliers ou plus particuliérement le nez de marche
devra étre protége.

Les appareils sanitaires devront également étre protégés, notamment en rives et sur les arétes, par une
bande de papier fort collé.

En ce qui concerne les ouvrages de menuiserie, toutes les arétes des ouvrages qui, du fait de leur position,
risquent d'étre épaufrées seront protégees.

Pour les ouvrages particulierement soignés prévus pour rester apparents, ces protections sont absolument
indispensables pour toutes les parties exposées aux chocs en cours de travaux. (Portes paliéres, portes de
distribution, placards, éviers, lavabo, baignoire, etc.)

Finitions

L'attention des entreprises est particulierement attirée sur I'importance des travaux de finition. Ces travaux
devront étre exécutés au fur et & mesure de l'avancement général et en fonction de l'ordre logique
d'intervention.

Ils ne pourront en aucun cas étre différés car il importe qu'aucune géne ne soit apportée par un corps d'état
quel qu'il soit a I'exécution des travaux d'un autre lot. Le nombre et la fréquence des interventions seront
portés sur le planning de détail.

Dans le cas de retard, de faute ou de négligences répétées, le Maitre d'(Euvre pourra avec l'accord du
Maitre d'Ouvrage appliquer les pénalités prévues au CCAP apres mise en garde préalable.

I) Nettoyages
Des planchers
L’Entreprise Générale est tenue de procéder a un nettoyage quotidien et a un gros nettoyage hebdomadaire
des planchers (a ses frais) pour débarrasser les surfaces de leurs matériaux, matériels, ainsi que les déchets
de platre, de mortier, des débris provenant de ses travaux.

Des acces

Le nettoyage permanent et journalier des acces du chantier sur les voies publiques ou privées ainsi que des
abords, est a la charge de I'Entreprise Générale. Il en sera de méme de I'entretien en cours de chantier
T.C.E., et de la remise en état éventuelle en fin de chantier des voies d'accés.
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Si cela s'aveére nécessaire, le Maitre d’(Euvre se réserve le droit, apres mise en garde préalable, de faire
appel a une société de nettoyage de son choix pour assurer un balayage quotidien et un nettoyage
hebdomadaire complet en sus des obligations de 1’Entreprise Générale, restant dues, y compris enlevement
des gravois de tout le chantier, et ce pendant toute sa durée. Les frais correspondants étant a la charge de
I’Entreprise Générale.

m) Dossier des ouvrages exécutes
Chague entreprise devra fournir en trois exemplaires un dossier comprenant :

- 3 exemplaires des plans d'exécution détaillés mis a jour en fin de travaux et portant la mention
"RECOLEMENT". Les originaux (calques) seront également fournis par I'Entreprise.

- les notices d'identification avec avis techniques et proces-verbaux d'essais de tous les matériaux
mis en ceuvre.

- les fiches d'entretien et notices d'utilisation des matériaux et matériels mis en ceuvre.

- une liste du matériel fourni avec références et adresses des revendeurs

- une nomenclature de tous les incidents de marche pouvant survenir aux matériels et comportant
les indications nécessaires pour y remédier.

- les bons de garantie éventuels

- la liste récapitulative des documents remis.

Les entreprises transmettront au Maitre d'Ouvrage ce dossier en méme temps que la présentation de leur
décompte, au plus tard un mois apres la réception.

En cas de non fourniture de ces documents, le reglement des décomptes sera décalé d'autant.
n) Coordination et organisation du chantier

Direction de chantier
Le pilotage est assuré par le Maitre d’ceuvre

Il assure la coordination, la transmission et la bonne exécution des ordres donnés par le Maitre d’Ouvrage
et plus généralement 1’ordonnancement, le pilotage et la coordination des travaux.

Organisation de chantier
L’Entreprises se reportera au CCG (Cahiers des clauses générales) ainsi qu’au CCTP des différents lots
pour ce qui concerne les frais d’installation a inclure dans son offre.

Avant tout commencement de travaux et dans un délai d’un mois a compter de la date de la notification du
marché, I’Entrepreneur devra remettre au Maitre d’ceuvre chargé du contrdle les plans d’exécution pour
étre approuvés. De plus, il remettra un plan de ses installations de chantier indiquant les emplacements des
entrepbts des matériaux, des ateliers de faconnage des armatures, des bureaux, des magasins et ateliers
divers, clétures etc... Ce plan devra tenir compte des activités éventuellement en cours dans cette zone et
faire en sorte de ne pas géner leur fonctionnement.

L’entrepreneur devra fournir également dans les mémes délais la liste des matériels qu’il compte utiliser
pour les travaux, avec indication de leurs caractéristiques, ces documents seront soumis au Maitre d’ceuvre
chargé du contrdle des travaux avant tout début d’installation. Des justifications d’utilisation du matériel
pourront étre demandées a 1’entreprise, ainsi que des modifications a son plan d’installation.

0) Documents et prescriptions techniques
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Les études, travaux et materiaux utilisés sur le chantier doivent respecter les spécifications, regles et
normes NF en vigueur. La liste donnée ci-apres n’est pas limitative.

Normes Francgaises Homologuées ;

Documents techniques unifiés, REF édités par le CSTS :

Recommandations des Anales de I’Institut Technique du Batiment et des travaux Publics ;
Regle de sécurité contre I’incendie

Regle sanitaire départemental ;

Législation relative aux personnes handicapeées ;

Législation sécurité et protection de la santé ;

N N N NN

De plus, le présent projet devra respecter I’ensemble des textes en vigueur concernant 1’hygiene, la sécurité
et la santé et notamment les textes suivants :

Le chapitre 5 (dispositions particuliéres applicables aux opérations de batiment et de génie civil) du titre 3
(hygiene, sécurité et conditions de travail) du livré deuxieme (Réglementation de travail) de la partie
Iégislative du code de travail issu de la loi N93-1418 du 31/12/1993 (Journal Officiel du 1°" Janvier 1994).

Le chapitre VIII (Dispositions particulieres relatives a la coordination pour certaines opérations du
batiment ou de génie civil, du titre 3 (Hygiene et sécurité) du livre deuxiéeme (Réglementation du travail)
de la partie réglement du code de travail issu du décret ...... 1159 au 26/12/1994 (Journal Officiel du
29/12/1994).

L’entreprise se reportera au plan général de coordination de la sécurité et de la santé (PGCSS) pour
présenter son offre. Il sera particulierement tenu compte des derniers textes réglementaires a savoir :

Les documents techniques de base (dans leur édition la plus récente a la date de début des travaux)
auxquels I’entrepreneur devra se référer sont les suivants, dans la mesure ou ils peuvent étre appliqués a la
nature des travaux décrits au présent CPTP :

Ils doivent avant leur transmission au maitre d’ceuvre pour avis recevoir le visa d’un bureau de contrdle de
qualité dans la perspective de la remise au maitre d’ouvrage d’une assurance décennale a la charge de
’entreprise.

p) Les régles de calcul DTU
Regles déefinissant les effets de la neige et du vent sur les constructions dites
Regles
NV 65 ;
- Reégles techniques de conception et de calcul des ouvrages et construction en
Béton armé dites Regles BAEL 91 ;
- Regles de calculs simplifiés pour les parois et murs en magonnerie (DTU 20.11) ;
- Reégles pour le calcul des fondations superficielles (DTU 13.1) ;
- Les Normes Frangaises AFNOR et REEF en vigueur a la date d’exécution des
Travaux ;
- Les Cahiers des Clauses Spéciales des DTU (CCS DTU) ;
- Les Cahiers des Clauses Spéciales des DTU N°32.1 pour charpente métallique ;
- Les Cahiers des Clauses Spéciales des DTU N°40.11 a 40.45 et avis techniques du
C.S.T.B pour couverture ;
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Les cahiers des Charges et Prescriptions Techniques établis par le Centre Scientifique et technique du
Batiment (CSTB). Les ouvrages pour lesquels n’existent pas de DTU seront exécutés conformément aux
avis techniques du CSTB les concernant ou a défaut selon les régles et recommandations Professionnelles
(UPEC, UNM, SNJF, TECMAVER) établis par les groupements Professionnels.

En outre, pour I’exécution des travaux, 1’entrepreneur devra se conformer aux prescriptions et indications
données aux Cahiers de Prescriptions Techniques Générales et au présent Cahier de Prescriptions

Techniques Particuliéres.

Dans le cas de contradiction entre certaines parties des documents énumérés ci-avant, la décision
appartiendra au Maitre d’ceuvre.

3.2. Dépose Et Démolition

3.2.1. Generalites
L’entrepreneur devra exécuter tous les travaux de démolition, dépose et décapage nécessaires a la parfaite
réalisation des futurs ouvrages de réhabilitation et d'extension.

o Seécurité : Tous les travaux du présent lot seront exécutés conformément aux réglementations de
sécurité en vigueur. L'entrepreneur doit réaliser la mise en place de barriéres de sécurité, de signalisation et
de protections contre les projections.

o Trietévacuation : L’entrepreneur inclura dans ses prix le tri sélectif des matériaux, le
chargement, le transport, le déchargement et I'acquittement des taxes de décharge publique agréée pour
tous les gravois et débris.

« Continuité de service : Pour les zones restant en activité, les travaux devront étre menés de
maniere a minimiser les nuisances acoustiques et de poussiére.

3.2.2. Normes techniques de référence (NF DTU / EN)

« NFDTU 13.11/ NF EN 1997 (Eurocode 7) : Pour les travaux de terrassement et fondations a
proximité des ouvrages conservés.

« NF P06-001/ Eurocode 1 (NF EN 1991) : Evaluation des charges et surcharges pour le
dimensionnement des étaiements provisoires.

o NF P98-351 : Cheminements et accessibilité (a respecter lors de la démolition/reprise des marches
d'acces).

« NF EN 15978 : Evaluation de la performance environnementale des batiments (gestion du cycle de
vie des matériaux déposés).

3.2.3. Cadre Réglementaire Sécurité et Environnement

o Décret n° 2011-828 (Diagnostic Déchets) : Relatif au diagnostic portant sur les déchets issus de la
démolition ou de la réhabilitation significative de batiments.

e Code du Travail (Articles R4534-1 a R4534-156) : Dispositions particulieres de sécurité
applicables aux travaux de batiment et de génie civil (notamment les regles spécifiques aux travaux
de démolition).

o Norme NF P94-001 : Repérages amiante avant travaux (si applicable, I'entrepreneur doit prendre
connaissance du rapport de repérage avant tout début de piquage ou démolition).

e NF EN 13501-1 : Classement au feu des produits et éléments de construction (pour le stockage
temporaire des déchets sur site).
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3.3. Terrassement
3.3.1. Plans implantation

Dans un délai d’un mois avant le début de ses travaux, I’entrepreneur soumettra a 1’agrément du Maitre
d’ceuvre un plan d’implantation général, comportant des repéres en X et Y, et le rattachement des
batiments par rapport aux axes.

Les repéres de tous les axes d’implantation devront étre matérialisés sur le terrain et conservés jusqu’a la
fin des travaux.

Devront également figurer:

e les points de base;
e Les lignes et fils d’implantation avec leurs reperes ;
e L’emprise hors ceuvre du batiment.

3.3.2.  Fouilles en puits ou en trous
Les fouilles en puits seront exécutées dans des terrains de toutes natures, quel que soit le moyen employé,
y compris blindage, talutage, épuisement, dressement des parois, nivellement des fonds de fouilles,
chargement et évacuation des déblais et toutes sujétions ; les fouilles seront soignées et ne devront pas
géner la mise en ceuvre du coffrage des semelles et des poteaux de soubassement. A prévoir pour semelles
isolées.

3.3.3.  Fouilles en rigoles ou en tranchées
Les fouilles en rigoles ou en tranchées se feront dans des terrains de toutes natures, quel que soit le moyen
employé, y compris blindage, talutage, épuisement, dressement des parois, nivellement des fonds de
fouilles, chargement et évacuation des déblais et toutes sujétions ; les fouilles seront soignées et ne devront
pas géner la mise en ceuvre du coffrage des semelles et des poteaux de soubassement.

A prévoir:
e pour longrines;
e pour canalisations enterrées;
e pour semelles continues;
e pour fondations continues;
e Pour béches sous longrines périphériques.

3.3.4.  Fouilles en masse
Elles concernent les fouilles en masse dans terrain de toutes natures, quel que soit le moyen employé, y
compris blindage, talutage, épuisement, dressement des parois, nivellement des fonds de fouilles,
chargement et évacuation des déblais et toutes sujétions ; les fouilles seront soignées et ne devront pas
géner la mise en ceuvre du coffrage des semelles et des poteaux de soubassement.

3.3.5. Transport et mise en dépot

L’entreprise devra le transport et la mise en dép6t des terres dans I’emprise du terrain, aux emplacements
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fixés par le Maitre d’ceuvre, quels que soient les moyens de transport utiliseés, y compris toutes sujétions.
A prévoir pour toutes les terres destinées a étre réutilisées ultérieurement en remblai.

3.3.6. Transport et évacuation aux décharges publiques

Sur instruction du Maitre d’ceuvre, I’entreprise exécutera le transport et 1’évacuation aux décharges
publiques de toutes les terres impropres au remblaiement ultérieur, quels que soient les moyens de
transport utilises, y compris toutes sujétions.

3.3.7. Remblaiement des fouilles

Apres les travaux de gros ceuvre, I’entreprise devra le remblaiement des fouilles avec du sable pur, sans
argile ni gravats, ni déchets, comprenant: le transport, le réglage, I’arrosage et le compactage.

Ce remblaiement est a exécuter:

e Aprés exécution de trous les travaux de fondations;
e Pour remblaiement au pourtour des batiments.

3.4. Gros (Euvres (Beton Arme-Maconnerie Et Plancher)

3.4.1. Travaux de réhabilitation
Sans Objet
3.4.2. Travaux de béton armé
a) Béton de propreté

Il sera dosé a 150 kg de ciment CPA, pour forme de propreté, 0,05 m d’épaisseur minimum, y compris
toutes sujétions d’exécution et de mise en ceuvre.

La surface du béton de propreté sera calculée a la projection des semelles en béton armé avec un
empattement de 0,05 m de part et d’autre. Il est a prévoir sous tous les ouvrages en béton armé reposant
directement sur le sol.

b) Béton non armé

Il servira éventuellement pour massifs, socles et ouvrages divers non assujettis aux regles de calcul du
béton arme.

c) Béton armé en infrastructure et superstructure

C’est du béton armé dosé a 350 kg/m3 de ciment CPA pour ouvrage en infrastructure, comprenant
coffrage, ferraillage, pervibration et toutes sujétions d’exécution ; les ouvrages concernés sont :

- les fondations et semelles;

- Les poteaux, poutres, longrines et chainages;

- Les voiles et béches sous longrines périphériques;
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- Les dalles pleines ou en hourdis;

- Les chapes, escalier, emmanchement et petits ouvrages;

- etc.
L’attention de 1’entreprise est attirée sur le cas des dallages qui en plus d’étre 1égérement armés reposent
sur un fin film en polyane qui sert d’insolant. lls seront bouchardés pour éviter tout risque de glissade.

d) Mise en ceuvre d’un plancher en corps creux ou en hourdis

Les planchers en corps creux comprennent:
e Une poutrelle disposée dans le sens de la plus petite portée,
e Des corps creux (ou hourdis),
e Une Dalle de compression.

La préfabrication des poutrelles au sol comprend le ferraillage complet et le coulage du talon uniquement,
le reste étant coulé en place.

Dans le cas ou le nombre de corps creux ne tombe pas juste, ou si en largeur il reste un vide entre la
derniére poutrelle et la poutre, ou enfin si la construction présente des angles qui ne permettent pas de
mettre un corps creux (ou hourdis), le remplissage pourra se faire en béton plein.

Le treillis soudé sera calé avec les petites cales en béton de 2 cm disposées au fond du coffrage.

Le coulage de la dalle de compression et du haut des poutrelles se fera simultanément, le talon de la
poutrelle ayant été coulé au préalable au moment de la préfabrication. Il est donc interdit de couler
intégralement la poutrelle et la dalle de compression en une seule opération.

e) Fabrication du béton

Les matériaux seront introduits dans la bétonniere par un systeme de dosage général, qui pourra faire
I’objet d’une vérification avant tout commencement de fabrication.

f) Mise en ceuvre du béton

Le transport et la mise en ceuvre du béton s’effectueront de telle facon qu’aucune ségrégation ne puisse se
produire. Avant coulage du béton toutes les parties devant étre mises en contact avec du béton, seront
nettoyées et arrosées a saturation.

Le béton devra étre plein et en contact parfait avec les parois du coffrage et des armatures, sur toute leur
surface et sans cavité. Les faces des éléments restant brutes de coffrage devront étre nettes et sans bavures.
Tout ragréage ultérieur est interdit.

g) Vibration

Les bétons seront vibres ou pervibrés dans la masse jusqu’au reflux de I’eau, suivant une disposition qui
sera soumise au Maitre d’ceuvre. Toute la masse de béton frais mis en ceuvre, devra subir une vibration
suffisante et homogeéne.

Pendant le coulage de I’infrastructure et de la superstructure, I’entrepreneur devra maintenir sur le chantier
des appareils de vibration et de production d’énergie, capables de remplacer le matériel en action, en cas de
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défaillance de celui-ci.
h) Joint de reprise

Des dispositions seront prises pour que les joints de reprise des bétons apparents soient aussi peu visibles
que possible, régulierement disposés et soigneusement réglés. La position de ces joints sera soumise a
I’agrément du Maitre d’ceuvre.

Lors de ces reprises, les parties de béton en attente, seront nettoyées a vif et arrosées abondamment, avant
coulage des parties en reprise.

i) Prise et séchage des bétons

Pendant la prise des bétons, ceux-ci seront protégés contre toute évaporation excessive, selon un procédé
soumis a 1’accord du Maitre d’ceuvre.

En cas d’insolation intense ou de fort vent, ’entrepreneur devra disposer des pavillons mouillés ou de
produit de cure, pour maintenir une humidité adéquate pendant le temps nécessaire pour assurer la prise et
le durcissement du béton dans de bonnes conditions.

La durée minimale d’efficacité de la protection sera de 3 jours.

j) Décoffrage des bétons

Le décoffrage complet des bétons sera entrepris quand la résistance du béton atteindra les 8/10°™ de la
résistance minimale a 28 jours, toutes précautions spéciales étant prises pour que le béton ne soit pas
soumis a des contraintes le sollicitant dangereusement.

Les faces verticales vues des ouvrages en béton armé pourront étre décoffrées aprés 48 heures de prise,
afin d’en activer le séchage, mais toutes les faces horizontales ne le seront qu’apres 21 jours.

Les parements de béton recevant un revétement mince ou restant bruts de décoffrage, seront traités en
coffrage soigné : les autres parements seront traités en parements courants, selon définition et prescription
duDTU 23.1.

Tableau de résistance

Désignation des ouvrages | Compression Dosage Résistance a| Résistance a
traction (kg/m3) 7 jours 28 jours
Gros béton C 250 10 15
T 1,2 1,5
Béton armé C 350 18 27
T 1,8 2,2
Béton pour petits ouvrages C 300 16 23
T 1,6 2,0
Dallage de béton C 300 13 19
T 1,3 1,7
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Tableau de composition

Désignation Dosage | Sable sec 0/5 | Gravillon sec Gravier Cailloux
(kg/m3) (litres) 5/15 (litres) | 15/30 (litres) | 30/60 (litres)
Béton de propreté 150 400 850
Gros béton 250 400 400 500
Béton banché 300 450 400 500
Béton armé 350 450 400 500
Formes de sols 300 400 400 500

3.4.3. Travaux de maconnerie

a- Maconnerie en parpaings creux ou pleins
La magonnerie sera en parpaings hourdes au mortier de ciment dosé a 250kg/m3, les joints refoulés en
montant la magonnerie, y compris toutes sujétions de mise en ceuvre, d’accrochage, etc.
Elle aura les épaisseurs suivantes:
- 0,20 m d’épaisseur plein pour tous les murs de soubassement et fosses des latrines;
- 0,15 m d’épaisseur creux pour certains murs intérieurs et extérieurs;
- 0,10 m d’épaisseur pour certaines cloisons intérieures.

Les maconneries en blocs creux (parpaings) ou pleins seront montées avec mortier par assises réglées a
joints croisés, tout bloc recouvrant creux de 1’assise inférieure sur une largeur correspondant a la mi-
longueur des blocs. Les blocs de béton ne pourront pas étre mis en ceuvre avant quatre semaines minimums
de leur fabrication. Avant la pose, les blocs devront étre arrosés d’eau. Dans toutes les magonneries en
élévation, les feuillures indispensables aux huisseries et batis dormants devront étre réservés en cours de
montage des magonneries, par I’emploi des blocs de forme appropriée.

Les abouts intérieurs ou extérieurs des murs devront étre prévus au mortier de ciment, les arétes
parfaitement dressées et d’aplomb ; les murs comporteront des trous réserves a la demande au moment du
montage pour le passage des canalisations.

Afin d’éviter les déformations des huisseries, on prendra soin de placer au moment du montage des cales et
des étrésillons prévus a cet effet. Les saignées, les trous et les scellements nécessaires pour 1’exécution
normale des ouvrages prévus au projet sont compris dans les obligations relatives a 1’exécution des
maconneries. Il est exigé que les saignées et les trous dans les murs et dans les cloisons soient exécutés
avant les enduits. Les plans portent les c6tes des murs bruts enduits.

b- Enduits

Les enduits sur magonneries et bétons seront executés en trois couches. Un gobetis ou couche
d’accrochage réalisé au mortier dosé a 600 kg de ciment CPA. Une couche intermédiaire formant corps
d’enduits réalisés au mortier dosé a 400 kg de ciment CPA 325 et exécutée au moins 72 heures apres la
premiére couche. Une couche de finition réalisée au mortier dosé a 400 kg de ciment CPA 325 exécutée
huit jours apres la deuxieéme couche.

Les prix d’enduits comprendront implicitement toutes sujétions d’exécution pour arétes, joints creux. Les

enduits devront étre sains et adhérents, toute partie sonnant creux entrainera la réfection complete du
panneau intéressé.
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Pour ce qui concerne les enduits a exécuter sur les bétons, I’entrepreneur devra tous les piquages et
ouvrages nécessaires pour permettre 1’adhérence parfaite de ces enduits. Les arétes et les joints seront nets,
rectilignes, exempts d’écornures, épaufrures, fissures ; lorsque les magonneries aboutissent sur un élément
en béton armé, elles seront arrétées par un joint creux exécuté au fer. Les enduits présenteront des surfaces
réguliéres, soignées, planes... Leur planéité sera telle qu’une régle de 2 métres promenée en tous sens ne
fasse apparaitre de différence supérieure a 5 mm.

c- Plancher hourdis

Les travaux décrits ci-apres seront exécutés selon les régles de 1’art et conformes au DTU n°43 du CSTB et
annexes, et au DTU n°20-12 (Gros-ceuvre en magonnerie de toitures). L’entrepreneur aura a exécuter, les
planchers en hourdis creux. Les travaux d’étanchéité des étages et des toitures terrasses font partie du
présent lot et ils comprennent :

d- Forme de pente

Les terrasses réputées inaccessibles (qui regoivent une circulation réduite a 1’entretien) recoivent en partie
courante un complexe d’étanchéité multicouche en systéme adhérent, sur magonnerie non isolée, avec
protection lourde du type meuble.

Complexe

e 1 couche d’imprégnation
e 1EAC (1.500 kg/m2)

e 1 feutre bitumé 36 s

e 1EAC

e 1 feutre bitumé 36 s

e 1EAC

Il est demandé a ’entreprise de proposer en variante une isolation thermique constituée de panneaux
isolant type Fescobord épaisseur 60 mm.

Protection de I’étanchéité
La protection lourde est obligatoire pour les toitures terrasses plates, de pente inférieure a 5% de granulats
libres : forme de pente 0.04 m d’épaisseur minimale constituée de granulats 5/15, 8/25, 15/25 et placé sur
I’étanchéité.

Relevés et protection des acrotéres

L’acrotére a sa partie supérieure sera terminé par un becquet comportant un lamier. Le complexe
d’étanchéité de la partie courante sera sous le becquet sur une hauteur d’au moins 0.05 m .

3.4.4. Autres ouvrages
Barres de seuil-corniéres

Pour les nez des marches d’escalier, il est prévu des corniéres en acier inox 10/10 de 25 x 25 x 1.5 mm.
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Concernant les seuils de toutes les portes, il sera disposé un joint en caoutchouc ou autre systeme similaire.
Joints

Pour éviter des dégradations au niveau du gros ceuvre, des joints de dilatation seront prévus dans le
batiment et sur le dallage, lesquels joints entre éléments de béton armé seront en polystyréne ou autre. En
facade ces joints seront protéges respectivement par un profilé métallique (genre tégo) et un soufflet réalisé
dans I’étanchéité.

3.4.5. Qualité et provenance des matériaux

a) Provenance des matériaux
L'entrepreneur devra dans un délai de 15 jours a dater de la notification de I'approbation du marché
soumettre a l'agrément du Maitre d’ceuvre la provenance des matériaux destinés a la confection des
ouvrages. Un échantillon de tous les produits et matériaux fabriqués ou manufacturés sera soumis a
I'approbation du Maitre d’ceuvre avant leur mise en ceuvre.

b) Liants hydrauliques
Les liants employés pour la confection des bétons et mortiers seront des liants hydrauliques a prise lente.
Les magasins et silos, utilisés par I'entrepreneur pour la conservation des liants devront étre tres secs, clos
et couverts. Dans chacun de ces locaux, les liants seront séparés par nature. L'entrepreneur conservera la
garde et la responsabilité des liants en magasin jusqu'au moment de I'emploi. Les liants qui se trouveront
avariés ou dont les enveloppes ne seront pas en bon état seront refusés par le Maitre d’ceuvre.

c) Sables -Gravillons- Cailloux
Il sera employé des granulats concassés ou roulés dont la granulométrie doit répondre aux résistances
exigées ; les matériaux devant étre exempts de souches et débris végétaux ; ils devront provenir de
carrieres agrées.

d) Lesaciers
Les aciers ronds armatures, qu'ils soient en acier doux ou a la haute adhérente, devront répondre aux
Reégles " BAEL 91 ". lls auront I'aspect correspondant a I'état brut du laminage. Les surfaces pourront étre
Iégerement oxydées, mais exemptes de graisses et de rouille non adhérents.

Il ne sera, en principe pas exigé d'essais de réception. Toutefois, si des défauts se manifestaient en cours
d'emploi, tous les essais prévus aux normes et DTU pourraient étre demandes et seraient a la charge de
I'entrepreneur. Les armatures seront approvisionnées en longueur marchande (6 a 12 metres). Les aciers
stockes sur le chantier seront a I'abri de la pluie.

e) Domaine d'utilisation des aciers

e Les aciers ronds lisses, seront utilisés comme :
- armatures de frettage
- barre de montage
- Armatures simples avec un diametre inférieur ou égal a 10 mm, si elles sont exposées a un pliage,
qui suit un dépliage
e Les aciers hautes adhérence, seront utilisés comme :
- armatures de flexion longitudinale
- Les cadres, les étriers et les épingles non prévus en aciers ronds lisses
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f) Eau de gachage
Les eaux de gachage douteuses ou soupgonnées de contenir des matiéres organiques seront soumises a
1’analyse du laboratoire, a la charge de 1’entrepreneur.

g) Coffrages
Les ¢léments de coffrage devront étre d’excellente qualité (bois ou métallique) et bien assemblés de
maniere a éviter toute ouverture lors de coffrage et de la vibration ; la face intérieure peut étre légerement
huilée pour faciliter le décoffrage ultérieur.

3.5. Etancheité

3.5.1. Généralités

Le présent corps d'état concerne la fourniture et la pose de tous les ouvrages nécessaires pour assurer
I'étanchéité des terrasses, auvent, blocs sanitaires, le parfait et complet achévement des travaux.
3.5.2.  Clauses techniques générales

Les travaux d'étanchéité seront faits en conformité avec les textes en vigueur au Tchad ou a défaut aux
normes francaises :

= LeD.T.U.N°43/1duC.S.T.B.
= Le Cahier des charges "systéme de toiture avec étanchéité sur panneaux isolants.

= Les regles de sécurité pour les pays tropicaux du Bureau de controdle.

3.5.3. Dispositions particuliéres

Il sera mis en place des plans indiquant les dispositions prévues pour les raccords, souches, etc., ainsi que
toutes les précisions sur la composition de I'étanchéité (épaisseur, poids, etc.). Il sera prévu de Vérifier les
supports exécutés dans le cadre du gros-ceuvre et de s'assurer qu'ils sont conformes aux dispositions
réglementaires ;

Pour la bonne finition des ouvrages, tous les travaux annexés tels que reliefs, couvre-joints, raccords,
seront a traiter en complexe d'étanchéité, il sera procédé a la révision complete des ouvrages pendant la
durée de garantie.

3.5.4. Description des ouvrages
a) Forme de pente
Les formes de pente seront réalisées en béton maigre dosé a 250 kg parfaitement dressées.

Les pentes ne seront pas inférieures dans les diagonales a 1 cm par metre. En point
bas, I'épaisseur ne sera pas inférieure a 3 cm.

Une chape de lissage sera réalisée pour obtenir une surface bien plane et unie avant la pose de
I'étanchéite.
b) Isolation thermique

Sur les formes de pente, il sera réalisé une isolation thermique comprenant des panneaux de perlite
expansée de fibres d'agglomérés et d'asphalte de 0,025 m d'épaisseur, type Unimat, FESCO BOARD ou
similaire dont I'emploi est admis par le bureau de controle.

Sous ces panneaux, il sera placé :
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= 1 couche d'imprégnation a froid
= 1 couche d'émulsion a chaud CE.A.C.)

c) Etanchéité
L'étancheité des terrasses sera réalisée en revétement multicouche bitume, systeme
Indépendant, comprenant dans l'ordre d’exécution :

= 1 feutre de papier Kraft spécial 90 kgs

= 1 feutre bitume type 36 S VHR
= 1 couche d'E.A.C.

= 1 bitume arme type 40 TV

= 1 couche d'E.A.C.

= 1 feutre bitumé type 36 S PYW

La masse moyenne est de 10 kg au M2.

Les lais des premiers élements d'étanchéité en feuille devront se recouvrir d'au moins 0,20 m et la
fermeture des joints se fera en lisiere sur 0,06 m a 0,08 m environ.

d) Relevés

L'étanchéité des relevés au droit des acrotéres sera réalisée en auto-protégé de la maniére suivante:
- 1 couche d'émulsion imprégnée a froid (E.I.F.)

- 1 couche d'E.A.C. au droit de I'équerre de renfort

- 1 équerre de renfort de 0,20 m de développé a ailes égales en bitume armé type 40, armature toile,
soudée ou collee.

- 1 couche d'E.A.C.
e) Protection des terrasses non accessibles

La protection de ces terrasses sera assurée par des dallettes de béton vibré de 0,40 x 0,40 m sur 0,04 m
d'épaisseur, dosée a 350 kg de ciment, posées sur un lit de sable de 0,05 m d'épaisseur.

Les joints entre les dallettes seront remplis au mortier maigre de ciment, des joints plastiques seront
exécutés tous les 2 metres dans les deux sens avec un produit plastique ou élastomeére.

f) Etanchéité des sanitaires en étage
Sur les formes de pente, il sera appliqué une étanchéité du type adhérent comprenant - 1 couche
d'imprégnation a froid

= 1 couche d'E.A.C. a base de bitume 1,5 Kg/M2

= 1 bitume armé type 30 sur armature toile de verre

= 1 couche d'E.A.C. a base de bitume 1,5 Kg/M2

= 1 feutre 27 1 avant exécution mortier de pose carrelage

relevé de plinthe sur 0,15 m de méme nature que I'étanchéité des sols.

g) Chape flottante

Les revétements des terrasses accessibles seront réalisés sur une chape béton legerement armeé de 0.05 a
0.06 m désolidarisée du gros-ceuvre et de 1'étanchéité. Il en sera de méme pour les coursives et circulations

DAO projet de construction de 1’Office Pharmaceutique National (OPN) Lot 2103



accessibles, avec évacuation en point bas.

Les surfaces de ces chapes seront divisées en bandes paralleles indépendantes entre elles.

Pour éviter qu'une liaison éventuelle ne se produise a l'exécution du revétent, les joints secs seront
protégés avec de bandes de feutre bitumé de 3 cm de largeur, ou par un film de polystyrene de 20/100°.

NOTA: L'Entrepreneur peut présenter une variante similaire sous réserve de I'accord Prealable
du Bureau de Controle.

3.6. Electricité

3.6.1. Généralité

Il convient de signaler que le présent descriptif n’a pas un caractére limitatif et que 1’entreprise devra
exécuter, y compris dans son offre initiale, sans exception ni réserve, des améliorations nécessaires exigees
par des normes électriques internationales ou par les régles de I’art s’ils existent pendant le déroulement de
I’exécution d’une tache du projet.

En conséquence, I’entreprise devrait éviter d’arguer que des erreurs ou des omissions dans certains détails
des études et des descriptifs puissent empécher I’exécution compléte d’une rubrique facturée dans le devis.

a) Objet du présent document

Le présent descriptif définit la consistance et les exigences techniques en électricité relatives a la
conception, aux installations, aux fournitures, aux essais et mises en service, et aux garanties des
installations électriques du projet de réhabilitation, de construction et d’équipement des infrastructures
sanitaires dans les provinces de 1’Estuaire, de la Ngounie et de la Nyanga. Cas du lot 08 : Office
Pharmaceutique National (OPN) .

b) Sources d’énergie
Il est prévu un raccordement a la source d’énergie du secteur de distribution basse tension du réseau

publigue du Gabon pour le fonctionnement en énergie électrique du projet.

Un groupe électrogene de 220kva servant de secours est prévu pour permettre une continuité de service en
énergie en cas de délestage du secteur.

L’éclairage extérieur sera essentiellement constitué des candélabres photovoltaiques autonomes doté de
batterie Lithium devant permettre un fonctionnement automatiquement en absence du soleil. 1l devrait
permettre un meilleur éclairage et disposer de la fonction d’un éclairage de veille en absence d’activité
pour permettre la gestion de I’énergie. L’autonomie d’éclairage doit étre suffisante pour couvrir toute la
durée de la nuit.

3.6.2. Consistance des travaux
Le titulaire du présent lot s’engage a fournir une installation conforme aux spécifications du présent
document et en parfait état de fonctionnement.

Les travaux a réaliser comprennent:

= Les études du présent lot,
= La fourniture de tous les éléments d’installations
= [’acheminement au chantier

= Lamise en place de diverses installations
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= Le réglage et la mise au point de tous les organes et appareils nécessaires au bon fonctionnement de
I’installation ;

= Les vérifications et les essais préalables a la réception

= Les installations objet du présent document conformément aux détails des études et dans le respect
des normes et réglementations internationales électriques en vigueur

= [’entretien gratuit de I’installation durant la période de garantie

= La fourniture des plans et des schémas de I’installation conforme a la réalisation avec plan de
passage des cables en quatre exemplaires :
L’entrepreneur sera tenu de vérifier les caractéristiques, le dimensionnement technique et le quantitatif
fournis par le Maitre d’ceuvre dans le cadre du présent dossier. En cas d’erreur, d’omission ou de doute, il
en référera immédiatement a celui-ci.

Il ne pourra faire état d’une omission ou d’une mauvaise interprétation du dossier pour refuser de fournir
ou monter un appareil, un cable ou un dispositif dont 1’absence mettrait en cause la sécurité et le bon
fonctionnement de I’installation en partie ou en totalité.

Il lui appartient d’apprécier au cours de son étude les difficultés de réalisation pouvant survenir.

Lorsque les travaux relatifs au présent lot ont une incidence sur les autres corps d’état éventuels, le titulaire
du présent lot s’engage a fournir, trois semaines au moins avant le début des travaux pour les corps d’état
concernés les plans relatifs aux trous et scellements.

Aucune modification ou adjonction concernant la présente installation ne saurait donner lieu a une
demande de plus-value si elle ne fait I’objet d’un ordre de service ou d’un avenant du marché. Le cas
échéant un tel avenant sera établi en accord avec le Maitre d’ouvrage et le Maitre d’ceuvre.

3.6.3. Relations du titulaire avec les services publics
Le titulaire du présent lot se mettra en rapport avec les services publics ou privés intéresses afin d’obtenir
tous les renseignements et accords nécessaires a 1’exécution des travaux.

Il se soumettra a toutes les vérifications et visites des ingénieurs et agents de services compétents.
Il devra fournir tous les documents et toutes les piéces justificatives qui lui seront demandes.

Il devra accomplir toutes les démarches nécessaires pour obtenir les accords et autorisations nécessaires a
I’exécution des travaux.

3.6.4. Documents a fournir par I’entreprise
a) En cours des travaux

Le titulaire du présent lot sera tenu de remettre les plans d’exécution, pour approbation en Coordination
par le Maitre d’ceuvre.

L’agrément autre que celui prévu au projet de base ne sera possible que si le titulaire informe a temps utile,
le Maitre d’ceuvre des modifications demandées pour la mise en place de ce matériel. L entrepreneur
adressera sous huit jours apres réception de 1’ordre de service, ses plans de réservations.

b) Préalablement a la réception

Un cahier de réception sera établi en accord avec le Maitre d’ceuvre afin de déterminer les valeurs
maximales et minimales des paramétres de ’installation.

Une partie de ce cahier consignera les valeurs obtenues au cours des essais terminant la mise au point.

L’autre partie du cahier sera réservée a I’inscription des valeurs obtenues lors des essais de réception
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proprement dits.

Un tableau ou carnet d’entretien indiquant pour chaque partie de I’installation réalisée, le mode d’entretien
et les précautions a prendre.

Une note donnant les instructions concernant I’installation, le contréle journalier et I’entretien courant.

¢) Echantillonnage

Le titulaire du présent lot devra présenter avant le début des travaux, un échantillonnage complet du
matériel qu’il utilisera pour réaliser 1’installation.

Cet echantillonnage devra rester sur le chantier jusqu’a la fin des travaux aprés réception.
Il sera entreposé dans le local du chantier réservé a cet effet.

3.6.5. Prescriptions

Tout le matériel fourni par 1’Entrepreneur doit étre neuf et d’un type normalisé. En 1’absence de
normalisation, les fournitures doivent étre de fabrication courante, suivie de bonne qualité.

La présentation des équipements, notamment des armoires et tableaux, ainsi que la réalisation des réseaux
quels qu’ils soient, doivent étre particulierement soignées.

Les installations doivent étre rationnelles et simples de maniére a ce qu’un opérateur puisse effectuer sans
risque d’erreur toutes les manceuvres susceptibles d’étre exécutées pour les besoins de I’exploitation ou
pour pallier les conséquences d’un incident quelconque.

Le matériel calculé et choisi ne doit en aucun cas étre le siege d’échauffement préjudiciable a sa tenue et a
celle des appareils inclus et voisin.

L’entrepreneur doit laisser les locaux en parfait état de propreté aprés les travaux ; il a a sa charge
I’enlévement de tous les déchets, gravats etc. résultant de ses activités.

Il doit également protéger tout le matériel installé contre les risques de dégradations mécaniques ou autre,
pouvant étre craints.

3.6.6. Label de qualité

L’entrepreneur est tenu de proposer un matériel portant label de qualité.
Les isolants de tout le mateériel électrique, y compris les piéces servant de calage et de serrage doivent
obligatoirement étre au moins de la classe B d’isolation et étre du type tropicalise.

3.6.7. Bruit et vibration

Toutes causes de bruit et de vibration dans le matériel doivent étre supprimées. Toutes précautions doivent
étre prises dans I’installation du matériel pour éviter toute fermeture et ouverture intempestives de contacts
dus a des vibrations ou a des chocs.

3.6.8. Standardisation

Le nombre de modéles d’un appareillage donné utilis¢ devra étre réduit dans toute la mesure de la
possibilité jusqu’au minimum compatible avec la nature et les caractéristiques des installations.

Tout I’appareillage d’un méme type doit étre interchangeable.

Les piéces de remplacement doivent étre identiques et directement interchangeables avec les pieces en
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service quelles sont destinées a remplacer.

3.6.9. Esthétique

Le matériel doit avoir un aspect extérieur harmonieux, des lignes sobres et simples. Les formes doivent
éviter les recoins ou pourront s’accumuler sable, poussicre, fuite d’eau de pluie ou de lavage, de
combustible et I’huile. Le fini des surfaces extérieures, devra étre particulierement soigne.

Tous les organes mobiles susceptibles de se colmater ou de recevoir des projections seront mis sous capots.

3.6.10. Normes et textes réglementaires

Les fournitures et installations a la charge de I'entreprise seront conformes aux regles de l'art et seront
soumises obligatoirement au respect des normes, décrets, arrétés et reglements officiels en vigueur a la
date de la mise en service, aux normes et régles particuliere du Maitre d'Ouvrage et en particulier :
- Les normes Gabonaises en vigueur.
- Les normes IEC :
e |EC 60364 : Installations électriques basse tension
e |EC 61439 : Ensembles d'appareillage BT
e |EC 60529 : Indices de protection IP
e |EC 62262 : Protection mécanique IK
e |EC 60947 : Appareillage basse tension
e |EC 62305 : Protection contre la foudre
e |EC 61000 : Compatibilité électromagnétique
e |EC 62040 : Alimentations sans interruption (UPS)
Les normes hospitalieres tels que
- IEC 60364-7-710 : Installations électriques dans les locaux a usage médical
- IEC 60601-1 : Sécurité des équipements électromédicaux
Les normes EN et ISO
Les normes de I’AFNOR et en particulier :
e La norme NF C 15-100; Référentiel qui permet d’assurer la sécurité et le bon
fonctionnement des installations électriques basses tension. (édition 2002).
e Lanorme NF C 15-211 ; Installation électrique a basse tension.
e Lanorme NF EN 12464-1 ; Lumiere et éclairage- Eclairage des lieux de travail

- Guide UTE C15-105; Détermination des sections des conducteurs et choix des dispositifs de
protection.

- Guide UTE C15-106; Section des conducteurs de protection, des conducteurs de terre et des
conducteurs de liaison équipotentielle.

- Guide UTE C15-520 ; Conditions d’utilisation et de mise en ceuvre des différents modes de pose.

- Normes et textes officiels en vigueur en gabonaises relatifs a la protection contre les risques
d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public et notamment les regles et
exigences de la protection civile.

L’entreprise du présent projet est tenue de prendre connaissance de 1’ensemble du dossier. Elle ne pourra
se prévaloir d’une omission dans le descriptif ou dans les plans de son corps d’état si ceux d’un autre lot
donnent des indications sur les ouvrages qui sont a sa charge.

3.6.11. Dispositifs de mesure de signalisation et de report
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tel:60364
tel:61439
tel:60529
tel:62262
tel:60947
tel:62305
tel:61000
tel:62040
tel:60364-7-710
tel:60601-1

Des équipements de mesures et de signalisations seront prévus pour assurer 1’exploitation de I’installation
en toute tranquillité a savoir :

- Les voyants présence tension

- Les centrales de mesure

- Les pupitres de commandes des équipements de climatisation

- Voltmeétres et amperemetres

3.6.12. Armoires principales et divisionnaires:

o Généralités
Le batiment du présent projet sera divisé en plusieurs zones d’architecture et d’utilisation fonctionnelles en
vue de limiter les effets des perturbations éventuelles d’une part et de raccourcir les temps nécessaires pour
les interventions d’autre part, il sera affecté a chaque zone des armoire divisionnaires normales et secours
selon les cas d’ou partent toutes les alimentations contenant par conséquent tous les appareillages de
contréle, de commande et de protection.

e Enveloppes métalliques

Les armoires seront constituées en tole d’acier de 15/10 mm d’épaisseur.
Lorsqu’il y a nécessité de prévoir deux portes, la serrure devra commander une crémone.
Les armoires seront peintes a la peinture cuite au four, chaque armoire devra étre munie de tous les
accessoires normaux tels que :
e Chassis de montage des appareils avec des accessoires de fixation.
e Une plague démontable en partie basse et haute.
e Une plague démontable en partie basse et haute.
e Une prise de terre avec écrou en laiton.

Elles devront comporter un espace de réserve de 30% en vue de permettre 1’installation ultérieure
d’autres appareillages de contrdle, de commande et de protection.
e Equipements et mise en ceuvre

Chaque armoire devra comporter :

e Une ossature rigide pouvant supporter les équipements électriques sans deformation ni
fléchissement.

e Un jeu de barres préfabriquées ou répartiteurs de phases et neutre ayant des sections au moins
égales a celles des phases du céable d’alimentation et dimensionnés pour supporter les contraintes
thermiques et électrodynamiques du courant de court-circuit au point d’installation.

e Un disjoncteur ou un interrupteur de coupure générale de 1’arrivée de 1’énergie, a nombre de poles,
de calibre et de pouvoir de coupure approprié.

e Les disjoncteurs de protection des départs terminaux doivent étre du type modulaire a montage et
démontage facile par I’avant sur des rails standard, équipés de déclencheurs magnétothermiques a
seuils appropriés et doivent pouvoir étre équipés de dispositifs différentiels a courants résiduels.

e Les contacteurs et les équipements de commande doivent satisfaire aux catégories d’emploi telles
que définies dans les normes en vigueurs. Les horloges et les dispositifs programmables doivent
étre équipés de batterie de réserve de marche.
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Le cablage doit étre fait en conducteurs souples U 500 SV cheminant sous goulottes en PVC, de
section minimale 2,5 mm? et de couleurs conventionnelles. Les conducteurs de sections supérieurs
a 10 mm? doivent étre connectés a 1’aide de cosses sertis. Les connexions des conducteurs de
sections inférieures doivent étre réalisées aux moyens d’embouts a collerettes isolantes.

Le bornier géneéral devra étre largement dimensionné, comprenant 1/3 de bornes en réserve servira
pour le branchement des lignes de départ. De méme, ont doit prévoir un collecteur de terre
constitué par une barre de cuivre de section égale a celle d’une phase du céble principal d’arrivée,
sur lequel seront boulonnés individuellement et séparéement tous les conducteurs de protection des
différents circuits d’alimentation. La porte de I’armoire sera reliée au collecteur de terre par une
tresse souple en cuivre.

Sur chaque arrivée ou départ ont prévoit une étiquette indélébile portant indication de la destination
de la ligne. Les cables et conducteurs d’arrivées ou de départ doivent porter a leurs extrémités, leurs
repéres gravés sur bagues rigidement fixées. Les entrées et sorties doivent se faire par presse
étoupe.

Les parties actives de I’armoire doivent étre séparées de 1’opérateur par un plastron a charniere sur
toute la facade.

Les voyants de présence tension doivent étre d’un diameétre de 2 cm au moins. Le remplacement
des lampes doit se faire par I’avant sans nécessité d’ouverture des portes ; Leur protection devra
étre faite par fusibles dont 1’entrepreneur sera astreint de fournir une cartouche de rechange.

3.6.13. Distribution Basse Tension

e Chute de tension

La chute de tension en pleine charge entre la source d’énergie et le point de I’installation le plus
défavorisée ne doit pas excéder 8% pour les circuits force motrice et 6% pour les circuits lumiére.

Toutes les dispositions seront prises pour assurer un équilibre des phases aussi satisfaisant que possible.

La section des canalisations électriques devra tenir compte :

De la section en régime nominal qui découle de la chute de tension admissible en régime nominal a
ne pas dépasser,

De la section en régime de démarrage qui découle de la chute de tension admissible en régime de
démarrage a ne pas dépasser,

De la section en fonction de la norme NFC.15.100.

Le calibre de réglage des protections dépend de la section retenue pour la distribution générale de 1I’organe
a protéger dans le cas d’aboutissement direct.

Toutefois, le choix de la section et le réglage du calibre de la protection devront étre spécifique pour
chaque liaison pour tenir compte des aspects suivants qui sont inhérents a I’installation et a la mise en
ceuvre des équipements :

Température ambiante,
Effet de proximité,
Effet de surcharge,

Calcul de I’'impédance de boucle de défaut en rapport avec I’intensité de fonctionnement de la
protection.

» Température ambiante.
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D’une fagon générale le calcul des sections des canalisations électriques a utiliser dans le présent projet
est basé sur une température ambiante de :

e 40 °C pour les canalisations disposées a 1’air libre,
e 30 °C pour les canalisations enterrées.

> Effet de proximité.

D’une fagon générale les sections des conducteurs des cables utilisés dans le présent projet le seront pour
des cables disposés de telle sorte que 1’effet de proximité ne puisse se faire sentir. Il en est ainsi pour :

e Tous les cables enterrés espacés de 1 m de tout autre cable,

e Tous les cables posés a I’air libre et distant de deux fois son diametre de tous autres cables.
» Effet de surcharge.

D’une fagon générale les sections des conducteurs des cables le seront pour des cables sans effet de
surcharge.

a) Principe de distribution Basse Tension

Pour assurer la distribution B.T il sera fait usage de :

e Cables posés en tranchées, sous buse, dans des caniveaux ou sur tablettes et chemins de cébles
métalliques galvanises.

e Conducteurs placés sous conduits de protection,

b) Cébles et conducteurs B.T.

Il sera fait emploi :
e De cébles U.1000 R02 V et/ou U500 VGV pour la distribution intérieure dans les locaux.
e De cables U.1000 R02 V avec protection mécanique posés sous buses pour la distribution extérieur,
e De conducteurs U.500 V pour la distribution placée sous conduits de protection ;
e De conducteurs thermos souples pour cablage en tableaux et armoires, tension nominale 1000 V,
e De cables spéciaux pour la série téléphonique privée, isolée au P.V.C. du type non blindé,
e De cébles spéciaux de type blinde.

e Pour tous les cables et fils normaux, les extrémités devront étre dotées de cosses d’extrémites
serties adoptées aux auxiliaires sur lesquels viennent se fixer les cébles (a fourche ou a trou
central).

Pour les cables blindés, toutes les précautions devront étre prises pour conserver le blindage protecteur et
pour bien le souder aux masses des appareils sur lesquels viennent se raccorder les cables (qui doivent
elles-mémes étre raccordées au circuit genéral de terre).

Les cables et conducteurs devront conserver leurs propriétés dans le temps et dans n’importe quelles
conditions d’ambiance des lieux.

Les sections seront déterminées conformément aux tableaux de la norme NF C15-100 en tenant compte
des surcharges occasionnelles pouvant résulter des courts-circuits et des coefficients résultants de la
proximité d’autres cébles et de I’effet de I’¢lévation de la température ambiante. Les sections seront
cablées (multibrins), a partir de 4 mm?2.

DAO projet de construction de 1’Office Pharmaceutique National (OPN) Lot 2110



c) Accessoires
e Tranchée.

La distance horizontale minimale entre cables de types différents (B.T. et téléphonie, par exemple) est de
20 cm.

Il n’est pas admis pour les cables BT cheminant sur un méme parcours, de placer des cables en plusieurs
couches superposées.

e Fond de fouille & 0,80 m par rapport au niveau du terrain fini.

e Couche de sable fin - épaisseur 0,20 m

e Ensemble des cébles en conduit.

e Cimentage et renforcement si nécessaire

e Couche de sable fin - épaisseur 0,10 m

e Couche remblai - épaisseur aprés compactage 0,30 m réalisée avec les matériaux de déblai tamisés
e Grillage avertisseur de protection agrée,

e Remblai final jusqu'au terrain fini par les matériaux de deblai compactés.

Les regards de visite et de tirage seront constitués d’un radier en béton de 0,2 m dosé 400 kg de ciment par
m3, de parois en béton Iégérement armé avec adjuvant hydrofuge, angles arrondis, corniéres en acier
inoxydable ou PVC 50x50 mm a ailes égales, posé tout autour du regard et formant feuillure pour recevoir
un tampon hermétique de 7 a 10 cm d’épaisseur. Le tampon sera

armé, coulé et vibré dans un cadre en corniére inoxydable de 45x45 mm, muni d’un anneau de levage en
acier galvanisé escamotable, I’ensemble présentant une surface visible pouvant recevoir un revétement de
sol. Les dimensions sont indiquées en Longueur x Largeur X Profondeur x. Les plans d’exécution feront
apparaitre les emplacements précis des regards y compris indications des niveaux par rapport aux autres
acuvres.

d) Chemins de cébles

Les chemins de cables prévus sont I’ensemble des éléments rectilignes et des accessoires nécessaires pour
installer les voies cables dans tous les modes prévus. lls seront de type en acier galvanisé a chaud perforé,
inox et PVC, ainsi que leurs supports et leurs couvercles.

Entre-les interconnections des chemins de cébles sera prévu une liaison avec conducteur souple 1x2.5mm?
V/J qui assurera la continuité de la mise a la terre de toute la canalisation.

Toutes précautions seront prises pour que les tablettes ne présentent ni ventres, ni gauchissement apres
installation des cébles.

e) Reperage.

Les chemins de cables seront repéres comme suit :
- Chemins de cébles réserveés aux cables BT, (basse tension)
- Chemins de cébles réservés aux cables courants faibles
Le repérage des chemins de cables sera selon le tableau ci-dessous :
e Disposition du repérage
Les dalles seront repérees :

- Aux extrémités,

- Aux changements de niveaux,
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- Aux changements de direction,
- De part et d’autre des traversées de cloison et de plancher,
- Tous les 50 ml dans les parcours rectilignes.

En outre, dans le cas de cheminement de cables a plat sur face d’un mur ou a fond de caniveau, il faut
installer une pancarte de « signalisation de points dangereux » et ce :

- Aux changements de niveau,

- De part et d’autre des traversées de cloisons et de planchers,
- Tous les 10 ml dans les parcours rectilignes,

- Aux extrémités de ces cheminements.

Le repérage sera réalisé a 1’aide d’étiquettes gravées collées aux chemins de cables par une colle
thermodurcissable.

Tous les cables de I’installation seront repérés a leur tenant et aboutissant et a chaque rencontre d’une
boite de dérivation.

e Conduits de protection

Les conduits de protection des conducteurs seront de type A.P.E. non propagateur de la flamme, isolant
cintrable, déformable (ICD), ils auront un diamétre intérieur supérieur ou égal a 11 mm.

3.6.14. Eclairage

L’éclairage sera commandé selon les indications portées sur les plans. L’appareillage sera obligatoirement
conforme aux normes notamment en ce qui concerne son étanchéité dans les espaces a risque.

e Appareils d'éclairage
Les appareils d'éclairage seront de type LED, d’une durée de vie supérieure ou égale & 50 mille heures, de
température de couleur comprise entre 5000 et 6000 °K et de rendement lumineux d’au moins 90 Im/W.

Toute la lustrerie doit correspondre aux prescriptions techniques demandées dans le bordereau des prix et
sera soumise a I’approbation du Maitre d’Ouvrage.

Les luminaires installés dans les locaux humides ou a I’extérieur hors abri seront du type étanche. Les
luminaires a vasque assureront un degré de protection IP 65 au minimum.

Toutes les précautions jugees utiles seront prises quant a la résistance aux chocs meécaniques des
équipements dans certains locaux.
e Eclairage de sécurité

L'éclairage de sécurité est realise par blocs autonomes fluorescents non permanents d'apres les principes
suivants :

e Les blocs installés en intérieur seront de Classe 2, IP42 minimum, IK 08 minimum et installés a
une hauteur minimale de 2,25 m du niveau du sol. Ceux installés en extérieur ou en ambiance
humide seront de classe 2, IP 65 minimum, IK 10 minimum. Dans tous les cas, ils auront une
autonomie de 1 heure conforme a la norme NF C 71-801 relative aux blocs a fluorescents.

e Les blocs autonomes d’éclairage de sécurité doivent étre homologués et répondre aux conditions
définies par I’arréter du Ministeére de L'Intérieur en date du 28 décembre 1968.

e Ceux-ci doivent posséder un dispositif de mise a I'état des repos depuis un point central situé dans
chaque armoire divisionnaire. 1l est expressément signalé que la fourniture de ’ensemble des
dispositifs de télécommande des blocs de secours fait partie intégrante de chaque armoire
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divisionnaire. Le point central peut commander par ensemble tous les appareils alimentés a partir
d’un méme coffret.

e Les blocs de secours 60 lumens assureront un flux de 60 Im aprés une heure de fonctionnement,
ceux de 300 Im assureront un flux de 300 Im apres une heure de fonctionnement

Les niveaux d'éclairement des locaux seront conformes a ceux indiqués dans le chapitre de ce document
portant sur les « hypothéses de base ».

L’Entreprise se fera impérativement confirmer par le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'Euvre les
emplacements définitifs des luminaires.

Le tableau ci-dessous résume les types de luminaires a utiliser en fonction de I’environnement :

Type de pieces \ Illustration Caractéristiques du luminaire

Luminaire LED IP66, résistant a la poussiére et a

_ S  [I'humidité.
Locaux techniques, Température ambiante : -20°C & +45°C.
Parking , Magasin Livré avec LED 4 000 K

Flux lumineux du luminaire*: 3130
Puissance du luminaire*: 21,7 W

Hublot LED IP65 rond, avec LED 3000 K

Sanitaires, escaliers, Dimensions : @307 x 58 mm Puissance du
dégagements luminaire: 11,7 W Flux lumineux du luminaire:
1325 Im

Downlight LED encastré de faible hauteur.
wlml“ll Classe électrique 11, IP44, livré avec LED 4 000
2 ¥ K

Dimensions : @137 x 80 mm Puissance du
luminaire: 13,4 W Flux lumineux du luminaire:
1511 Im

\Vestiaire, SAS ,
éclairage des Terrace
et dégagements

Une dalle encastrée LED IP65, IK06
Dimensions : 596 x 596 x 14 mm Puissance du
luminaire: 33 W Flux lumineux du luminaire:
3600 Im

Bureaux
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Restaurant,

Laboratoire , divers

Sanitaires (Bureaux
et logements)

Flux lumineux du luminaire*: 4000 Im
Efficacité lumineuse du luminaire*: 118 Im/W
Indice min. de rendu des couleurs: 80
Température de couleur: 3000-4000 Kelvin
Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 4
Durée de vie utile médiane*: L80 50000h a 25°C
Convertisseur: 1x LED _Con

Puissance du luminaire*: 34 W Facteur de

_ [puissance = 0,95

Equipement: Fixed output
Taux de distorsion harmonique (THD): 20,00 %
Dimensions : 1200 x 300 x 60 mm poids : 2,2 kg

Applique sanitaire 1P44, IK0O5
Dimensions : @110 x 90 mm Puissance du
luminaire : 16 W

Flux lumineux : 989 Im

Projecteur de Facade

Projecteur LED compact IP66, IH07
Dimensions : 368 x 236 x 48 mm Puissance du
luminaire: 90 W

Flux lumineux du luminaire: 8600 Im

Restaurant, facades,

accueil

Eclairage Extérieur

Luminaire LED architectural fixation murale
Dimensions : 145 x 250 x 90 mm

Puissance du luminaire : 6 W

Flux lumineux du luminaire: 467 Im

Luminaire LED blanc variable 2200 - 4000 K.
Montage top sur mat de @ 60mm.

Dimensions : @564 x 555 mm

Puissance du luminaire: 51 W

Flux lumineux du luminaire: 5386 Im
Efficacité lumineuse du luminaire: 106 Im/W
Poids : 9,5 kg

Scx : 0.191 m?
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Eclairage Extérieur
Borne de Jardin

Luminaire LED blanc variable 2200 - 4000 K.
Sur mat de 90Cm@ 60mm.

Dimensions : 176 x 220 x 145 mm

Puissance du luminaire: 15 W

f Flux lumineux du luminaire: 1142 Im
Efficacité lumineuse du luminaire: 76 Im/W
Poids : 2,77kg

3.6.15. Groupe électrogéne

Afin de répondre aux exigences de continuité de service au sein De I’Office, il sera prévu une source de
secours en groupe électrogéne d’une puissance de 220KVA.

Le groupe électrogene sera insonorisé, capotés et montés sur chassis. Lors du délestage du secteur, le
groupe électrogéne démarrera automatiquement.

La réception des ouvrages sera subordonnée aux essais en usine suivants :

- essais du moteur,

- essais de I’alternateur,

- essais du moteur et de I’alternateur en groupe,
- essais du moteur en groupe,

- essais en marche normale et en surcharge,

- essais en variation de charge,

- essais et vérifications en station,

- essais de démarrage,

- essais de puissance,

- essais de sécurités,

- Vvérification des échauffements et du bon fonctionnement des auxiliaires.

Caractéristique du moteur

cycle 4 temps,

Refroidissement liquide

chemises démontables,

vitesse de rotation 1.500 tours / mn,

vitesse linéaire des pistons inférieure a 10 m/s,

régulation électronique, la tolérance a respecter sera de +1% en transitoire pour une variation de
charge instantanée de ¥, quelle que soit la charge du groupe,

puissance nécessaire pour entrainer un alternateur de 630 kVA sous cosinus Phi 0,80,

service remplacement Normal / Secours (N/S).

Nota important : Le fournisseur du GE devra confirmer clairement dans son offre qu’il n’y a aucun risque
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ni usure prématurée du moteur fonctionnant a 33 % de sa charge maximale

b) Accessoires

e pompes alimentaires / Pompe de graissage
e collecteurs d’admission et échappement,

o filtres & combustibles — huile — air,

e préchauffage sur huile et eau.

c) Dispositif de demarrage électrique comprenant

e support de démarreur,
e Double démarreur,
e couronne dentée sur volant.

d) Dispositif de démarrage pneumatique comprenant

e distributeur sur les tétes de pistons ou démarreur auxiliaire du type rotatif si le distributeur n’est pas
accessible.

e) Dispositif de refroidissement

e radiateurs attelés double circuit

f) Sécurité moteur comprenant

e Mmano-contact d’huile,
e Thermo-contact d’eau.

g) Tableau de contr6le moteur comprenant

e tachymetre et compteur horaire,
e mano-contact huile,
e thermomeétre d’huile,
e thermométre d’eau,
e compteur horaire.
h) Sécurité de fonctionnement
Le moteur comprendra les dispositifs de sécurité permettant de prévenir tout fonctionnement anormal.

Les informations seront elaborées a partir de sondes (manocontacts, contacteur thermostatique, controleur
centrifuge de vitesse, etc.) distincte des transmetteurs d’autres informations. De plus, une élévation
anormale de température de 1’eau de refroidissement sera repérée par deux contacteurs thermostatiques
distincts, ’'un provoquant une alarme sonore et lumineuse, premier seuil, 1’autre une alarme sonore et
lumineuse deuxiéme seuil, et I’arrét du groupe.

L’arrét du moteur sera commandé¢ par un dispositif & sécurité positive, agissant sur la bobine de 1’¢lectro
par manque de tension continue.

Les dispositifs de sécurité équipant le moteur et provoquant son arrét avec alarme sonore et lumineuse
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seront au minimum les suivants :

- survitesse,

- manque de pression d’huile,

- élévation de la température d’eau,

- déclenchement protection alternateur,

- élévation de température d’huile.

Pour I'utilisation GES, une signalisation sera reportée en vue de 1’exploitation par 1’Unité de Signalisation
US du lot Sécurité Incendie.

Pour chacune, 2 contacts OF seront cablés sur bornier :

- présence tension GES,
- présence tension alimentation Normal — Remplacement,
- défaut démarrage GES,

- synthése.

Pour la neutralisation de certaines securités, il y aura pré-signalisation en entrée en télécommande de
neutralisation avec enregistrement automatique :

- pression d’huile,
- température du réfrigérant,
- limite de charge.

alternateur
caractéristiques
- puissance nominale continue a 40°C sous cosinus Phi 0,8 = 630 kVa par groupe électrogene,

- service remplacement,

- vitesse de rotation 1.500 tours/mn,

- nature du courant triphasé neutre sorti, relié directement a la terre,
- tension 400/230 volts a vide,

- fréquence 50 Hz,

modeéle protégé, auto-ventilé.

Rendements a cosinus Phi 0,8
- 4/4decharge: 94%,

- 3/4decharge: 93%,
- 1/2 charge : 92%.

Régulation

Régulation de tension électronique: assurée par un régulateur statique a transistors contrélant le courant de
I’excitatrice, en fonction de la tension de I’alternateur. Régulation + 2% a régime établi. Un potentiometre
ajustera la tension de consigne dans une plage de + 5%.

accouplement — chassis support

Le moteur diesel et ’alternateur mono-palier seront reliés par un accouplement rigide sous carter de
protection. L’ensemble sera monté sur un chassis commun en profilés métalliques soudés reposant sur
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amortisseurs.

3.6.16. Installation de mise a la Terre :

o Généralités
Au titre du présent lot I’Entreprise doit la réalisation du réseau de mise a la terre et de protection des
utilisateurs contre les chocs électriques et contre les risques d’électrocution suite aux contacts avec les
masses d’utilisation mises accidentellement sous tension.

e Régime de neutre
Le régime du neutre est celui du neutre a la terre (TT), le neutre sera relié directement a la terre ainsi que
les masses d’utilisation. Le circuit de terre sera effectué par :
- Une prise de terre par ceinturage a fond de fouille
- Des prises de terre de renforcement et pour les courants faibles a trois piquets

\

Elle aura a sa charge tous les travaux de fourniture nécessaires a I’exécution de 1’installation
conformément aux régles de I’art et aux normes en vigueurs.
e Prise de terre en boucle a fond de fouille

Le batiment sera cintré par un céble en cuivre nu enfoui a fond de fouille, de section minimum 35 mm?,
Ce circuit a fond de fouille comporte plusieurs remontées en boucle, auxquelles sont raccordées par
I’intermédiaire d’une borne de contrdle et de mesure protégée par capot métallique.
- Les conducteurs de protection des masses électriques force et éclairage,
- Les conducteurs de protection des équipements tels que tuyauterie, gaines de climatisation, ossature
de faux-plafond,
- Les conducteurs du neutre de transformateur,
- Les paratonnerres, les descentes et mises a la terre des paratonnerres étant les plus éloignés
possibles des canalisations de gaz, fuel ...,

Les sections des conducteurs sont calculées en fonction des résistances des circuits des boucles de défaut et
de facon a obtenir, soit des potentiels inférieurs a 24 V entre deux points des conducteurs de protection,
soit un déclenchement aussi rapide que possible des protections.

Les cuves de stockage de produits combustibles (gaz, fuel ...) sont reliées a la prise de terre des masses.
On doit veiller & ce qu’aucune surtension dangereuse ne puisse apparaitre sur le matériel.
e Prises de terre

La prise de terre sera réalisée par trois pigquets en cuivre de diamétre 15 mm et de longueur minimale 2,5 m
enfoui dans le sol sous un regard de dimensions 60/60/60 cm, en béton armeé muni d’un couvercle en béton
armeé ou en tole strié selon le cas.

Les piquets seront interconnectés a leurs parties supérieures au moyen de colliers en bronze et reliés au
conducteur principal de terre de liaison a I’armoire électrique a travers une barrette de mesure.

e Liaisons Equipotentielles

On devra assurer les liaisons equipotenticlles entre les canalisations d’eau chaude, d’eau froide, les
vidanges de chaque sanitaire et les revétements métalliques accessibles de la construction (a 1’exception
des équipements propres au corps d’état a I’intérieur des locaux techniques).

En outre, I’entreprise installera la liaison équipotentielle principale en accord avec I’article 412.6 de la NF
C15-100.

3.6.17. Climatisation et ventilation
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3.6.17.1 Prescriptions genérales

e Objet du marché et étendue des travaux

Mise en place et en fonctionnement des appareils du programme d’implantation par local (Cf. Descriptif)
et en fonction des contraintes climatiques et des données de confort imposées (Cf. Descriptif).

e Textes de reférence —rapport de la réglementation

Les travaux seront exécutés conformément aux regles de 1’ Art, en respectant les dispositions du
projet et celles arrétées en commun pendant la période de préparation (solutions variantes choisies par le
Maitre d’ceuvre).

Ils devront respecter la réglementation en vigueur a la date de 1’exécution et notamment :

— Prescriptions des O. T.U

— Prescriptions C.S. T.B

— Prescriptions U. T.E

— Prescriptions du R.E.E.F

— Normes de sécurité contre I’incendie (arrété du 25 Juin 1980) et dispositif complétant (arrété

— du 21 Juin 1982).

— D.T.U -Regles Th k- 77 de Novembre 1977.

— Décret et arrété du 12 Mars 1976 (n° 76.256) concernant isolation thermique et normes
d’équipement et de fonctionnement des installations de conditionnement d’air dans les batiments
autres que les batiments d’habitation.

— Décret du 2 Avril 1974 (n° 74.306) modifiant le décret du 14 Juin 1969 (n° 69.596) fixant les
regles générales de construction des batiments d’habitation, isolation thermique.

— Reéglement sanitaire départemental type.

— Décret du 2 Avril 1926 modifié par I’arrété du 18 Septembre 1967 et le décret du 8 Septembre
1967.

— D.T.U n° 65.5 : Prescriptions provisoires relatives aux marchés d’exploitation et de distribution des
fluides thermiques.

— Arrété du 14 Juin 1969 relatif aux réglement d’hygiéne (art. 3).

— Arrété du 14 Juin 1969 et 22 Décembre 1975 : isolation acoustique (art. 4).

— D. T.U61.1-Installations de gaz

- D.T.U65.3

— D. T.UG60.1 et ses additifs

— Les régles professionnelles concernant les canalisations a I’intérieur et a I’extérieur.

— D.T.U 70.2: Cahier des Charges applicables aux installations électriques des batiments a usage
collectif : bureaux et assimilés, blocs sanitaires, garages.

— Arrété du 23 Mars 1965 modifié par arrété du : 25 Juin 1980.

— Arrété du 22 Octobre 1969 relatif a 1’aération des habitations.

— Le Décret du 30 Mars 1978 concernant la régulation pour les batiments autres que 1’habitation.

— Lanorme électrique C 15 100

— Le C.C.T.G des marchés d’installation de génie climatique : décret du 1*" Octobre 1977

— concernant les prescriptions d’essais des installations dans sa derniére parution, le jour de ta
soumission est numeroté 1008 bis.

— Les normes et reglements en vigueur au Gabon, en particulier :

— Le Code de Travail et notamment ’article 4 D 15,

— Arrété n° 382/M du 20 1956 : Réglementation des salles de spectacle ou autres établissements
recevant du public,
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— Décret n° 79/12 du 20 Janvier 1979 : relatif & la protection contre les risques d’incendie et de
panique dans les établissements recevant du public,

— Arrété n° 1.087 du 24 Juin 1974 : portant fixation des mesures de sécurité contre 1’incendie dans les
immeubles de grande hauteur,

— Arrété n° 319 INT AG du 17 Mars 1975 relatif a la sécurité contre 1’incendie pour les habitations,

— Les recueils de textes édités par I’Education Nationale.

Cette liste n’est pas limitative ; I’Entrepreneur devra obligatoirement tenir compte de tous les reglements et
normes connus a la date d’exécution de la présente opération.

Le calcul des bilans thermiques partiels et globaux sera effectué suivant les indications de la méthode
Carrier International.

3.6.17.2 Prescriptions techniques
e Base de calcul

Apport calorifique
Les apports calorifiques seront calculés d’aprés la Méthode Carrier. Apports par les surfaces vitrées.

Les apports par les surfaces vitrées seront calculés par la formule :
Q = at + ar (en kcal/h. M2° C)
Qt : Gains par transmission dus aux écarts de température
Qr :Gains par rayonnement direct et diffus, et pourcentage de la chaleur absorbée par la vitre et
transmise au local.
Qr =(R/0,88) *F1 * F2* F3* F4 * F5 * F6
R : Rayonnement solaire pour une vitré ordinaire de 3 mm
F1 : Coefficient d’encadrement = 1,17 (métallique)
F2 :Facteur de point de rosée : 0,95
F3 : Facteur de nébulosité locale = 0,95
F4 : Facteur concernant I’altitude = 1,0
F5 : Coefficient relatif au type de vitrage (facture solaire) : du simple vitrage (Antelio clair 0,56)
F6 :Facteur de protection (stores).

Apports a travers les parois opaques

Les transmissions de chaleur a travers les parois opaques seront calculées suivant la formule :
g =K * S * Delta-te (kcal/h.)

k : Coefficient de transmission thermique (kcal/h. m2°C)

S : Surface considérée en m?

Delta te : Ecart de température équivalent a I’heure considérée en °C.
Essais de réception
La totalité des essais de réception des installations est a la charge du présent lot.

Essais de fonctionnement en marche normale

Cet essai est exécuté a la demande de I’Entrepreneur, au jour fixé par le Maitre d’ceuvre pendant la période
de fonctionnement normal.

La température extérieure au cours de cet essai sera, si possible, une température avoisinante de la
température extérieure de base.
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Le Maitre d’ceuvre pourra, s’il le juge opportun, répondre a la demande de I’Entrepreneur en renongant a
cet essai, et en reportant.

L’installation est conduite par I’Entrepreneur, en conformité avec les documents d’exploitation fournis par
lui.
Dans ces conditions, les températures devront étre celles prévues au contrat.

Essais de puissance

L’essai de puissance sera exécuté a la demande de I’Entrepreneur en accord avec le maitre d’ceuvre qui
pourrait renoncer a cet essai, s’il le juge opportun.

Compte tenu de I’'impossibilité¢ de réaliser des essais dans les conditions prévues (densité d’occupation,
température extérieure, rythme d’isolation, etc...), les essais de puissance constitueront un controle effectif
de la puissance du matériel fourni par I’Entrepreneur.

Ces essais porteront sur:

e la puissance du matériel frigorifique

e la puissance des ventilateurs de soufflage, de reprise et d’exécution,

e les hypothéses de simultanéité des consommations faites par I’Entreprise.

Ces différents essais se feront avec tous les moyens techniques de mesures permettant de veérifier les
performances du matériel sans des conditions aussi proches que possible des conditions normales
d’exploitation.

Si les conditions extérieures le permettent, les essais pourront aussi étre réalisés en une seule opération
étant réglée a son allure maximum et les mesures de débit et de température permettant de calculer la
puissance fournie.

e [Essais de régulation

Le but de ces essais est de. Vérifier que I’installation d’automaticité satisfait les conditions de
fonctionnement prévues.

En particulier, pour 1’appareillage de conduite automatique, la vérification portera sur les variations de
température et d’hygrométrie a maintenir a I’intérieur des locaux et sur le niveau de ces températures par
rapport au régime prévu et aux conditions extérieures.

Ces essais seront exécutés, en principe au cours des essais de marche normale. lls seront effectués de
préférence pendant que les locaux seront utilisés normalement et se prolongeront si possible pendant une
heure de pointe d’occupation pendant la durée des essais, il sera procédé a la vérification du bon
fonctionnement de I’appareillage de télécommande ou de protection faisant partie de la fourniture de
I’Entreprise.

e [Essais de consommation

Des contrdles de consommation pourront étre effectués au cours de 1’un quelconque des essais précédents,
a la diligence du Maitre d’ceuvre ou de son représentant.

Il sera, a cet effet, vérifier que, dans les conditions climatiques existantes, la consommation des différents
appareils n’excéde pas les chiffres réunis fournis par 1I’Entrepreneur dans sa proposition et dans ses

documents d’exploitation.

La mesure des consommations portera sur la consommation électrique des ventilateurs, pompes et
compresseurs ou sur tout autre produit.
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e Bruits

Les contrbles des niveaux sonores pourront étre effectués par un acousticien avec tous les appareils
nécessaires. Les mesures seront réalisees in situ, dans les conditions normales de fonctionnement et
d’exploitation, d’une part et pendant les heures de nuits ou le niveau sonore ambiant ou extérieur est
minimum.

3.6.17.3 Description des ouvrages a exéecuter

e Climatisation
Ces travaux porteront essentiellement sur :
La fourniture et pose des équipements de climatisation
La fourniture et pose des équipements de ventilation
Le repérage / étiquetage de chaque équipement
La production du DOE (plans, manuel d’utilisation, ...)
fourniture des piéces de rechange

VVVYY

= Production frigorifique

Ces travaux porteront essentiellement sur :

» La fourniture et pose des équipements de climatisation

» La fourniture et pose des équipements de ventilation

» Le repérage / étiquetage de chaque équipement

» La production du DOE (plans, manuel d’utilisation, ...)

» fourniture des piéces de rechange
Il sera installé des splits system destiné au rafraichissement de 1’air des locaux.

Unité extérieure

Le titulaire du présent lot sera responsable de la fourniture et pose d’unité extérieure monosplits,ou VRV
selon les plans de chaque lots y compris accessoires (dispositifs antivibratoire, supports, visseries, ...) et
toutes sujétions. Elles répondront & la description ci-apres :

» Marque : Daikin ou équivalent

» Conformités
Cet unité VRV sera conforme aux normes EN 60-204, EN 378-2 et aux directives europeennes CE
suivantes :

e Marquage C.E. suivant décret du 8 juillet 1992

e Compatibilité Electromagnétique suivant directive CEM 89\336\CEE, publiée le 3 Mai 1989, entrée
en vigueur le 1er janvier 1992

o Directive basse tension suivant décret 75-848 transposé pour I’harmonisation EUROPEENNE le 3
octobre 1995 (décret 95-1081)

e Directive RoHS: Afin de renforcer les mesures en faveur de la protection de I’environnement,
I’ensemble du matériel devra étre conforme a la directive européenne RoHS (Restriction of
Hazardous Substances: Restriction des Substances Dangereuses)

e Equipement sous pression DESP 97/23CE catégorie 2

» Genéralitées
Le systeme sera a débit de réfrigérant variable.
La régulation des unites extérieures permettra de faire varier automatiquement la température
d’évaporation afin d’optimiser les performances saisonniéres.
Chaque groupe extérieur sera traité contre la corrosion, assemblé, testé et chargé en usine en fluide
frigorigéne R-410 A.
Il sera également équipé de dispositifs de régulation lui permettant de s‘adapter aux différentes conditions
extérieures dans une plage de température pouvant s'étendre de +15°C a +46°C.

Le groupe extérieur comportera les éléments essentiels suivants :
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e Une carrosserie en tole galvanisée revétue d'une résine polyester résistante aux agressivités des
conditions a fort taux d’humidité (> 80%) et de I’environnement du site,

e Un échangeur fluide frigorigene / air en cuivre et ailettes aluminium revétues d'un film de résine
anticorrosion résistante aux agressivités des conditions de I’environnement du site,

e Des moto-ventilateurs de type hélicoidal surdimensionné a faible émission sonore,

e Des compresseurs hermétiques type scroll a régulation invertir et a faible intensité de démarrage,

e Un échangeur sous refroidisseur breveté améliorant le cycle thermodynamique,

o Des séparateurs d'huiles a haute performance (avec un équilibrage du niveau entre compresseurs),

e Un systeme de contrdle électronique par microprocesseur (contrdle de la température eau en entrée
ou sur la sortie, contréle de la condensation par un signal modulant 0/10 V en fonction de la
pression compense sur la base de la température extérieure, rotation des compresseurs et de la
pompe sur la base des heures de fonctionnement, transducteurs de haute et basse pression,
réenclenchement automatique des alarmes, message en 4 langues, historique des alarmes)

e Un ensemble de vannes frigorifiques pour raccordement des canalisations,

e Un afficheur digital pour faciliter les opérations de maintenance

» Chassis et habillage
Carrosserie en tole d’acier galvanisé avec finition peinture époxy revétue d'une résine polyester résistant
aux agressivités des conditions de I’environnement du site.
Chaque groupe frigorifique reposera sur un chéssis métallique renforcés sur lequel viendront s'adapter des
panneaux rigides en acier revétus d'une résine époxy et démontables, pour faciliter un acces a tout
I'équipement intérieur.
Chague groupe frigorifique sera posé sur une ossature métallique préfabriquée mécano-soudée et revétue
d’une peinture anticorrosion avec une finition époxy. En fonction de la charge a reprendre il sera prévu des
patins de répartition avec résilient phonique genre Big foot Systems. La fourniture et la pose de cette
ossature métallique seront prévues au présent lot.

» Compresseurs tropicalisés avec capotage insonorisé
Les compresseurs seront du type hermétique scroll. Ils seront équipés d'un contrdle capable de modifier sa
vitesse en fonction de la charge thermique. Le variateur de fréquence étagera les montées en puissance
s'adaptant ainsi aux besoins thermiques. Il limitera également les surintensités au démarrage. Les moteurs
seront refroidis par les gaz d'aspiration et protégés par des sondes thermiques.

» Régulation de puissance
e Une régulation de puissance par variation de fréquence par pas de 1 Hz,
e Une plage de régulation de 15 & 100% afin de s'adapter aux besoins spécifiques de chacune des
unités,
e Gestion complete des compresseurs avec séquence de démarrage, comptage et égalisation des
temps de marche,
e Fonctions auto adaptives et anticipatives avec ajustement de la régulation sur la derive du
parametre,
e Dispositif de réduction de puissance étagée en cascade des compresseurs en fonction des besoins
frigorifiques,
> Echangeur de chaleur
L'échangeur de chaleur sera constitué de tube cuivre sertis sur des ailettes en aluminium. Les ailettes en
aluminium seront revétues d'un traitement anticorrosion de type "Blue Fin".
» Section de ventilation
Les ventilateurs de type hélicoide seront équilibrés statiquement et dynamiquement et seront équipés de
moteur a courant continu a haut rendement. La technologie Inverter permettra de faire varier la vitesse de
rotation du moteur afin de limiter la consommation électrique de cet élément.
Paliers a roulements étanches graisses a vie, moteur type IP 44 avec protection thermique intégrée.
La pression disponible au refoulement des ventilateurs devra étre réglable jusqu'a +60 Pa.

> Accessoires
Chaque groupe extérieur comportera les accessoires suivants :
e Des supports anti vibratiles par plots a ressort Mason Industries type SLS-H,
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e Un compteur d’énergie affichage en « kWh » de la consommation électrique du groupe
frigorifique,
e Un interrupteur de proximité conforme au Code du Travail,

» Tension
Chaqgue unité extérieure sera alimentée en tri 400 V 3Ph + Neutre + Terre - 50 Hz, avec sectionneur de
proximité. Les sections de cables et la protection électrique devront respecter les réglementations en
vigueur. La communication entre chaque groupe extérieur et ses unités intérieures sera assurée par une
liaison bus non polarisée reliant le groupe extérieur a chacune de ses unités intérieures. Ce cable de bus
devra étre obligatoirement blindé avec tresse métallique de section 2 x 1,5 mm2 minimum.
Les liaisons bus non polarisées (maximum L=500m) pourront étre réalisées en série, en parallele ou en
pieuvre.
L’arrét ou la mise hors tension d’une unité intérieure avec un défaut li¢ a cette seule unité intérieure, ne
pourra affecter le fonctionnement des autres unités intérieures du systeme.

» Levage manutention
Les opérations de démarches administratives, d’autorisations de circulation sur voiries publiques, de
balisage, de levage et de manutention des groupes frigorifiques seront a la charge du présent lot.

» Raccordements frigorifiques
Les soudures sur parcours pour raccordements frigorifiques seront a éviter au maximum.

» Protection acoustique des équipements frigorifiques.
L’entrepreneur doit prévoir les protections acoustiques qu’il juge nécessaires et suffisantes pour respecter
les conditions acoustiques imposées dans les locaux adjacents et sur I’environnement extérieur, compte
tenu des pressions sonores émises par le matériel.
Ces protections peuvent étre de divers ordres tels que socles antivibratoires ou tout autre systéme propre a
garantir le confort de I’installation.
L’entrepreneur doit fournir tous les détails nécessaires en fonction des solutions techniques proposées

» Tropicalisation.
Les contraintes des conditions climatiques extérieures liées a une humidité absolue supérieure a 24 g/kgas,
doivent étre prises en considération lors de la conception de I’enveloppe des machines et plus
particulierement aux panneaux amovibles.

e Présence de joints de rupture de ponts thermiques sur les profilés,

¢ Renforcement soigné des joints sur les ouvrants,

e Etanchéité a I’air renforcée sur les traversées des parois,

e Isolation particuliere des tubulures des échangeurs froids,

» Garantie constructeur
Chaque groupe frigorifique sera garanti :
e Garantie piéce de 3 ans,
e Garantie compresseurs de 5 ans,
e Garantie main d'ceuvre et déplacement 2 ans avec mise en service réalisée impérativement par le
constructeur,
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Split system - unité extérieure du type 1
La fourniture sera conforme au matériel ci-apres, ou équivalent

Marque Daikin ou équivalent
Puissance 24000 BTU/h
Localisation Salle de gym

Split system - unité extérieure du type 2
La fourniture sera conforme au matériel ci-aprés, ou équivalent

Marque Daikin ou équivalent
Puissance 18000BTU/h
Localisation \estiaires, comptoir, bureau

Split system - unité extérieure du type 3
La fourniture sera conforme au matériel ci-apres, ou équivalent
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Marque Daikin ou équivalent

Puissance 48000BTU/h

Localisation

Bi-Split system - unité extérieure du type 4
La fourniture sera conforme au matériel ci-apres, ou équivalent

Margue Daikin ou équivalent
Puissance 24000BTU/h
Localisation Vestiaire, lingerie

Unité intérieure
Pour une bonne répartition d’air dans les différentes salles, il est prévu divers types d’unités intérieures de
climatisation :

- Unité intérieure de type 1

- Unité intérieure de type 2

- Unité intérieure de type 3

- Unité intérieure de type 4
Les unités extérieures seront sélectionnées en fonction des besoins thermiques des locaux et des contraintes
d'installation. La sélection des appareils sera faite sur la vitesse moyenne de soufflage. L'écoulement des
condensats a la charge de ce présent lot sera géré gravitairement pour les unités murales et par pompes de
relevage pour les unités cassettes.

» Conformités

e Certification Eurovent,

e NF ISO 7730 « détermination des indices PMC et PPD et spécifications des conditions de confort
thermique »
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» Genéralites
L’unité intérieure sera équipée des élements essentiels suivants :
e Un échangeur thermique fluide frigorigene / air en cuivre et ailettes en cuivre,
e Un moto ventilateur & entrainement direct
¢ Une vanne de détente électronique motorisée pas a pas,
e Un systeme de contrdle électronique (régulation PID),
e Un dispositif d'évacuation des condensats,
e Un filtre sur l'air repris,
e Un filtre a air de rechange mis a disposition du MO,

» Accessoires

¢ Fixations anti-vibratiles,

e Pompe de relevage silencieuse avec goulotte préformée (type péristaltique tres
silencieuses < 22 dBa)

e Télécommande murale infra rouge ou filaire

» Tension
e Mono 230 V- 1 phase + N + Terre - 50 Hz

» Garantie constructeur
Chague unité sera garantie :
e Garantie piéce de 3 ans,
e Garantie main d'ceuvre et déplacement 2 ans avec mise en service réalisée par le constructeur,
Le titulaire du présent lot sera responsable de la fourniture et pose des unités intérieures de climatisation, y
compris accessoires (, supports, visseries, ...) et toutes sujétions.
Unité intérieure de type 1
La fourniture sera conforme au matériel ci-apres, ou équivalent

Margue Daikin ou équivalent
Type Mural

Puissance 18000BTU/h
Localisation Bureaux

Unité intérieure de type 2
La fourniture sera conforme au matériel ci-apres, ou équivalent

Marque Daikin ou équivalent

Type Mural

Puissance 24 000BTU/h

Localisation Grande salle et espace de travail
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Unité intérieure de type 3

Marque Daikin VRV ou equivalent
Type Cassette de plafond
Puissance 11000 - 24 000BTU/h
Soufflage 360°

Localisation Conformément aux Plans

LES CHAMBRES FROIDES

1. Caracteristiques Generales

Type de chambre froide : Positive (+2 °C a +8 °C) ou Negative (-18 °C a -25 °C)
Application : Conservation d'aliments, produits pharmaceutiques, stockage d'ingrédients
Volume utile : 24 m3 a 600 m? (a définir)

Dimensions extérieures (L x | x H) : voir plan

2. Structure et Isolation (Panneaux Sandwichs)

Epaisseur des panneaux :
o Chambre positive : 60 mm a 80 mm
o Chambre négative : 100 mm a 150 mm
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o Isolant : Mousse polyuréthane (PUR) / Polyisocyanurate (PIR) haute densité (~40 kg/m?3)
o Parement : T6le d'acier galvanisé lagué blanc (épaisseur 0,5 a 0,6 mm) agrée contact alimentaire
e Sol:
o Chambre positive : Sol brut ou panneau Isosol renforcé antidérapant
Chambre négative : Sol isolé antidérapant avec cordon chauffant anti-gel sous le seuil

3. Huisserie et Portes

o Type : Porte pivotante ou coulissante

o Passage libre (L x H) : 1100 x 2 000 mm

« Equipements :
o Serrure a clé avec systéme de déverrouillage de sécurité intérieur (anti-enfermement)
o Cordon chauffant sur le cadre (obligatoire en froid négatif)
o Racleur de sol et joint périphérique en EPDM

4. Groupe Frigorifique

o Type d'installation : Groupe Monobloc (chevauchant/plafonner) ou Groupe Split (unité extérieure
déportée)

o Fluide frigorigene : R452A, R449A, R290 (propane) ou CO2 (R744)

o Puissance frigorifique : Ex. 1,5 kW a -10 °C / +45 °C (adapté au volume et aux charges
thermiques)

o Alimentation électrique : 230V Monophasé ou 400V Triphasé / 50 Hz

o Dégivrage : Automatique par air (froid positif) ou par résistances électriques / gaz chaud (froid
négatif)

5. Equipements Electriques et Régulation

« Régulateur : Thermostat électronique digital avec affichage de la température
« Eclairage : Plafonnier LED basse consommation étanche (IP65)
o Sécurité & Tragabilité :

o Enregistreur de température conforme EN 12830

o Alarme sonore et visuelle (température haute/basse, porte ouverte)

o Soupape de dépression (obligatoire pour les chambres négatives)

6. Accessoires et Aménagements Intérieurs

« Rayonnage : Etagéres en aluminium ou inox avec clayettes polypropyléne lavables au lave-
vaisselle

e Rideau a laniéres PVC : Limite les pertes thermiques a lI'ouverture de la porte

o Protection : Plinthes ou cornieres de protection au sol contre les chocs de chariots

Réseaux frigorifiques

Les lignes frigorifiques seront exécutées en tube cuivre écroui dur, les brasures (mini 40% d'argent) seront
réalisées sous atmosphere neutre (azote). Les liaisons frigorifiques seront isolées séparément (épaisseur 19
mm). Lors de la fixation des tuyauteries frigorifiques, I'entreprise veillera a tenir compte de la dilatation
linéaire du cuivre liée aux changements de température (de 0 a 55°C, +/- 0.85 mm/m).

Les liaisons frigorifiques situées a I’extérieur du batiment seront protégées par un carter en tole d’acier
inoxydable étanche aux intempéries. Les liaisons frigorifiques situées a l'intérieur (faux plafond/gaine
technique) ou a I'extérieur du batiment seront posées sur des supports en fils ronds genre CABLOFIL.
L’entreprise titulaire du présent lot devra prévoir les liaisons entre les groupes frigorifiques extérieurs et
les unités intérieures, et la pénétration des liaisons frigorifiques dans le batiment.

Les prestations comprennent les traversées de parois, les calfeutrements et les raccords d’étanchéité sur
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chaque souche en macgonnerie débouchant en terrasse. Aucune canalisation frigorifique ne devra étre
visible dans les locaux.

L'installation terminée, le réseau seul sera mis sous pression a 48 bars d'azote (Respect du décret n° 99-
1046 du 13.12.99 relatif aux équipements sous pression et de la norme NF EN 378-2 + A1 d’avril
2008).

Ce test sera réalisé durant 48 heures avec les vannes de l'unité extérieure fermées. Une recherche de fuite
sera éventuellement faite. L'installation sera soigneusement tirée au vide (24 heures minimum) et laissée au
vide jusqu'a la mise en route. Le métré (branche par branche) de l'installation sera nécessaire avant la mise
en service afin de calculer le complément de charge de réfrigérant éventuel. L’appoint de réfrigérant devra
étre effectué sous contrdle du fabricant ou par I’entreprise dans le cas d’une accréditation du constructeur.
L'unité extérieure sera mise sous tension 12h au minimum avant la mise en service.

Aucun piege a huile ne sera toléré sur I’installation.

Le titulaire du présent lot sera responsable de la fourniture et pose des liaisons frigorifiques, y compris
accessoires (supports, visseries, ...) et toute sujétion.

Isolation thermique

L’ensemble des liaisons frigorifiques seront isolées séparément tel qu’indiqué dans la description des
unités extérieures.

Le titulaire du présent lot sera responsable de la fourniture et pose des isolants thermique, y compris
accessoires (colles, ...) et toute sujétion.

Commande

Il sera prévu la fourniture et pose des télécommandes individuelles par unité intérieure. Le titulaire du
présent lot aura a sa charge la fourniture et pose de 02 téléecommandes pour chaque unité intérieure, y
compris supports, accessoires et toutes sujétions. Ces télécommandes seront paramétrées pour avoir les
conditions de confort de confort optimales dans les locaux climatisés.

NOTA : Pour des raisons de maintenance, 01 télécommande de chaque unité intérieure sera mis a
disposition du maitre d’ouvrage pour un usage éventuel.

Evacuation des condensats

Les rejets de condensats de chaque bac de condensats des unités intérieures seront évacués par les pompes
de relevage et/ou en gravitaire sur le réseau collecteur en tuyau PVC- NF Me a prévoir au présent lot. Les
raccordements d’eaux perdues sur les bacs de condensats seront exécutés conformément aux directives du
constructeur (hauteur minimale de relevage, pente, garde d’eau du siphon...).

Le raccordement du collecteur général des condensats sera repris sur la chute d'eaux usées située dans la
cellule sanitaire la plus proche.

Les canalisations secondaires d'évacuation des condensats seront réalisées en tuyau PVC- NF Me, depuis
les pompes de relevage des condensats des appareils jusqu’a la chute située dans la cellule sanitaire.

Les collecteurs de condensats seront calorifugés par des manchons en mousse cellulaire épaisseur 13 mm
(caractéristiques dito description réseaux eaux froide et eau chaude sanitaire) afin d’éviter tous risques de
condensation.

Les canalisations passant au travers des murs seront protégees par un résilient phonique genre MISSEL
spécial évacuation, ép. 9 mm. A chaque changement de direction et sur les longueurs droites importantes, il
sera prévu des tés de visite accessibles.

La pente minimale des collecteurs sera de 1,5 cm au métre. A chaque branchement sur une chute d'eaux
usees, il sera interposé un siphon dont la garde deau sera au minimum de 200 mm. Celui -ci sera
accessible a hauteur d'homme et comportera deux bouchons de visite.

Le titulaire du present lot sera responsable de la fourniture et pose des canalisations d’évacuation des
condensats, y compris accessoires (supports, visseries, ...).

Réservations et supportage
L'écartement des supports sera de 1,80 m au maximum.

PVC DN 60
Le titulaire du présent lot sera responsable de la fourniture et pose des caissons doubles et simples flux, y
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compris accessoires (supports, visseries, manchettes...) et toute sujétion.

Calfeutrement de traversé de parois

L’ensemble des traversées de parois sera rebouche.

Pour maintenir le degré coupe-feu des parois traversées, I’ensemble des surfaces coupe-feu traversees
seront rebouchée par de la mousse coupe-feu 2h, appliguée suivant les régles de ’art.

Les parois non coupe feux seront rebouchées par de la mousse expansive.

Le titulaire du présent lot sera responsable de la fourniture et pose des mousses expansives et mousses
coupes feu, y compris accessoires (supports, visseries, manchettes...) et toute sujétion.

Réfrigérant R410a

Le fournisseur aura a sa charge les la charge et ou le complément en fluide frigorigene R410a de marque
fréon ou équivalent.

L’entreprise veillera au respect du poids de réfrigérant et du courant nominal indiqué par le constructeur
pour chaque équipement concerne.

Le titulaire du présent lot sera responsable de la fourniture et pose du réfrigérant, y compris le tirage au
vide, diverses mesures et toute sujétion.

Céblage
Les équipements CVC (Caissons de ventilation, unités de climatisation...) seront repris sur 1’armoire
électrique de puissance et de commande a prévoir par le lot courant fort.
L’entreprise titulaire du présent lot devra prévoir les raccordements électriques pour ses équipements:

» Groupe frigorifique mono split et bi split,

» Caissons simple flux,

» La fourniture et la pose des coupures de proximité conformément au Code du Travail sur chaque

équipement HVAC

» La mise a disposition du bornier "alarmes" pour la GTB,
Les cables électriques seront prévus en cable de la série U 1000 RO2V a conducteur cuivre. Les cables de
télécommande seront de la série U 1000 RO2V multiconducteur cuivre. Les cables seront repérés a chaque
extrémité et a chaque changement de direction. Le repérage sera de type "tenant - aboutissant", et réalisé
par étiquettes fixés par colliers.
Le titulaire du présent lot sera responsable de la fourniture et pose des caissons doubles et simples flux, y
compris accessoires (supports, visseries, manchettes...) et toute sujétion.

Cables de communication

Il est prévu des cables de communication entre unités intérieures et unité extérieures. Ces cables devront
cheminer sur ou dans des supports adaptés au type de parcours et au nombre de cables. De fagcon générale,
les cébles suivront le méme parcours que les liaisons frigorifiques, sauf disposition particulieres pendant
les travaux.

Ceux-ci seront pose dans les gaines annelées durant tout leur trajet (a ’intérieur et a I’extérieure du
batiment).

Tous les cables seront de marque NEXANS ou équivalent, y compris leurs accessoires seront fournis et
installés par le titulaire du présent lot.

NOTA : la mise a disposition des cables d’alimentation depuis les tableaux électriques jusqu’aux unités de
climatisation est realisé par le lot CFO (Courant fort).

Toutes les dérivations éventuelles seront réalisées dans des boites de dérivations étanches de type PLEXO
de chez LEGRAND ou équivalent.

L’utilisation de « dominos » est proscrite. Les connections seront réalisées avec des bornes de connections
automatiques de type WAGO ou équivalent.

Cables de puissance (unité intérieure — unité exterieure)

Les cables devront cheminer sur ou dans des supports adaptés au type de parcours et au nombre de cables.
De facon géneérale, les cables suivront le méme parcours que les liaisons frigorifiques, sauf disposition
particuliéres pendant les travaux.

Ceux-ci seront posé dans les gaines annelées durant tout leur trajet (a I’intéricur et a I’extérieure du
batiment). Tous les cables seront de marque NEXANS ou équivalent, y compris leurs accessoires seront
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fournis et installés par le titulaire du présent lot.

NOTA : la mise a disposition des cables d’alimentation depuis les tableaux électriques jusqu’aux unités de
climatisation est réalisé par le lot CFO (Courant fort).

Toutes les derivations éventuelles seront réalisées dans des boites de dérivations étanches de type PLEXO
de chez LEGRAND ou équivalent.

L’utilisation de « dominos » est proscrite. Les connections seront réalisées avec des bornes de connections
automatiques de type WAGO ou équivalent.

Ventilation
a) Définition des prestations

Les travaux a effectuer au titre du présent lot comprennent les études, la fourniture, le transport a pied
d’ceuvre, le montage, 1’alimentation électrique et le réglage de tout le matériel nécessaire au bon
fonctionnement des installations de climatisation a réaliser pour I’ensemble de « pble école » et « pble
logements ».

Le systeme retenu est constitué de climatiseurs type monoblocs et ou de splits dont la puissance sera
déterminée en fonction du volume des espaces a climatiseur et des données climatiques suivantes :

- température extérieure max 42°C
- températures minima 20°C

- humidité moyenne 65%

- écart diurne moyenne 10°C

Les installations des climatiseurs devront permettre de maintenir dans tous les locaux desservis les
conditions suivantes:

- Température: 25°C + 1,5 pour 42°C a I’externe

- Humidité relative: 55%

b) Ventilation

Les ventilateurs a utiliser sont ceux a palettes dont le nombre et la disposition se feront suivant les régles

de I’art. Pour les autres locaux ou il n’est prévu ni climatisation ni ventilation, la ventilation sera assurée
par une disposition judicieuse des ouvertures. Les ventilateurs seront de types MAZDA ou équivalents.

e Mouvements d’air

Les controles de mouvement d’air seront envisagés dans les locaux ou il est prévu une installation de
ventilation avec ou sans extracteur. Ces contrdles ne porteront que sur la zone d’occupation.

Les mouvements d’air seront décelés au moyen d’anémométre récemment étalonnés et avec ’aide de
courbes de correspondance aux bas régimes.

IIs ne devront pas excéder 0,15 mis a 0,20 mis dans les zones d’occupation normales. Dans le cas ou les
vitesses d’air maximum seraient atteintes, elles ne devront en tous cas jamais se produire en un point ou

I’air serait a une température trop basse par rapport a la température ambiante du local.

e Répartition des températures
Le contrble de la répartition des températures pourra étre demandé par le Maitre d’ceuvre dans les locaux
traités par ventilation en général, et par tous moyens lorsque I’emplacement des moyens d’émission est

laissé au choix de ’entreprise.

Les tempeératures seront alors relevées en différents points du local choisi par le Maitre d’ceuvre a ’aide de
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thermométre suspendus. Les thermométres ne pourront étre placés a moins d’un métre d’une paroi
horizontale.

Réceptions

L’Entrepreneur devra exécuter une vérification compléte et faire toutes les modifications ou réglages
nécessaires de I’installation ainsi que lever toutes les réserves avant la réception provisoire.

Il sera seul responsable de la bonne marche et des performances contractuelles de I’installation pendant
une période d’une année (aprés la réception provisoire jusqu’a la réception définitive).Pendant cette
période, il remplacera & ses frais tout matériel ou toute piéce défectueuse ou présentant une usure
anormale.

Toutes les installations de climatisation y compris les installations frigorifiques, les commandes électriques
et régulations doivent étre mises en état de fonctionnement par I’Entreprencur et sous sa seule
responsabilité.

Apres la mise en fonctionnement et les essais, les installations devront étre maintenues en état
d’exploitation par I’Entrepreneur pendant douze (12) mois civils sous les conditions d’exploitation
normales sans réglage ou défaut d’aucune sorte.

Au cas ou un matériel ainsi qu’une partie de I’installation présenterait un défaut majeur, I’Entrepreneur
devra le remplacer et assurer une nouvelle garantie d’un an pour le matériel remplacé et ce, pendant la
période de douze (12) mois de régime d’exploitation.

Toutefois, pendant cette période de douze (12) mois d’exploitation, I’Entrepreneur n’aura pas a sa charge
les frais d’énergie, d’eau et des matériaux consommables nécessaires a la marche de I’installation.

e Contrat de conduite et d’entretien
L’Entreprise retenue, proposera un contrat d’entretien d’une durée d’un an, a partir de 1a date de la

réception définitive des installations, renouvelables avec formule de révision de prix. Ce contrat sera inclus
au marché du présent lot.

3.7. Plomberie / Sanitaire

3.7.1.  Consistance des travaux
Les travaux attribués au présent lot comprennent la fourniture, le transport a pied d’ceuvre et la mise en
place de tout le matériel néecessaire au fonctionnement correct des installations de plomberie telles qu'elles
figurent sur les documents graphiques ou écrits.

Ces installations comprennent:
e Les canalisations d'évacuation des eaux usées, eaux vannes et pluviales a l'intérieur et a I'extérieur
des batiments.
e Les canalisations d'alimentation d'eau froide a I'intérieur et a I'extérieur des batiments

e La fourniture et la pose des appareils sanitaires ;
e Les raccordements de ces appareils.

3.7.2.  Normes et references

L'entrepreneur devra se conformer a la réglementation en vigueur a la date d'exécution des travaux, aux
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specifications techniques des DTU et aux prescriptions particulieres du présent Cahier des Clauses
Techniques Particuliéres.

Pour mémoire, il semble nécessaire de rappeler les principaux DTU applicables a ce lot, a savoir (liste non
exhaustive) :

e DTU 60.1.10 -Travaux de plomberie sanitaire pour batiment a usage d’habitation;

e DTU 60.1.5 -Additif n° I: mise en ceuvre des canalisations ;

e DTU 60.1.9 —Additif no 2: canalisation d'évacuation en fonte :

e DTU 60.1.2 -Additif n° 4: installation de distribution d'eau en tube acier en intérieur ;
e DTU 60.31 -Canalisation avec PVC non plastifié: descente d'eaux pluviales ;

e DTU 60.33 -Canalisation en PVVC non plastifié; évacuation des eaux usées.

3.7.3. Reseau alimentation en eau

Font partie des travaux l’alimentation en eau, l’installation intéricure y compris tous accessoires et
appareillages ainsi que 1’évacuation des eaux-vannes et eaux usées. Il n’est prévu qu’un seul circuit d’eau
froide.

Le départ de I’installation intérieure se fera a partir d’un regard extérieur de 0.40 x 0.40 de dimensions
intérieures dont I’emplacement sera indiqué au moment de I’exécution de 1I’ouvrage.

Le départ d’alimentation de chaque appareil est muni d’une vanne d’arrét.

Les canalisations seront exécutées en PVC pression répondant aux spécifications de la Norme NF. A
49.115. La galvanisation sera conforme a la Norme NF. A 49.700.

En outre, toutes les canalisations recevront extérieurement une protection antirouille appropriée et efficace.
Elles seront posées enterrées pour les parties hors des ouvrages. A I’intérieur de ceux-ci, elles seront
encastrees au sol ou en magonnerie.

Les raccordements aux divers appareils sanitaires seront exécutés en tuyau polyéthyléne de diametre
approprié a la robinetterie des appareils a alimenter, sur 0.40 m de longueur minima. Ces raccordements
seront également encastrés et comporteront toutes piéces de liaison, raccords etc... Nécessaires.
L’entrepreneur devra la totalité des canalisations de distribution aux divers points & alimenter, y compris
toutes dérivations et toutes pieces de raccord diverses : manchons, coudes, tés, raccords de tous types,
colliers de fixation, etc...

Il sera prévu une nourrice et un robinet d’arrét sur la canalisation a 1’entrée de chaque groupe sanitaire.
L’installation comportera également un robinet de vidange au point le plus bas du réseau de distribution.
Avant recouvrement des canalisations, 1’entrepreneur devra exécuter a ses frais I’essai de ses installations.
Les canalisations seront mises en charge sous une pression supérieure de 5 kilogrammes a la pression de
service. Tous les robinets de puisage et de vidange seront fermés aprés purge de I’air dans les conduites,
les robinets d’arrét seront ouverts. Cette pression sera maintenue pendant quatre heures au moins et aucune
fuite ne devra se révéler.

Les appareils sanitaires seront raccordés au réseau d’alimentation, dans les diametres suivants :
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e WC et réservoirs de chasse d’eau ....... 10/12

Les lavabos et les réservoirs de chasse d’eau comporteront des raccords souples (tuyau en plastique
souple avec gainage).

3.7.4. Evacuation des eaux usées et vannes
Selon la nature des eaux, le traitement doit étre adapté.
Ainsi, ’entrepreneur veillera a ne pas rejeter d’eau savonneuse ou d’eau résiduelle de lessive, antiseptique
qui s’opposerait a 1’action des bactéries, et dont il faut, par conséquent, absolument proscrire la vidange
dans la fosse septique.

Par conséquent, le systéme d’évacuation comportera deux réseaux distincts :

e Un réseau d’évacuation des eaux en provenance des WC ou eaux vannes
e Un réseau d’évacuation pour les eaux usées.

3.7.5. Vidange des appareils sanitaires
Les vidanges des appareils sanitaires seront réalisées en tuyau PVC, avec raccords de commerce a
emboitement, coudes, tés, bouchons de dégorgement. Il ne sera jamais fait usage des tés d’équerre.

Les tubes seront posés sur les colliers a contrepartie vissée.

L’assemblage se fera par collage. Les WC seront raccordés au réseau par 1’interposition de pipes en PVC a
joints.

Les diamétres minima des évacuations individuelles seront les suivants :

e Lavabo — bac a laver — siphon de sol 33,6/40
e cuvette a anglaise 110
e WCalaTurque 110

3.7.6. Appareillage

Les appareils sanitaires seront en grés émaillé ou en porcelaine vitrifiée, au choix du Maitre d’Ouvrage. La
robinetterie sera chromée et de qualité supérieure.

Les travaux objet du présent lot portent, en plus des installations sanitaires, sur la fourniture et mise en
place de tout appareillage comprenant entre autres :

a) WC al’Anglaise

b) Receveur de douche

c) Lavabo y compris tablette
d) Bac a laver

e) Robinet de puisage

f) Lave main

g) Siphon de sol

h) Baignoire
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i) Glace de lavabo

j) Porte serviette

k) Porte savon

[) Porte papier hygiénique

3.7.7. Mise en ceuvre des tubes aciers
L’attention de ’entreprencur est attirée sur les problémes pouvant étre occasionnés par le phénomeéne de
dilatation. Pour pallier aux effets, au droit de tous les joints de dilatation et aux raccordements des
batiments avec le collecteur extérieur, il sera prévu des types de dilatation ou tout autre systéme permettant
un libre mouvement du batiment.

L’assemblage des tubes aciers se fera par joints vissés et raccord en fontes malléable ou par soudobrasure.

La conception des réseaux devra permettre la vidange compléte et rapide de tout le réseau. A cet effet, on
adoptera une légére pente avec un robinet de vidange au point bas.

3.8. Menuiseries Bois, Aluminium, Metalligues, Ferronnerie Et Travaux De Vitrerie

3.8.1. Consistance des travaux

Les menuiseries extérieures seront en aluminium du type « Technal » ou similaire avec du vitrage de type
réfléchissant cool light bleu pastel P120. Les menuiseries intérieures seront en alu ou en bois, ou en
cloisons seches. La quincaillerie et la serrurerie seront de qualité supérieure, au choix du Maitre
d’Ouvrage. Les grilles métalliques sont prévues a des endroits précis de I'immeuble. Les ouvertures des
locaux techniques sont prévues en menuiserie métallique.

Les travaux consisteront en I'exécution des travaux de menuiserie bois et métallique tels qu'ils figurent
sur les documents graphiques ou écrits.

Ces travaux comprennent la fabrication, fourniture et pose :

- Portes isoplanes, placard et tout ouvrage en bois ;
- Chassis aluminium et vitrerie ;

- Porte et fenétres métalliques vitrées ;

- Porte et fenétres persiennées

- Structures en bois, métallique et aluminium

- Cloison alu

- Faux Plafonds

- Mur rideau

Les prestations incluent également:

- Travaux de menuiserie bois : les traitements insecticides, fongicides ;

- Travaux de menuiserie metallique : une couche de peinture antirouille sur les ouvrages en metaux
ferreux (compris retouche apres pose) ;

- Les réparations des dégats occasionnés par les autres corps d'état (inondation, malfagons dues au
plombier, ...) a la charge du lot concernent.
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3.8.2. Normes et références

L'entrepreneur devra se conformer a la réglementation en vigueur a la date d’exécution des travaux, aux
spécifications techniques des DTU et aux prescriptions particuliéres du présent Cahier des Clauses
Techniques Particuliéres.

3.8.3. Menuiserie bois

Les bois
L'ensemble des bois massifs seront d'essence exotique.

Les faces vues de tous les bois destinés a rester apparents ne devront présenter aucun défaut. Ils devront
étre soigneusement raclés et poncés de facon a ce qu'aucun éclat ou tache sale n'apparaisse au moment de
la réception des ouvrages.

Tous les ouvrages de menuiserie sont a peindre et recevront obligatoirement, avant pose une couche
d’impression.

Tous les ouvrages de menuiserie a peindre recevront obligatoirement, avant pose une couche d'impression
a huile par le peintre.

Les panneaux dérivés du bois

Les panneaux de contre-plaqué auront leurs faces formées d'un seul placage de fil droit bien déroulé, sans
défaut appréciable, sans pastille bouche nceud, ni fente réparée.

IIs recevront également une couche d'apprét suivant leur destination (a vernir ou a peindre). Les panneaux
de fibres sont soumis aux mémes spécifications que les panneaux de contre-plaqué. lls ne devront pas
entrer en composition d'ouvrage les exposant a la projection ou a des risques d'humidification temporaires.

Colles

Tous les types pourront étre utilisés pour les ouvrages dont les bois ne risquent pas d'étre portés a une
humidité supérieure a 15%.

La protection des bois

Tous les bois seront traités en atelier par le menuisier aprées fagonnage et assemblage sur toutes les faces et
de préference par trempage ou pulveérisation sur bois parfaitement secs.

Traitement fongicide et insecticide type Bx 7 ou similaire. IIs recevront une couche d’apprét avant la mise
en place sur le chantier.

Description des ouvrages: voir tableau de menuiserie

3.8.4. Menuiserie alluminium

Tous les éléments de la menuiserie a I’exception des pi¢ces de renfort, fixations et quincaillerie, seront en
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alliage 1éger d’aluminium traité et protégé par oxydation anodique.
L’oxydation anodique sera de teinte naturelle.

Tous les éléments acier nécessaires pour les renforts ou fixations sur le Gros-ceuvre ne devront pas étre
apparente, aussi bien a I’intérieur qu’a 1’extérieur.

A T’exception des alliages dont la teneur en cuivre est supérieure ou égale a 0,2% (zéro deux pour cent)
tous les alliages conformes aux normes en vigueur pourront étre employés.

Apreés filage ou laminage, 1’aspect de tous les éléments (profils, toles, etc...) sera de la catégorie O A A, a
savoir qu’ils devront présenter une parfaite homogénéité, la teinte devant étre uniforme apres anodisation.

Oxydation anodique :

Tous les éléments en alliage 1éger seront protégés par oxydation anodique classe 20 : épaisseur supérieure
ou égale a 20 microns.

Conservation de ’aspect

Les menuiseries devront étre congues de telle sorte que, sous 1’influence des actions intérieures et
extérieures, leur aspect reste satisfaisant.

- Absence de déformation (voilement, bombement, grillage, etc...) apparente

- Absence de déformations (faiences, bosselage, etc) sous 1’effet de variation de température, ’humidité,
etc...

- Absence de coulures, salissures de la fagade dues soit a la corrosion, soit aux produits d’étanchéité, soit
aux produits d’imprégnation.

En particulier, aucune fixation extérieure apparente ne sera admise.
Entretien :

L’entretien des menuiseries doit pouvoir étre effectué périodiquement sans sujétions anormales de
produits.

Les réparations nécessaires devront étre possibles, sans sujétions particulieres.

Dans le cas d’assemblage vis-a-vis, les toles et profilés subiront toutes les fagons nécessaires au montage,
avant oxydation anodique.

Si sur le chantier des travaux de percements, entailles, découpage, etc... s’avéraient nécessaires, il devrait
étre procédé a un nouveau traitement anodique ou avec 1’accord du Maitre d’ceuvre a une application sur
place de vernis méthacrylique et ceci sans aucun supplément de prix.

Eléments en acier

Les seuls éléments en acier seront les suivants :
- Les piéces de renfort

- Piéces de fixation sur le Gros-ceuvre

Protection des éléments acier :
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- Toutes les pieces en acier devront étre protégées soit par métallisation, soit par galvanisation au zinc a
chaud, épaisseur 40 microns au minimum.

- Cette métallisation ou galvanisation devra s’effectuer aprés usinage et faconnage des ouvrages, afin
qu’une détérioration ne soit possible.

Si sur le chantier des travaux de percements, découpages, fagonnages etc... s’avéraient nécessaires, il
devra étre procéde soit a une nouvelle métallisation sur place d’une peinture réalisant la métallisation a
froid. Ceci sans aucun supplément de prix.

Quincaillerie, accessoires, visserie

La quincaillerie apparente et ses accessoires seront en matériaux inoxydables (acier inox, aluminium
anodisé). Cette quincaillerie devra étre de premiere qualité et devra étre soumise a I’approbation du Maitre
d’ceuvre.

Toute la visserie et boulonnerie sera en acier inoxydable.

Description des menuiseries : voir tableau de menuiserie
3.8.,5.  Menuiserie métallique et ferronnerie

Avant toute fabrication, I’entrepreneur devra présenter au Maitre d’ceuvre, pour approbation, le plan des
ouvrages ainsi que des échantillons des principaux profilés et de la serrurerie qu’il envisage d’utiliser.

Les ouvrages seront réalisés soit en profilées UTL (menuiseries) soit en profilés du commerce en acier
(ferronnerie et menuiseries industrielles) suivant le cas. Ils pourront étre également en tdle d’acier plié si
cela est spécifié dans les descriptions des bordereaux des prix.

Toutes les menuiseries extérieures devront étre parfaitement étanches et comporter tous joints et toutes
piéces de rejet d’eau pour atteindre ce résultat.

Chaque ouvrage ou élément d’ouvrage devra recevoir une couche de peinture antirouille aprés sablage et
dégraissage.

Le repérage des menuiseries et ouvrages de ferronnerie ainsi que leurs dimensions et leur composition
figurent aux plans ou calepins joints au présent document.

Protection des quincailleries et éléments métalliques

Toutes les quincailleries associées aux ouvrages de menuiserie devront, avant leur mise en place, recevoir
une protection contre la corrosion.

Description des menuiseries : voir tableau de menuiserie

Travaux de vitrerie

Outre les travaux de Menuiseries a exécuter décrits ci-dessus, font partie des prestations les travaux de
Vitrerie/Miroiterie.

L’entrepreneur devra, dans I’exécution de sa prestation, tant en ce qui concerne la fourniture que la mise en
ceuvre, se conformer aux dispositions prévues par les textes suivants, dans leur édition la plus récente :
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e Documents Techniques unifiés (DTU) n°39.1 et 39.4 ;
e Regles UNPVF;

e Spécifications pour la mise en ceuvre des matériaux verriers dans le batiment, édités par TECMAVER.

Pour I’ensemble des menuiseries a Vvitrer, extérieures et intérieures, faire I’installation de :

e Vitrage en verre clair réfléchissant, d’épaisseur calculée en fonction de la surface des panneaux et de la
pression des vents ; pose sur menuiseries métalliques : fixes ou ouvrantes, sous par closes fournies avec
la menuiserie, avec cales et joints plastiques, y compris toutes fournitures, fagons, calage, etc. et toutes

sujétions. Toutefois, I’épaisseur des vitrages ne devra pas étre inférieure a 6 mm.

Dans les groupes sanitaires, fourniture et pose des glaces de lavabo de 60 x 40 cm, fixees.

Nettoyage

En fin de travaux, 1’entrepreneur devra faire la dépose de toutes les protections ainsi qu’un nettoyage
soigné des parties apparentes ayant regu ou non une protection.

Toutes les pieces ou ouvrages dont 1’aspect fini se trouverait tiché ou altéré aprés peinture au moment de
la réception provisoire, seraient remplacées au frais de I’entrepreneur du présent lot.

Il est & noter, que la pose éventuelle de revétement collé sera exécutée apres les travaux de peinture.

3.9. Revétement sol et Mureaux

3.9.1. Description
Les sols seront revétus de carrelage de qualité supérieure dans toutes les pieces et sur tous les espaces de
circulation (carreaux anti- dérapant). Les chambres froides, et la zone de conteneurs seront revétus de
résine ou de PVC. Les paillasse aussi seront revétus de résine époxy.
Les bureaux et salles de réunion seront carrelés en carreau gré cérame vitrifié, de premier choix.
Les murs des pieces humides des toilettes seront revétus de carreaux de qualité supérieure, adaptés aux
besoins des locaux. Les locaux de chambres froides seront revétus de I'enveloppe isotherme (panneaux

sandwich, sol, plafonds, portes).

Les présents travaux portent sur I’exécution des travaux de revétement sol et mural au niveau de tous les
locaux non peints d’enduit lisse ou de chape bouchardée/lisse.

Les travaux seront exécutés conformément aux régles de ’art et en particulier en référence aux normes en
vigueur.

3.9.2. Mode d’exécution des travaux

a) Revétement de sols
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Mosaique réguliére de grés cérame fin vitrifié en ¢lément de 30 x 30 et 9 mm d’épaisseur, de ton uni, en
couleur de classement de catégorie tout venant. Pose sans exécution de motif, a bain de mortier n°3 sur
forme de pose, avec remplissage des joints a la barbotine de ciment ordinaire, y compris coupes, nettoyage
soigné et toutes sujétions. Ces travaux concernent 1’ensemble des locaux humides (toilettes, WC...) et
certaines pieces jugées nobles. Il est prévu aussi un revétement de plancher technique dans les locaux qui
abriteront les salles informatiques, électronique et multimédia.

b) Revétements de Murs
Le revétement en carreaux de faience de 20 x 30 cm et 5 mm d’épaisseur, en patée blanche, de ton uni
blanc, posé a bain de mortier n°4 ou ciment -colle crépi d’égalisation prévu au lot gros-ceuvre avec

remplissage des joints a la barbotine de ciment blanc, y compris soigné et toutes sujétions. Ces travaux
concernent I’ensemble des murs des locaux cités dans les pi¢ces graphiques sur 2,20 m de hauteur.

Revétement en enveloppe isotherme (panneaux sandwich, sol, plafonds, portes)

++ Consistance des travaux et prestations
Les prestations a la charge du titulaire comprennent :

e L'étude d'exécution, le dimensionnement frigorifique et I'optimisation de I'espace.

e Le génie civil mineur et la préparation de la zone d'implantation (si requis).

e La fourniture et le montage de I'enveloppe isotherme (panneaux sandwich, sol, plafonds, portes).

e La fourniture et l'installation du systeme de production de froid (groupes frigorifiques redondants,
évaporateurs).

e L'installation du systeme de régulation, de supervision et d'enregistrement continu des
températures.

o Le cablage électrique, I'éclairage intérieur et les sécurités réglementaires.

e Les essais, la qualification (Q1/QO/QP) et la formation du personnel de I'OPN.

% Spécifications techniques de I’enveloppe isotherme
e Panneaux modulaires :
o Les parois, le plafond et le sol seront constitués de panneaux sandwich modulaires isolés en

polyuréthane (PUR) injecté haute densité (minimum 40 l"\E-]f’mg) ou en polyisocyanurate
(PIR) sans CFC, garantissant un classement au feu minimal (ex. EUROCLASS B-s2, d0 ou
équivalent).

o L'épaisseur des panneaux sera d’au moins 100 mm pour une enceinte positive et de 120 a
150 mm pour une enceinte négative.

o Les faces des tbles d'acier seront revétues d'un laquage époxy de coloris blanc hygiénique,
antibactérien, résistant aux produits de nettoyage pharmaceutiques.

e Revétement et isolation du sol :

o Le sol de la chambre froide doit supporter la charge roulante des transpalettes et du
stockage (rayonnages lourds).

o |l sera composé de panneaux de sol renforcés recouverts d’une tdle en acier inoxydable
antidérapante (type larmée ou résine de sol sanitaire avec plinthes a gorges) pour garantir
une étancheite et un nettoyage parfaits.

e Portes d’acces :
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o La chambre froide sera munie d'une porte pivotante ou coulissante isotherme, dotée d'un
joint magnetique souple assurant une fermeture hermetique.

o Dispositif de sécurité impératif : La porte doit étre munie d’une poigneée intérieure avec
déclencheur de sécurité d'urgence (ouverture facilitée de 1’intéricur méme si la porte est
verrouillée de 1’extérieur) afin d'éviter tout enfermement de personnel.

o Un rideau a laniéres souples transparentes en PVC sera installé a I'entrée pour limiter les
déperditions thermiques lors des ouvertures.

« Systeme frigorifique et performance thermique
o Plage de température :
o Pour une chambre froide positive (produits pharmaceutiques / vaccins) : Maintien strict

d'une température comprise entre +2°C et +8°C quelle que soit la température extérieure
maximale du site.
o Homogenéité thermique : La variation spatiale et temporelle de la température ne doit pas

dépasser +1°C dans I'ensemble du volume utile.
o Groupes frigorifiques et redondance :

o Le systéeme de production de froid sera dimensionné avec un groupe de condensation
tropicalisé (adapté aux conditions climatiques locales de la province de I'Estuaire, chaudes
et humides).

o Afin de garantir la continuité de la chaine du froid des produits de I'OPN, une redondance
du systéme frigorifique (double groupe 100% ou systéme basculant automatique) est
exigée. En cas de panne du groupe principal, le groupe de secours prend le relais
automatiquement.

o Utilisation de fluides frigorigénes écologiques respectueux de la réglementation en vigueur
(sans appauvrissement de la couche d'ozone).

« Dégivrage et évacuation :

o Le systeme de dégivrage (électrique ou par gaz chauds) sera entiérement automatique pour

éviter toute élévation anormale de la température interne pendant les cycles.

< Electricité, automatisme et sécurité
e 5.1. Armoire électriqgue de commande :

o Une armoire de commande et de régulation numérique sera installée a l'extérieur de la
chambre froide.

o Elle affichera en temps réel la température interne et disposera d'un régulateur électronique
programmable.

o 5.2. Systemes d'alarme et tragabilité :

o Alarme sonore et visuelle locale : Déclenchement immeédiat en cas de dépassement des
seuils critiques de température (seuil haut / seuil bas), de coupure de courant ou de porte
restée ouverte trop longtemps.

o Report d'alarme / Télésurveillance : Systéeme de transmission d'alerte (par SMS ou relai
distant) vers les responsables de I'OPN.

o Enregistreur de température : Dispositif indépendant d'enregistrement continu des
données (datalogger conforme aux normes pharmaceutiques) avec tracabilité et exports
faciles (USB ou cloud) pour les audits de qualité.

« 5.3.Eclairage :

o Eclairage intérieur étanche (& LED, résistant a I'humidité et au froid) commandé par un

interrupteur lumineux placé a I'extérieur de la chambre.
¢ Qualification et validation (iq / oq / qp)
Le prestataire retenu devra fournir un protocole complet de qualification de I'installation, comprenant :
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Qualification de I'Installation (QI) : Vérification de la conformité du matériel livré par rapport
aux spécifications du CCTP.

Qualification Opérationnelle (QO) : Test des sécurités, des alarmes, des coupures de courant et
du basculement sur groupe de secours.

Qualification de Performance (QP) : Cartographie thermique de I'enceinte vide et en charge sur
une période de 24 a 72 heures démontrant la stabilité et I'nomogénéité de la température.

Remise d'un dossier technique complet (plans, notices, schémas électriques, certificats
d'étalonnage des sondes, attestations de conformité).

% Maintenance et garantie

c)

Le titulaire précisera les termes de la garantie piéces, main-d'ceuvre et déplacements (minimum
1 an a compter de la réception provisoire).

Une proposition de contrat de maintenance préventive (visites périodiques, Vérification des
pressions, nettoyage des condenseurs, étalonnage des sondes) devra étre annexee a I'offre.

Plinthe

Il est prévu des plinthes de 10cm de hauteur de méme nature que les carreaux. Il est strictement interdit
’usage de plinthes obtenues en cassant les carreaux. Les plinthes a utiliser seront celles fabriquées en usine
au bord supérieur arrondi.

Faux-plafonds en staff lisse

¢+ Objet et consistance du lot faux-plafonds
Le présent chapitre régit la fourniture, la structure métallique de suspente et la pose de faux-plafonds en
staff lisse (platre armé de fibres de verre) pour les espaces intérieurs, incluant les intégrations de luminaires
et trappes de visite.

o FEtudes d'exécution : Plans de faux-plafonds, calepinage des joints et repérage des équipements
techniques (luminaires, bouches de soufflage).

e Ossature métallique : Fourniture et pose de la structure porteuse métallique galvanisée
suspendue.

e Parement Staff : Fourniture et pose des plaques ou éléments préfabriqués en staff lisse,
jointoiement au platre spécial et poncage minutieux.

¢ Spécifications techniques (staff lisse)

e Nature du matériau : Composé de platre pur gaché et armé de fibres de verre continues (ou
filasse de sisal de premier choix), garantissant une excellente stabilité mécanique,
I'incombustibilité (Classement au feu MO ou A2-s1, d0) et I'absence de retrait.

e Ossature & Suspentes : Ossature primaire et secondaire en profilés d'acier galvanisé (systéme
T ou cornieres/fourrures type F530), suspentes réglables anti-vibratoires et tiges filetées
protégées contre la corrosion.

e Finitions et détails : Intégration de corniches périphériques, renforts pour charges lourdes
(luminaires encastrés, blocs de clim) et trappes de visite affleurantes discretes.

% Mise en ceuvre et conformité (staff)
Les travaux seront exécutés dans le respect des regles professionnelles du staff et du DTU 25.41 :

e Charges & Sécurité : La charge maximale des faux-plafonds doit intégrer le poids propre et les
isolants éventuels. Interdiction formelle de suspendre des charges tierces non prévues sur
I'ossature du faux-plafond sans renforts structurels indépendants.
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e Jointoiement : Traitement des joints au platre a modeler avec calicot armé pour éviter toute
fissuration ultérieure liée aux vibrations ou aux variations hygrometriques moderées.

e Préparation avant peinture : Application d'une sous-couche d'impression microporeuse avant
la peinture définitive pour garantir une parfaite homogeéneité de la surface lisse.

3.10. Peinture
3.10.1. Consistance des travaux

Les travaux consistent en I’exécution des travaux de peinture, de ravalement et de vitrerie tels qu’ils
figurent sur les documents graphiques ou écrits.

3.10.2. Normes et références

L'entrepreneur devra se conformer a la réglementation en vigueur a !a date d'exécution des travaux, aux
spécifications techniques des DTU et aux prescriptions particulieres du présent Cahier des Clauses
Techniques Particuliéres.

Pour mémaoire, il est nécessaire de rappeler les principaux DTU applicables a ce lot a savoir (liste non
exhaustive).

e DTU 49 Avril 1952
e DTU 81.2 Février 1960

3.10.3. Travaux prévus
Le prix forfaitaire doit toujours englober les opérations suivantes contribuant au travail fini :

e Les opérations en fonction du degré de finition telle que : égrenage, brossage, poncage, rebouchage,
masticage, époussetage, lavage, lessivage, dégraissage, dérouillage, ...
e ensemble des couches

e La fourniture, le transport a pied d’ceuvre, le montage et l'application dans les regles de l'art des
revétements en peinture tels qu'ils sont mentionnés dans le devis descriptif

e Le démontage ou la dépose de toutes les protections et I'évacuation des déchets en résultant la qualité et
I'aspect de finition des coloris

e Le nettoyage des salissures occasionnées par I'exécution de ces travaux ;

e Lamise en teinte sur le chantier ;

e La mise en place de la vitrerie notamment au droit des menuiseries.

e La réfection des ouvrages défectueux constatés en cours d'exécution ou lors de la réception.

3.10.4. Travaux de peinture

a) Reconnaissance
Avant le commencement, I'entrepreneur devra procéder a un examen des subjectiles, tant pour en tirer tous
renseignements utiles que pour en verifier leur état (par exemple : alcalinité, humidité ou tout autre
particularité des subjections) ; en particulier, I’attention de I’entreprencur est attirée sur les travaux de
réhabilitation pour lesquels le support doit étre receptionné.
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L'entrepreneur de peinture ou son représentant réceptionnera les supports au fur et a mesure de
I'avancement des travaux et sans attendre l'intervention de ses équipes, telle qu'elle est prévue au planning
ceci afin de permettre a l'entreprise de Gros ceuvre d'apporter, avec un detail d'exécution suffisant, les
rectifications jugées necessaires.

Aucune observation ni réclamation concernant I'état des surfaces a peindre ne sera admise a partir du
commencement des travaux de peinture correspondants ; tout commencement de 1’application impliquant
I'acceptation des supports.

De méme, toute réfection d'un support qui n'aura pas été demandée a temps, ne pourra étre retenue comme
argument valable susceptible de modifier les détails d'execution.

b)  Qualité des peintures
L’Entrepreneur sera en tout état de cause responsable des produits employeés. Il s’assurera toujours aupres
des autres corps d’état que la nature des subjectiles est cohérente avec les produits choisis.

Tous les parements, les peintures, diluants, mastics et colorants devront étre de la meilleure qualité,
adaptés a I’emploi en climat tropical. Les marques de peintures et vernis seront soumises a 1’agrément du
Maitre d’ceuvre. L’emploi des produits sera conforme aux spécifications des fiches techniques du
fabricant, notamment en ce qui concerne la nature et la quantité de diluant nécessaire a chaque produit
suivant le systeme d’application.

¢) Choix des teintes
Le choix des teintes sera du ressort du Maitre d’ceuvre et sans supplément de prix quels qu’ils soient,
méme en cas d’exécution de plusieurs teintes dans un méme local. Pour chaque teinte pourra étre
demandée une surface témoin.

d) Prescriptions Techniques
Les Peintures seront expressément désignées par leur marque.

L’Entrepreneur aura la charge d’apporter la preuve qu’elles répondent aux normes garantissant leur tenue
dans le temps, leur robustesse, leur résistance, la tenue des teintes et 1’aspect défini, leur capacité et leur
possibilité de lavage et lessivage

Tous les produits parviendront sur le chantier dans des récipients clos comportant les marques d’origine et
I’identification du type ; le Contractant sera responsable de leur bonne conservation sur le chantier. Les
récipients ne seront ouverts qu’au moment de I’emploi dans le nombre strictement nécessaire a 1’exécution
des travaux de peinture a réaliser. Tout récipient ouvert sera refusé ; il en sera de méme pour ceux dont le
contenu ne serait pas conforme aux échantillons déposeés.

Les peintures et produits de rebouchage seront choisis en fonction de I’exposition des surfaces
(intérieures), exposition en atmospheére agressive, etc., tous les produits appliqués devront étre compatibles
avec le subjectile et compatibles entre eux. Tous les produits devront étre employés selon les indications
du fournisseur.

Les travaux ne seront entrepris que sur des subjectiles parfaitement secs. Ils seront débarrassés de
poussiéres, des projections de platre ou ciment, tches de graisse, etc. sur tous les ouvrages ayant recu une
couche primaire par d’autres corps d’état, I’Entrepreneur devra I’exécution de tous les raccords
nécessaires.
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3.11. Charpente -Couverture Et Faux Plafonds

3.11.1. Généralités

a. Consistance des travaux
Les travaux consistent en I'exécution de la charpente métallique, de la couverture en téle sandwish bac
galva 7/10e, du bardage et des faux-plafonds associés, conformément aux documents graphiques et écrits
du projet.

Ces travaux comprennent notamment :

o L'étude d'exécution (notes de calculs, plans d'atelier et de chantier - PAC), la fabrication et la pose
des platines d'ancrage, des profilés, demi-fermes, consoles, lisses et pannes.

o Le contreventement général de la structure metallique (poutres au vent, diagonales de stabilité).

La fourniture et la pose de la couverture en en téle sandwish, des faitieres, des rives et des habillages
d'étanchéite.

Les tbles sandwich (ou panneaux sandwichs) sont des matériaux de construction monoblocs composés
de trois couches :

o Deux parements externes : généralement des tbles en acier profilé, galvanisé ou prélaqué (parfois
en aluminium ou inox) qui assurent la résistance mécanique et la protection contre les intempéries.

o Une ame centrale isolante : une couche de matériau isolant thermique et phonique prise en
sandwich entre les deux toles.

Composition de I'isolant L'isolant intérieur peut etre 1’une des deux variantes :
o Polyuréthane (PUR) / Polyisocyanurate (PIR) : offre la meilleure isolation thermique pour une
faible épaisseur.

« Polystyréne expansé (PSE) : solution économique et légere.

o La fourniture et la pose du bardage périphérique en bac acier ou aluminium prélaque.

« Laréalisation de la structure secondaire et la pose des faux-plafonds ventilés avec grilles anti-
nuisibles et moustiquaires.

Les Couvertures en toiture legere des annexes seront en tole galva de 7/10 eme

b. Normes et références

L'entrepreneur devra se conformer strictement a la réglementation en vigueur, aux Eurocodes (Eurocode 3
pour la charpente métallique, Eurocode 1 pour les actions sur les structures) et aux normes applicables aux
bardages et panneaux sandwich (norme NF EN 14509 ou DTU correspondants).

c. Limites générales des prescriptions
L'entreprise devra réaliser toutes sujétions et tous les ouvrages indispensables au parfait achévement des
travaux prévus au présent descriptif, sans qu'elle puisse prétendre a aucune majoration de son prix global et
forfaitaire.

L'entrepreneur est réputé, avant la remise de son engagement :
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e Avoir pris connaissance de la nature et de I'importance des travaux a effectuer ;
e Avoir apprécié I'exécution des travaux, ainsi que l'organisation et le fonctionnement du chantier
suivant planning ;

Par conséquent, il devra suppléer, en raison de ses connaissances professionnelles, aux details qui
pourraient &tre omis, inexacts tant sur les plans que sur les descriptions.

3.11.2. Description des travaux

a. Charpente

e Appuis et structure : La charpente reposera sur les éléments porteurs en béton armé et/ou poteaux
métalliques selon les plans(chainages rampants ou tétes de poteaux). Les consoles de débordement
de toiture, au droit des pignons, seront realisees en profilés métalliques ancrés et solidaires de la
structure principale.

o Assemblages et dilatation : Les fermes et demi-fermes seront assemblées par boulonnerie haute
résistance (HR). Des dispositions constructives spécifiques (trous oblongs, appuis glissants) seront
obligatoirement prévues pour absorber les dilatations thermiques propres aux structures métalliques
en zone tropicale.

o Pannes et lisses : L'écartement des pannes sera calculé rigoureusement en fonction des portées et
des caractéristiques mécaniques de la couverture. Elles seront fixées par boulonnage sur goussets
ou éclisses.

« Validation technique : Avant tout lancement en fabrication, I'entrepreneur soumettra au Maitre
d'Euvre les plans d'exécution cotés ainsi que les notes de calcul justificatives des sections de
profilés.

b. Couverture

La couverture sera en bac galva de 7/10¢ d’une seule longueur. Il sera posé tout autour de la toiture un
bardage en bac galva de 7/10é qui sera peinte. La fourniture, la pose et la peinture sont a la charge de
I'entreprise.

Le débordement de toiture sera d'au moins 40 cm de large le long des pignons. Les débordements de
toiture comprendront un faux plafond en contreplaqué de 8 mm Ce faux plafond sera largement aéré a
chaque travée au niveau de ce débordement de toiture, par des ouvertures munies de grillages poulailler et
de grillage moustiquaire.

Le faux plafond sera en contreplaqué de 8 mm d’épaisseur cloués sur un solivage constitués de chevrons et
lambourdes.

3.11.3. Prescriptions techniques

a. Provenance et qualité des matériaux

L'entrepreneur presentera les matériaux a l'approbation du Maitre d’ceuvre 15 jours avant leur mise en
ceuvre. Tous les matériaux devront étre neufs.

Les matériaux de charpente devront étre résistants a la traction et a la compression, conformément aux
exigences des DTU approuvés. Les éléments de couverture troués, réparés ou cabosses seront
systématiquement refusés.

L'entrepreneur ne pourra prétendre a aucun supplément de délai ou des prix pour leur remplacement.
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b. Gestion de dilatation thermique

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur les problemes pouvant étre consommés par le phénomene de
dilatation des masses métalliques, en particulier des charpentes. Pour pallier aux effets dégradants, il sera
prévu des platines avec fixations boulonnées et trous oblongs aux endroits des scellements ou des fixations,
ou la charpente risque d’exercer des efforts importants pouvant entrainer destruction ou dégradation grave
des materiaux servant le support.

Dans le doute quant a I'importance des efforts mis en jeu, I'entrepreneur est tenu de prendre toutes les
dispositions nécessaires afin de pallier aux effets de la dilatation.

c. Charges climatiques - Réglements de sécurité
o Neige et Vent : Les calculs de structure intégreront les exigences des régles en vigueur (Eurocode

1), pour un site classé en région Il1, site exposé.

o Pluviométrie : Le dimensionnement des profils de couverture et des recouvrements tiendra compte
d'un climat tropical caractérisé par de fortes intensités pluvieuses (minimum de référence : 7
litres/m?/minute).

o Comportement au feu : La structure de toiture et les panneaux sandwich devront présenter les
degrés de résistance au feu requis par la réglementation applicable au type de batiment (ex: CF 1/2
heure pour la structure).

d. Vérification des appuis

L'entrepreneur est tenu de vérifier que les appuis qu'il a choisis, sont suffisamment résistants pour
supporter la charpente, la couverture, I'effet du vent et de la pluie (charges climatiques).

Au moment de la remise de son offre, I'entrepreneur est réputé avoir apprécié tous les éléments extérieurs,
et ne pourra prétendre au moment de la pose de la charpente et de couverture a des suppléments de prix par
rapport au prix global et forfaitaire annoncé, au titre d'erreurs et d'oublis.

e. Protection contre la corrosion des charpentes métalliques

Toutes les pieces métalliques recevront une protection efficace correspondant aux conditions d'ambiance et
d'utilisation.

Chague protection anti-corrosive sera réalisée comme suit :

e Un brossage efficace au pongage mecanique ou dégraissage
e Une couche de peinture antirouille de couleur rouge

Scellements et réservations
Les scellements et réservations nécessaires a la pose de la charpente seront a prévoir au moment de la

réalisation de la maconnerie. A cet effet, comme indiqué dans les prescriptions techniques du Gros ceuvre,
les plans de réservation et les piéces devront étre transmises en temps utile.

3.12. Voirie et Réseaux Divers

3.12.1. Consistance
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Les travaux du lot consistent en 1’exécution des travaux de voirie — réseaux divers — ouvrages exterieurs
tels qu’ils figurent sur les documents graphiques ou écrits.

Ces travaux comprennent:

a) les terrassements généraux;

b) Espaces verts et plantation d’arbres ;

c) Circulation automobiles et Aménagement de I'entrée principale ;

d) Construction de la cléture en mur plein ;

e) Construction d'un forage équipé d'une pompe et fourniture de cuve d’eau de capacité de 4m3 y
compris raccordement au forage et batiments ;

f) Eclairage de la cour en lampadaires solaire sur colonne ;

g) Assainissement (les fosses septiques, les puisards et les regards).

h) Electricité extérieur.

a) Terrassements généraux

- Décapage et nettoyage des abords au pourtour des batiments avec enlevement des détritus de toute nature
hors de I'enceinte du terrain ;

- Remise a niveau éventuel de I’ensemble de la cour par I'apport de remblais sableux compacté.

- Mise en place de bordurettes en béton pour délimitation de certains espaces au pourtour des acces
piétonniers et véhicules (cf. Plan de masse);

- Mise en ceuvre de regards a proximité des batiments (pieds de batiments et jonctions aux fosses septiques
et puisards). Travaux : Suivant plan de masse ;

- Mise en place de terreaux pour plantation de pelouse.

b) Espaces verts et plantation d’arbres

Apres decapage et enlévement des gravois, débris, déchets de toute nature impropre & la culture, il est
prévu la fourniture, I'apport et le réglage de terre végétale noire sur une hauteur de 0,20 m.

Fourniture et mise en place de terre végétale humifére nettoyée, réglée, ratissée et roulée sur une épaisseur
de 0,15 m apres tassement, y compris foisonnement.

Les espaces verts et plantations d’arbres doivent étre réalisés conformément au plan de masse. Les espaces
verts sont constitués de gazon et espéces florales plantés dans les endroits réservés a cet effet et en accord
avec le maitre d’ceuvre. Les essences des arbres doivent étre adoptées au climat.

Ces travaux comprennent la préparation de ces espaces par apport de terre noire, le sarclage et la plantation
des gazons et arbres ainsi que leur entretien jusqu'a la réception provisoire.

Apres les terrassements généraux, 1’entrepreneur proceédera a la mise en place et au réglage de la terre
végétale sur les zones réservées a cet effet (voir plan) :

- Massifs de fleurs:

L’entrepreneur devra procéder a la réalisation de massif de fleurs (endroits indiqués dans les plans
dont la composition sera déterminée a la réalisation).

¢) Circulation automobiles
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Cette aire est spécifiquement dédiée a la circulation et au stationnement des camions. Le revétement sera
réalisé en partie en béton armé de 15 cm d’épaisseur, et en paves autobloguants pour le reste. Ces derniers
reposeront sur une couche de remblai de 40 cm d’épaisseur, rigoureusement compactée a 95 % de
I’Optimum Proctor Modifié¢ (OPM).

d) Construction de la cloture en mur plein

La cl6ture sera construite en agglos creux de 15 cm d'épaisseur, pour une hauteur hors-sol de 2,90
metres.

La structure porteuse sera constituée de poteaux en béton arme implantés tous les 3,00 métres. Ces
poteaux reposeront sur des semelles isolées et seront liaisonnés horizontalement par des longrines en partie
basse et des chainages en partie haute.

Les maconneries recevront un enduit au mortier de ciment taloché et un systéme de peinture bicouche sur
leurs deux faces.

L’ensemble des prestations comprend également la fourniture et la pose de quatre portails conformément
aux plans.

e) Construction d'un forage équipé d'une pompe a source solaire et fourniture de cuve d’eau
de 4m3 y compris raccordement au forage et batiment

Pour I’alimentation de 1’Office Pharmaceutique National en eau, il est prévu un branchement au réseau
SEEG et la construction d'un forage équipé d'une pompe immergée alimentera les cuves d'eau d’un volume
total de 4 m3.

f) Eclairage de la cour en lampadaires solaire sur colonne
L’éclairage sera assuré par des lampadaires solaires sur colonne.

g) Assainissement (les fosses septiques, les puisards et les regards).

Les eaux usées et vannes provenant des différents appareillages sanitaires seront collectées par réseaux
séparés sur des conduites en PVC de diametre suffisant, lesquels évacueront directement vers les fosses
septiques et puisards dont les caractéristiques dimensionnelles figurent sur les documents graphiques.

La fosse septique comportera une dalle de visite de 40 x 40, au-dessus de chaque bac. Les dalles de visite
comporteront un anneau de manutention, mais elles seront fermées et étanchéisées par un joint de ciment
Iéger sur la périphérie afin de permettre un Iéger remblaiement en surface. La fosse septique sera reliée au
puisard. Le tuyau d’aération sera peint en noir afin de s’échauffer au soleil et de favoriser ainsi la remontée
des gaz. Son extrémité supérieure, sans coude, sera munie d’un grillage moustiquaire, comprenant un
vernis anticorrosion.

Le puisard sera fermé par une dalle en deux parties, comportant des anneaux de levage. L’une des deux
comportera en plus, une petite dallette de visite de 40 x 40. La dalle et la dallette seront fermées et
étanchéisées par un joint de ciment léger sur la périphérie. Le niveau de la dalle sera 1égérement en dessous
du niveau du bon sol, afin de permettre un léger remblaiement en surface.

La fosse septique et le puisard seront en magonnerie d’agglos pleines de 15 x 20 x 40.

h) Electricité extérieur
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Généralités
- La fourniture, I’installation et le branchement aux batiments du groupe électrogéne de secours ;
- La construction d’un abri groupe électrogéne ;
Branchement électrique :
La prestation comprend 1’alimentation des batiments en électricité a partir du coffret général logé dans le
local technique ou sera installé le disjoncteur de départ. Les cables d’alimentation de section appropriée

devaient étre utilisés. Il est logé au fond d’une fouille devant étre remblayée. Elle devra étre protégée par
un grillage avertisseur.
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IV. LISTE DES PLANS

REHABILITATION

Lot Architecture et Technigue

© oo Nk wdPE

[ SN S
N = o

Plan de masse

Plan d’Ensemble

Plan VRD

Plan co6té

Coupe AA

Coupe BB

Les facades

Plan de toiture

Plan de repérage menuiserie
Cahier de menuiserie bois, métallique et aluminium
Détails du mur

Perspectives

LOT STRUCTURE

O N k0D

Plan de fondation

Plan de coffrage de dallage

Plan de coffrage de chainage linteau

Plan de coffrage de chainage de couronnement

Plan de coffrage de plancher haut

Plan de la charpente

Plan de repérage de plomberie (Evacuation des EU et EV)
Plan de repérage de plomberie (Alimentation)

LOT ELECTRICITE

wn e

4.
LOT VRD

I

Plan d’¢lectricité (circuit d’éclairage)

Plan d’électricité (circuit de prise de courant)
Plan d’électricité (circuit de climatisation)
Plan d’¢lectricité (sécurité incendie)

Plan d’aménagement

Plan de drainage des eaux pluviales

Plan d’alimentation eau potable

Plan d’assainissement

Plan du réseaux électriques et éclairage extérieur
Détails regards, fosse septique et puits perdu
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V.

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

TRAVAUX PREPARATOIRES

NO

Désignation

Unité

P.U

P.U

En chiffre

En Lettre

11

1.2

13

1.4

INSTALLATION DU CHANTIER

Ce prix rémunére forfaitairement I’ensemble des frais liés
a la mise en place du chantier

L'entrepreneur exécutera toutes les installations
nécessaires a la bonne marche du chantier. Les prestations
comprennent obligatoirement:

e L'amenée, I’installation de la cloture provisoire de
sécurité entourant la zone d’intervention.

o L’installation des aires de stockage sécurisées et
des voies de circulation intérieures.

e La fourniture, la pose et I’entretien des burcaux de
chantier et des sanitaires.

o L'amenée de tous les engins de chantier, outillages
et échafaudages nécessaires.

e Les branchements provisoires aux réseaux d'eau et
d'électricité.

Repli du chantier

Ce prix rémunére forfaitairement 1’ensemble des frais liés
aux travaux de démontages complet des installations. Les
prestations intégrent :

o L'évacuation des bungalows, clétures temporaires,
matériels et engins résiduels.

o Laremise en état initial des abords, sols, et
infrastructures dégradées par I'activité du chantier.

Formulation du béton et des mortiers

Ce prix rémungére au forfait I’ensemble des frais d’étude de
formulation. Avant tout coulage, I'entrepreneur devra
soumettre a I'approbation du Bureau de Controle ou de la
Maitrise d'Euvre 1'étude de formulation des bétons et des
mortiers. Ces formulations devront garantir les résistances
caractéristiques requises pour des bétons dosés a 350
kg/m3

Révision des plans d'exécution

Ce prix rémunére au forfait la révision des plans
d’exécution. L'entrepreneur établira a sa charge, a partir
des plans de niveau fournis, tous les plans d'exécution, de
détails et de calepinage nécessaires a la parfaite réalisation
des ouvrages. Il fournira également les plans de

FF

FF

FF

FF
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1.5

1.6

1.7

1.8

3.1

3.2

3.3

récolement en fin de chantier.

Etude Geotechnique

Ce prix rémunere au forfait la campagne géotechnique G4
sur le site. Le rapport apportera des informations qui
contribueront a une bonne etude d’execution au niveau
surtout de la fondation.

Etude Topographique

Ce prix rémunére au forfait la campagne Topographique
sur le site. Le rapport apportera des informations qui
contribueront a une bonne etude d’execution au niveau
surtout du VRD et de I’aménagement exterieur.

Etudes PGES

Ce prix rémunere au forfait 1’elaboration du PGES inspire
de I’EIE ou du NIES tramise a I’Entreprise.ll prend aussi
en compte les charges de couts de mise en oeuvre.

Nettoyage global du chantier

Ce prix rémunere au metre carré le nettoyage complet,
minutieux et régulier du site pendant et en fin de chantier.
Les locaux devront étre livrés exempts de toutes taches
(bavures de ciment, peinture, colle), poussiéres et gravats,
préts pour une utilisation immédiate.

DEPOSE ET DEMOLITION
Sans Objet

TERRASSEMENT

Fouille en Puits

Ce prix rémunere au metre cube 1’ensemble des frais de
terrassement a la pelle mécanique ou manuellement pour
les fondations isolées (sous semelles de poteaux) jusqu'a
une profondeur de 2,50 m (sauf avis contraire de rapport
géotechnique) par rapport au terrain naturel. Ce prix prend
en compte le dressage des parois et le réglage du fond de
fouille.

Fouille en rigole

Ce prix rémunére au métre cube I’ensemble des frais d’ouverture de
tranchées linéaires de section 40x40 cm2 pour les murs de
soubassement. Les fonds de fouilles devront étre
parfaitement horizontaux et débarrassés de toute terre
meuble.

Déblais

Ce prix rémunére au métre cube I’ensemble des frais d’excavation
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des terres excédentaires non réutilisées sur site, y compris
chargement, transport et déchargement aux décharges
publiques.

Remblais (fouilles, sous fondation, sous dallage)

Ce prix rémunére au métre cube I’ensemble des frais de Fourniture
et mise en ceuvre de terres sélectionnées ou de matériaux
d’apport par couches successives de 20 cm d'épaisseur
maximum. Chaque couche sera méthodiquement
humidifiée et compactée pour atteindre la densité requise
sous le dallage et autour des ouvrages de fondation

3.4

IV | GROS (EUVRES

4.1 |FONDATION

Béton de Propreté

Ce prix rémunére au meétre cube 1’ensemble de frais de la
mise en ceuvre d'un béton maigre dosé a 150 kg/m3

4.1.1 | minimum, coulé sur une épaisseur de 5 cm en fond de m?
fouille. Il servira d'assise propre aux armatures de
fondation.

Béton armé dosé a 350Kg/m?

Ce prix rémunére au métre cube I’ensemble de frais de
Fourniture, confection et coulage de béton armé dosé a
350 kg d'un ciment homologué par métre cube de béton
frais. Les prestations comprennent le coffrage soigné, la m?
fourniture et le faconnage des aciers haute adhérence (HA)
conformes aux plans de structure, le coulage et la vibration

mécanique du béton.
Béton armé dosé a 350Kg/m? pour semelles isolées
Béton armé dosé a 350Kg/m3 pour semelles filantes

41.2

m3

Béton armé dosé a 350Kg/m?® pour poteaux Amorces

4.1.3 . . ‘s .
Béton armé dosé a 350Kg/m? pour voiles Amorces m3

Béton armé dosé a 350Kg/m?® pour longrines
414 m?

Maconnerie en parpaings pleins de 20 pour soubassement

Ce prix rémunére au metre carré le montage de murs de
soubassement en parpaings pleins de 20 cm d’épaisseur.
Les parpaigs seront posés a joints croisés au mortier de
ciment dose a 400 kg/mé.

415 m?

Dallage de 10 cm d'épaisseur en béton armé dosé a 350 Kg/m3

Ce prix rémunere au metre cube la mise en ccuvre d’un
dallage en béton armé dosé a 350 kg/m? coulé sur une
épaisseur constante de 10 cm, comprenant le ferraillage de
la nappe en acier HA et d’espacement régulier de 15cm.

4.1.6

4.1.7 | Dallage de 12 cm d'épaisseur en béton armé dosé a 350 Kg/m3

. \ \ . m3
Ce prix remunere au metre cube la mise en ceuvre d’un
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dallage en béton armé dosé a 350 kg/m? coulé sur une
épaisseur constante de 12 cm, comprenant le ferraillage de
la nappe en acier HA et d’espacement régulier de 15cm.

Dallage de 20 cm d'épaisseur en béton armé dosé a 350 Kg/m3
Ce prix rémunére au métre cube la mise en ceuvre d’un

dallage en béton armé dosé a 350 kg/m? coulé sur une
épaisseur constante de 20 cm, comprenant le ferraillage de
la nappe en acier HA et d’espacement régulier de 15cm.

4138

42 |ELEVATION

Maconnerie en parpaing creux de 15

Ce prix rémunere au metre carré le montage de murs en
élévation, des surélévations de murs existants et des
acroteres en parpaing creux de 15 cm d’épaisseur et toute
4.2.1 | syjétion de bonne exécution. Les parpaings seront posés a
joints croisés au mortier de ciment dosé a 400 kg/m3.

Maconnerie en parpaing creux de 15 pour élévation
m2
Maconnerie en parpaing creux de 10

Ce prix rémunere au metre carré le montage des cloisons
en parpaing creux de 10 cm d’épaisseur et toute sujétion
de bonne exécution. Les parpaings seront posés a joints
croisés au mortier de ciment dosé a 400 kg/m3.

422

Magonnerie en parpaing creux de 10 pour cloisons

Béton armé dosé a 350Kg/m? pour poteaux

Ce prix rémunére au métre cube I’ensemble de frais de
Fourniture, confection et coulage de béton armé dosé a
350 kg d'un ciment homologué par métre cube de béton
4.2.5 | frais pour poteaux en élévation. Les prestations
comprennent le coffrage soigné, la fourniture et le
fagonnage des aciers haute adhérence (HA) conformes aux
plans de structure, le coulage et la vibration mécanique du
béton, 1’échafaudage et toute sujétion de bonne exécution. | m?

Béton armé dosé a 350Kg/m?® pour appui fenétre

Ce prix rémunére au métre cube 1’ensemble de frais de
Fourniture, confection et coulage de béton arme doseé a
350 kg d'un ciment homologué par métre cube de béton
frais pour appuis fenétres. Les prestations comprennent le
coffrage soigné, la fourniture et le fagonnage des aciers
haute adhérence (HA) conformes aux plans de structure, le
coulage et la vibration mécanique du béton, 1’échafaudage
et toute sujétion de bonne exécution.

426

4.2.7 | Béton armé dosé a 350Kg/m? pour chainage
Ce prix rémunére au meétre cube 1’ensemble de frais de m?3

DAO projet de construction de 1’Office Pharmaceutique National (OPN) Lot 2156




Fourniture, confection et coulage de béton arme dosé a
350 kg d'un ciment homologué par métre cube de béton
frais pour chainage. Les prestations comprennent le
coffrage soigné, la fourniture et le faconnage des aciers
haute adhérence (HA) conformes aux plans de structure, le
coulage et la vibration mécanique du béton, 1’échafaudage
et toute sujétion de bonne exécution.

Béton armé dosé a 350Kg/m?® pour poutres

Ce prix rémunere au métre cube 1’ensemble de frais de
Fourniture, confection et coulage de béton armé dosé a
350 kg d'un ciment homologué par métre cube de béton m3
frais pour poutres. Les prestations comprennent le coffrage
soigné, la fourniture et le faconnage des aciers haute
adhérence (HA) conformes aux plans de structure, le
coulage et la vibration mécanique du béton, 1’échafaudage
et toute sujétion de bonne exécution. m?3

Béton armé dosé a 350Kg/m? pour voile

Ce prix rémunére au métre cube I’ensemble de frais de
Fourniture, confection et coulage de béton armé dosé a
350 kg d'un ciment homologué par métre cube de béton m3
frais pour voile. Les prestations comprennent le coffrage
soigné, la fourniture et le faconnage des aciers haute
adhérence (HA) conformes aux plans de structure, le
coulage et la vibration mécanique du béton, 1’échafaudage
et toute sujétion de bonne exécution.

Plancher a corps creux 16+4

Ce prix rémunére au métre carré I’ensemble de frais de
Fourniture, confection et coulage de béton armé dosé a
350 kg d'un ciment homologué par métre cube de béton
frais pour dalle de compression d’épaisseur 4cm. Les
prestations comprennent la fourniture et pose des hourdis,
le coffrage soigné, la fourniture et le fagonnage des aciers
haute adhérence (HA) conformes aux plans de structure, le
coulage et la vibration mécanique du béton, 1’échafaudage,
I’étaiement et toute sujétion de bonne exécution.

Béton armé dosé a 350Kg/m? pour éléments de fagades

Ce prix rémunere au métre cube I’ensemble de frais de
Fourniture, confection et coulage de béton armé dosé a
350 kg d'un ciment homologué par métre cube de béton
4.2.8 | frais pour les éléments de facades. Les prestations
comprennent le coffrage soigné, la fourniture et le
faconnage des aciers haute adhérence (HA) conformes aux
plans de structure, le coulage et la vibration mécanique du
béton, 1’échafaudage et toute sujétion de bonne exécution.

4.2.9 | Béton armé dosé & 350Kg/m? pour rampes et marches d’accés m?

DAO projet de construction de 1’Office Pharmaceutique National (OPN) Lot 2157




Ce prix rémunere au métre cube 1’ensemble de frais de
Fourniture, confection et coulage de béton armé doseé a
350 kg d'un ciment homologué par métre cube de béton
frais pour rampes et marches d’acces. Les prestations
comprennent le coffrage soigné, la fourniture et le
fagonnage des aciers haute adhérence (HA) conformes aux
plans de structure, le coulage et la vibration mécanique du
béton, 1’échafaudage, et toute sujétion de bonne exécution.

Béton armé dosé a 350Kg/m?® pour dalle pleine

Ce prix rémunére au métre cube I’ensemble de frais de
Fourniture, confection et coulage de béton armé dosé a
350 kg d'un ciment homologué par métre cube de béton
frais pour dalle pleine. Les prestations comprennent le
coffrage soigné, la fourniture et le faconnage des aciers
haute adhérence (HA) conformes aux plans de structure, le
coulage et la vibration mécanique du béton, 1’échafaudage
et toute sujétion de bonne exécution.

4.2.10 m?

Béton armé dosé a 350Kg/m? pour les escaliers

Ce prix rémunére au metre cube 1’ensemble de frais de
Fourniture, confection et coulage de béton armé dosé a
350 kg d'un ciment homologué par métre cube de béton
frais pour les escaliers. Les prestations comprennent le
coffrage soigné, la fourniture et le fagconnage des aciers
haute adhérence (HA) conformes aux plans de structure, le
coulage et la vibration mécanique du béton, 1’échafaudage,
I’étaiement et toute sujétion de bonne exécution.

4211 m3

Paillasse et banc en Béton armé sur pieds en magonnerie

Ce prix rémunére au métre linéaire la réalisation de paillasses de
travail (pour cuisine/laboratoire/salle de soins/pharmacie)
4.2.13 | et de bancs d'attente longitudinaux. Les plateaux seront
coulés en béton armé et reposeront sur des murets supports

macgonnes en parpaings enduits.
Paillasse en Béton armé sur pieds en magonnerie ml
Banc en Béton armé sur pieds en magonnerie

Enduits
Ce prix rémunére au métre linéaire ’application d'un enduit au
mortier de ciment en deux couches (corps d'enduit +

42141 couche de finition talochée ou lissée) sur I'ensemble des

parois intérieures, extérieures et sous les planchers

magconnés. Epaisseur totale d'environ 1,5 & 2 cm pour

assurer la planéité et I'imperméabilisation.
4.2.15 | Enduit intérieur m?2
4.2.16 | Enduit extérieur m?
4217 Enduit sous plancher

m2

4.2.18 | Bac a fleurs FF
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Ce prix rémunére au forfait le faconnage de bacs a fleurs
intégrés a l'architecture, en béton ou magonnerie enduite,
comprenant la création de barbacanes en fond pour
I'évacuation des eaux d'arrosage.

ETANCHEITE

Film polyane

Ce prix rémunére au metre carré la pose d'un film polyane
étanche de haute résistance sous le dallage afin de couper
toutes les remontées capillaires d’humidité. Les
recouvrements seront de 15 cm minimum et pontés au
ruban adhésif.

Etanchéité dans les toilettes

Ce prix rémunére au métre carré 1’ensemble de frais de la préparation,
la réception des supports, le traitement des points singuliers (angles,
relevés, évacuations, traversées de cloisons), la fourniture et la pose du
systeme d'étanchéité sous carrelage (SPEC ou SEL)., les tests et essais
de mise en eau, t toute sujétion de bonne exécution conformément au
descriptif

Forme de pente

Ce prix rémunere au metre carré la confection d'une chape
de pente en béton maigre ou mortier avec une pente
minimale de 1,5 a 2% dirigée vers les évacuations d'eaux
pluviales (goulottes, naissances). Surface dressée a la regle
et talochée fin.

Etanchéité multicouche

Ce prix rémunere au metre carré la fourniture et pose d'un
revétement d'étanchéité de type multicouche élastomére ou
bitumineux posé a chaud ou a froid sur la forme de pente.
Exécution obligatoire de relevés d'étanchéité d'une hauteur
minimale de 15 cm le long des acrotéres et émergences,
fixés par engravure ou bande.

Relevé d’Etanchéité

Ce prix rémunére au metre linéaire la fourniture et pose
d'un revétement d'étanchéité de type multicouche
élastomeére ou bitumineux posé a chaud le long des
acroteres et émergences, fixés par engravure ou bande.
ELECTRICITE

m2

m2

m2

m2

Les prix suivants comprennent: la fourniture, la pose, le raccordement
et la bonne exécution de tous les coffrets et les armoires électriques,
les cables, les conducteurs les buses et les fourreaux, les regards tirage
(BT, terre), les accessoires de fixation et de raccordement , le petit
appareillage approuvé par le M.D.O , (Disjoncteurs, interrupteur ,
prises , douilles , lampes , enjoliver, boites de dérivations etc...) du
type encastré.
Sont compris également dans ces prix , la fourniture et la pose des
fourreaux du type ICTL 3421 (ex ICD6-APE) encastré.
(saignées , percements , scellements , rebouchage et ragréage des
surfaces ), Lorsque rien n'est spécifié les lignes communes seront
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décomptées en quote part avec les points lumineux et les prises
quelles alimentent . L'exécution doit étre faite dans le respect des
normes, des plans et schémas du  présent lot.
D'une facon générale , les prix comprennent toutes les fournitures et
les divers frais (de toutes natures) de réalisation avec toutes les suj

tions pour que l'installation soit en parfait état de fonctionnement.

LUMINAIRE

Fourniture, pose, et raccordement conformément au
CCTP, aux normes IEC: 598, LM79, LM80 et TM21 et
aux indications des plans des appareils d'éclairage y
compris certifications, accessoires, lampes systeme de
fixation et toutes sujétions de bonne exécution

Réglette type LED 1x36w
Caisson lumineux a LED 600x600
Spot Plafonnier a LED 20w

Spot Plafonnier a LED 12w
Hublot étanche

Applique Murale 18w

Applique sanitaire (Linolite)
Réglette type LED Etanche
Luminaire LED compact 600x600

cCcccccccc

APPAREILLAGE

Fourniture, pose des conduits électriques et pots
d'encastrement selon les plans électricité établits. Y
compris accessoires de pose et de raccordement.
Exécution des travaux selon la régle de l'art et dans le
respect des normes en vigueur.Cf cahier de charges
techniques particuliéres

Interrupteur simple allumage encastré
Interrupteur simple allumage encastré étanche
Interrupteur double allumage

Interrupteur va-et-vient encastré

Bouton poussoir

Détecteur de mouvement ponctuel

Poste de travail equipé

Prise de courant 2P + T a détrompage

Prise de courant 10/16A 2P+T apparente étanche
Prise de courant 10/16A 2P+T Normale

Prise de sol

ccCcccccccccc

APPAREILS ELECTRIQUES DE CLIMATISATION
ET VENTILATION

Le lot climatisation comprend tous les ouvrages et
services d'entreprises nécessaires pour la mise en service
des installations de climatisation en complet état de
finition, présentant toutes garanties de sécurité et
entierement conformes aux regles de [I'Art, aux
spécifications des plans joints au dossier, aux descriptions
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et spécifications

e Fourniture, pose des Extracteurs dair commandé
par les interrupteurs

e Fourniture, pose des Chauffes eau

e Fourniture, pose et mise en service de climatiseur
type Split — Systéeme 12000 BTU/h de technologie
INVERTER composé de deux unités séparées, y
compris raccordement aux lignes frigorifiques,
électriques, supportage et toutes sujétions.

e Fourniture, pose et mise en service de climatiseur
type Split — Systéme 18000 BTU/h de technologie
INVERTER composé de deux unités séparées, y
compris raccordement aux lignes frigorifiques,
électriques, supportage et toutes sujétions.

e Fourniture, pose et mise en service de climatiseur
type Armoire — Systeme 24000 BTU/h de
technologie INVERTER composé de deux unités
séparées, y compris raccordement aux lignes
frigorifiques, électriques, supportage et toutes
sujétions.

e Fourniture, pose des Dismatics 20A

e Fourniture, pose des Prise de courant 16A/20A
2P+T

e Fourniture, transport, pose et mise en service des
ventilateurs plafonniers 60W-80W

cCcCCccccccccccccccc
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SECURITE

Central de détection incendie typel adressable de 512
points , de Classe Il, avec indice de protection IP 30,
résistance contre les chocs 1K 05, complétement équipée
conforme aux normes NF S 61-936 y compris une unité de
gestion d’alarme (UGA) pouvant piloter deux lignes de
diffuseurs sonores, batterie (12 VV / 1.2 Ah), batterie (12 V/
12 Ah), contact d’alarme générale, contact de
dérangement, sortie 24 V, sortie pour imprimante, sortie
port RS232 pour GTC ou supervision, logiciel de
configuration sur PC pe

met de paramétrer, de lire, traiter [’historique des
évenements et de faire la maintenance, double détection,
alarme restreinte, déclenchement de 1’évacuation générale,
mise en/hors service de tout ou partie de I’installation,
mise en essai de tout ou partie de I’installation, historique
des essais et des événements, tableau récapitulatif de
I’installation et toutes sujétions de bonne exécution

Ens

e Bloc autonome 45 lumens

e Bloc autonome 300 lumens

e Extincteur au CO2 de charge utile 5 Kg
e Extincteur a eau pulvérisée + additif 9L
e Télécommande de mise en repos

ccccc

EQUIPEMENT DE COMMANDE ET DE
PROTECTION DU TABLEAUX ELECTRIQUES

Fourniture, transport, déchargement, pose, raccordement
et mise en service conformément aux prescriptions de
CCTP, normes EN 61439-CEI 62208 et plans , des articles
suivants y compris enveloppes en métal 20/10° IP55 a
chassis extractible de type constructeur des équipements
de protection, peinture, cablage avec peignes
d'alimentation, bornes d'arrivée, cordons, répartiteurs, jeux
de barres en cuivre, plastrons, portes, serrures, clés,
goulottes, carnet de finition, accessoires de raccordement
et de fixation

, repérage, identification, mise a la terre, mise au point, et
toutes sujétions de bonne exécution

FILERIES ET CABLAGE ELECTRIQUE

Ce prix rémunere au forfait I’ensemble des frais de
passage des conducteurs et cables electriques dans les
fourreaux sous conduits. Les cables devront étre repérés,
raccordés aux boites de dérivation et aux appareillages
terminaux conformément aux schémas unifilaires fournis.

Gaine annelée(ICTA) @16
Gaine annelée(ICTA) 20
Gaine annelée(ICTA) @25
Gaine annelée(ICTA) @32

RLX
RLX
RLX
RLX




Boitier Modulo carré prof. 40 mm U
Boite de dérivation encastrée 160 x160 U

Fourniture et pose des conduites et pots d'encastrement
électrique base tension y compris accessoires et toute

sujétion

Céble U1000R2V 2 x 1,5 mm? RLX
Céble U1000R2V 3 x 1,5 mm? RLX
Céble U1000R2V 3 x 2,5 mm? RLX
Céble U1000R2V 5 x 1,5 mm? RLX

DISTRIBUTIONS B.T ET CHEMINS DE CABLES

Fourniture,  déroulage, pose et  raccordement
conformément au CCTP et aux indications des plans des
cables de type U1000 RO2V y compris accessoires et
toutes sujétions de bonne exécution

TDE4 cable 4G 35 mm? ML
TDE4 cable 4G 25mm? ML
TDE4 céble 4G 16 mm? ML
TDE4 céble 4G 10 mm? ML
TDE4 céble 4G 6 mm? ML
TDE4 céble 4G 140 mm?

TDE4 céable 4G 4mm?

Chemin de céable tole perforé 60/200/3000 EZ

Chemin de céable tole perforé 60/200/2000 EZ

Console pour Chemin de céable téle perforé 60/200/3000
EZ

Console pour Chemin de cable téle perforé 60/200/2000
EZ

Eclisses dassemblage rapide entre 2 longueurs
(60/200/3000)

Eclisses d'assemblage rapide entre 2 longueurs
(60/200/3000)

Bornier de terre

Tiges filetée M8X0,5m PG plus boulon

Bride Boulon

Clips rapides de de fixation couvercle EZ

Couvercle chemin de cable 20/300/3000 PG

Couvercle chemin de cable 20/200/3000 PG

Collier Colring 9 mm PQT

cCcCCcCcccccccccccceegc<

RESEAU DE TERRRE

Fourniture et exécution d'une liaison équipotentielle locale
pour le local en conducteur de cuivre isolé V/J 2,5 mm?2|ML
protége issu directement du bornier de terre au tableau de
protection.

Conducteur en cuivre nu de 29 mm2 ML

Piquet en acier cuivré - arme en acier, cuivrage
électrolytique de 2m minimum, selon norme UL SPEC|U
467

Barrette de terre u
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Cosse de raccordement a griffe U
CHEMIN DE CABLES
Ce prix rémunére a I'unité I’ensemble de frais de la

10 fourniture et pose y compris tous les accessoires de pose
et bonne exécution
Chemin de céble tble perforé 60/300/3000 EZ U
Chemin de céble tble perforé 60/200/3000 EZ U
Console pour Chemin de céble téle perforé 60/300/3000 U
EZ
Console pour Chemin de céble téle perforé 60/200/3000 U
EZ
Eclisses d'assemblage rapide entre 2 longueurs U
(60/300/3000)

Eclisses d'assemblage rapide entre 2 longueurs U
(60/200/3000)

Bornier de terre U
Tiges filetée M8X0,5m PG plus boulon U
Bride Boulon U
Clips rapide de de fixation couvercle EZ U
Couvercle chemin de cable 20/300/3000 PG U
Couvercle chemin de cable 20/200/3000 PG U
Collier Colring pqt

11 |SYSTEME DE SECURITE INCEDIE
Fourniture,  déroulage, pose et  raccordement
conformément au CCTP et aux indications des plans y
compris accessoires et toutes sujétions de bonne exécution
Cable antifeu type CR1 P 1,5mm2 Ml
Cable antifeu type CR1 P 9/10 avec écran Ml
Détecteur optique U
Détecteur thermovélocimétrique U
Déclencheur manuel U
Indicateur action incendie U
Diffuseur sonore

e . U
Centrale de la détection incendie U
Accessoires de raccordement
Ens
EQUIPEMENTS ACTIF VIDEO-SURVEILLANCE -

12 CABLERIE COURANT FAIBLE-INFORMATIQUE
Cameéra de videosurveillance extérieure U
Caméra de vidéosurveillance multidirectionnelle sous U
dome
Poste de travail équipé d’un ordinateur PIV et de trois ENS
écrans
Logiciel de supervision de vidéosurveillance U
Centraliseur de systéme de vidéosurveillance
Céble souple 1 paire 1,5mm? J

ML

13 | INFORMATIQUE

DAO projet de construction de 1’Office Pharmaceutique National (OPN) Lot 2164




Vil

7.1

7.2

7.3

7.4
75

7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
7.13

7.14

7.15

7.16

Sans Objet

PLOMBERIE SANITAIRE
F/P de tuyauterie en PVC 110 et 63 pour évacuation des eaux
vannes et usées

Ce prix rémunére au forfait I’ensemble des frais de pose
de collecteurs et de canalisations en PVC de diametres 110
mm (pour les eaux vannes des WC) et 63 mm (pour les
eaux usées des éviers/lavabos). Les emboitements seront
collés a froid et respecteront des pentes minimales de 2%
pour assurer un bon auto-curage.

F/P de tuyauterie pour alimentation en eau

Ce prix rémunére au forfait I’ensemble des frais de réseau
complet de distribution d'eau potable en tubes cuivre,
multicouche ou PEHD, y compris isolation thermique des
conduites, vannes de sectorisation et raccordements des
appareils et toute sujétion de bonne exécution.

Fourniture et pose d*appareillages sanitaires et accessoires
Ce prix rémunére a I’unité ’ensemble des frais de
fourniture, fixation solide et raccordement aux réseaux
(eau et évacuation) des €léments suivants :

F/P d'évier en inox a deux bacs

F/P de WC a l'anglaise, chasse basse

F/P de lavabo simple sur colonne y compris tous accessoires
F/P de lavabo double sur colonne y compris tous accessoires
F/P de lavabo triple sur colonne y compris tous accessoires
Tablette de lavabo

F/P de receveur + colonne de douche

F/P de porte serviette

F/P de glace mural

F/P de porte papier hygiénique

Ensemble brosse WC

F/P de porte savon

F/P de siphon au sol

Construction des regards de visite (EU / EV)

Ce prix rémunere a 1’unité I’ensemble des frais de
Maconnerie de regards de visite enterrés pour les Eaux
Usées (EU) et Eaux Vannes (EV). Les parois intérieures
seront enduites au mortier hydrofuge et lissées, le fond
comportera une cunette de guidage des flux, et les regards
seront fermés par un tampon en béton ou en fonte étanche

aux odeurs
Construction des regards de visite EU
Construction des regards de visite EV

Construction de fosses septiques (8 et 20 usagers)

Ce prix rémunére a I’unité ’ensemble des frais de
terrassement et construction en béton armé hydrofuge de
fosses septiques étanches dimensionnées pour 8 usagers et
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pour 20 usagers. Les structures comprendront deux
compartiments, des cloisons siphoides, une ventilation
haute pour les gaz, et des tampons d’acces pour la
vidange.

Construction d'une fosse septique de 8 usagers
7.17 | Construction d'une fosse septique de 20 usagers U

Construction d'un puits perdu

Ce prix rémungére a I’unité ’ensemble des frais de création
7.18 | d'un puits d'infiltration vertical (puits perdu) creusé jusqu'a | y
une couche de sol perméable, rempli de matériaux filtrants
de granulométrie décroissante (gros blocs, graviers) pour
la dispersion des eaux épurées en sortie de fosse.

Canalisation PVC pour descente d'eau pluviale

Ce prix rémunére au linéaire I’ensemble des frais de mise
7.19 | en ceuvre de dauphins et de canalisations verticales en mi
PVC fixées aux facades par des colliers renforcés pour
guider les eaux pluviales depuis la toiture jusqu'au réseau
d'évacuation au sol.

VIIl | MENUISERIES METALLIQUE-BOIS-ALUMINIUM
8.1 | Métalliques
Ce prix rémunére a I’unité I’ensemble des frais de
fabrication en atelier et pose sur site de grilles de
protection et de sécurité en fer forgé ou profilés d'acier
soudés. Les dimensions doivent s'adapter parfaitement aux
tableaux maconnés et scellement profond dans la structure
béton. Le cheneau doive étre étanches et répondre aux
exigences des détails de plans d’exécution
F/P de grille métallique pour fenétre de (0,60*0,60)
F/P de grille métallique pour fenétre de (2,00*1,20)
F/P de grille métallique pour fenétre de (3,00*1,20)
F/P de grille métallique pour porte de (1,50*2,20)
F/P de grille métallique pour porte-fenétre de (3,00*2,20)
F/P de grille métallique pour porte-fenétre de (5,00*3,00)
F/P de porte métallique pleine ouvrable (500*300)
F/P de porte métallique pleine coulissante (500*500)
F/P de porte métallique pleine coulissante (600*500)
F/P de Cheneaux métallique
F/P d'un escalier métallique hélicoidale conforme aux plans

8.2 | Aluminium

Ce prix rémungére a I’unité 1’ensemble des frais de
fourniture et pose de portes d'acces principales en profilés
d'aluminium. Elles intégrent un vitrage de sécurité
(feuilleté), des joints d’étanchéité périphériques, des
paumelles renforcées et une serrure de sdreté a cylindre
européen.

F/P de fenetre en chassis alu vitrée (60*60) y/ c serrurerie | U
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F/P de fenetre en chassis alu vitrée (200*120) y/ ¢ serrurerie
F/P de fenetre en chassis alu vitrée (300*120) y/ ¢ serrurerie
F/P de porte en chassis alu vitrée (150*%220) y/ c serrurerie
F/P de porte en chassis alu vitrée (300*220) y/ ¢ serrurerie

F/P de porte en chassis alu vitrée (500*300) Y/ ¢ serrurerie

F/P de garde-fou pour escaliers
Bois
Ce prix rémungére a I’unité ’ensemble des frais de
Fourniture et pose de portes en bois massif pour les acces
principaux intérieurs, les portes plane pour les circulations
secondaires et sanitaires, les Portillons en bois double
battant pour la fermeture des rangements aménagés sous
les paillasses en magonnerie.
Toutes les menuiseries bois recevront des huisseries
adaptées aux épaisseurs de cloisons, des paumelles, des
béquilles et des serrures encastrées.

F/P de porte en bois massif Pb1(80*220) y/ c serrurerie
F/P de porte en bois massif Pb1(90*220) y/ c serrurerie

F/P de porte en bois massif Pb2 (150*220) y/ ¢ serrurerie

REVETEMENT

Revétement de sol en résine époxy auto lissante

Ce prix rémunere au metre carré I’ensemble des frais
d’application d'un systéme de revétement de sol coulé a
base de résine époxy autolissante sur une surface
parfaitement préparée (poncée, dépoussiérée, primaire
applique). L'épaisseur devra garantir une excellente
résistance a l'usure, un aspect continu sans joint, étanche et
facilement lavable.

Carreaux en grés cérame vitrifié de 60x60 cm?

Ce prix rémunére au métre carré I’ensemble des frais de
pose de carreaux en gres cérame vitrifié de format 60x60
cm?, de classement vitrifié élevé de premier choix.
Carreaux de granite de 60x60 cm?

Ce prix rémunére au métre carré 1’ensemble des frais de
pose de carreaux de format 60x60 cm?, de classement
granite de premier choix dans les halls, salon d’attente,
salles de réunion et bureau conformément aux plans de
calepinages

Carreaux en grés cérame 30x30 cm? anti dérapant

Ce prix rémuneére au metre carré 1’ensemble des frais de
pose de carreaux en gres cérame de format 30x30 cm?, de
classement antidérapant élevé, dans toutes les pieces d'eau
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(toilettes, douches), sur les marches d'acces extérieures et
dans la cage d'escalier. Joints hydrofuges de 3mm.

Carreaux en grés cérame 20x20 sur paillasses

Ce prix rémunere au métre carré I’ensemble des frais de
revétement des plans de travail des paillasses magonnées
par des carreaux de grés cérame 20x20 cmz2 collés (pp. 2,
5). Les joints devront étre exécutés avec un mortier-joint
special anti-acide et antibactérien.

Faux plafond en staff lisse

Ce prix rémunére au métre carré 1’ensemble des frais de la
fourniture des plaques, du platre a mouler, de la filasse,
des éléments de suspension (tiges filetées, cavaliers), ainsi
que la main-d'ceuvre spécialisée et toute sujétion de bonne
exécution conformément aux plans de calepinage
Carreaux en faience 20x30 cm?

Ce prix rémunere au metre carré I’ensemble des frais de
pose de carreaux de faience murale de format 20x30 cm?
sur les parois des salles d'eau jusqu'a une hauteur
minimale de 2 métres. Finition rectiligne avec profilés

d'angles en PVC ou aluminium.
Faux plancher

m2

X | PEINTURES

Ce prix rémunére au métre carré 1’ensemble des frais
d’application de peintures de type vinylique (ou acrylique)
en trois couches (une couche d'impression + deux couches
de finition) sur les enduits maconnés préalablement
rebouchés et poncés. La peinture extérieure devra étre de
classe imperméable et résistante aux rayons UV.

10.1 Peinture vinylique sur murs intérieurs | m?2
10.2 Peinture vinyligue sur murs extérieurs | m?2
Peinture sous-face (Faux plafond / Dalle)

Ce prix rémunere au metre carré I’ensemble des frais
d’application d'une peinture mate ou satinée spécifique
pour les plafonds en sous-face de dalles béton ou sur les
plaques de faux plafonds en contreplaqué (p. 5). Finition
uniforme sans trace de reprise ni de rouleau.

10.3 Peinture sous face faux plafond | m?
10.4 Peinture sous face dalle | m?
Peinture Glycéro sur menuiserie métallique

Ce prix rémunere au metre carré I’ensemble des frais
d’application d'une peinture laque glycérophtalique anti-
corrosion en deux couches de finition sur I'ensemble des
ouvrages métalliques (grilles, cadres de portes, garde-fous)
apres brossage et application d'un primaire antirouille de
type chromate de zinc.

m2

10.5

Xl CHARPENTE, COUVERTURE ET FAUX-PLAFOND

Tous les profilés (IPE, HEA, cornieres) doivent étre des
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profilés laminés a chaud, acier S235JR, galvanisé a chaud
conformes a la norme NF EN 10025. Les assemblages
boulonnés devront utiliser de la boulonnerie & haute
résistance (HR). La structure sera protégée contre la
corrosion conformément aux regles de l'art.

F/P de poteaux en IPE 140

Ce prix rémunére au linéaire la fourniture et la pose des
poteaux IPE140 fixes conformément aux plans. Il
comprend les platines, le boulonnage/soudure, la
manutention et toute sujétion de bonne exécution. ml

F/P de poteaux en HEA 300

Ce prix rémunére au linéaire la fourniture et la pose des
poteaux HEA 140 fixés conformément aux plans. Il
comprend les platines, le boulonnage/soudure, la
manutention et toute sujétion de bonne exécution. ml

F/P de poutres en HEA 300

Ce prix rémunere au lineaire la fourniture et la pose des
poutres HEA 300 fixés conformément aux plans. Il
comprend les platines, le boulonnage/soudure, la
manutention et toute sujétion de bonne exécution. ml

F/P de contreventement en corniére de 50 pour toiture
Ce prix rémunére au linéaire la fourniture et la pose des
contrevents en corniere de 50 fixés conformément aux
plans. Il comprend les goussets, le boulonnage/soudure, la
manutention et toute sujétion de bonne exécution. ml

F/P de contreventement en corniére de 50 pour
portiques

Ce prix rémunére au linéaire la fourniture et la pose des
contrevents en corniere de 50 fixés conformément aux
plans. Il comprend les goussets, le boulonnage/soudure, la
manutention et toute sujétion de bonne exécution. ml

F/P de liernes en tube rond de 12

Ce prix rémuneére au linéaire la fourniture et la pose des
liernes en tube rond de 12 fixés conformément aux plans.
Il comprend le boulonnage/soudure, la manutention et
toute sujétion de bonne exécution. ml

F/P de pannes en IPE 140

Ce prix rémunére au linéaire la fourniture et la pose des
poutres IPE 140 fixés conformément aux plans. Il
comprend les platines, le boulonnage/soudure, la
manutention et toute sujétion de bonne exécution. ml

F/P de pannes horizontales en IPE 140

Ce prix rémunére au linéaire la fourniture et la pose des
poutres IPE 140 fixés conformément aux plans. Il
comprend les platines, le boulonnage/soudure, la
manutention et toute sujétion de bonne exécution. mi

Couverture en toles sandwish
Ce prix rémunere au metre carré I’ensemble des frais de la | m?
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fourniture et la mise en ceuvre des toles sandwish. La
fixation sur les pannes se fera par des tirefonds ou des vis
autoforeuses étanches équipées de cavaliers et de rondelles
d'étanchéité en néopréene. Les recouvrements transversaux
et longitudinaux devront suivre les regles de lI'art (DTU
40.35).

Couverture en toles bac alu 7/10

Ce prix rémunére au metre carré I’ensemble des frais de la
fourniture et la mise en ceuvre des toles bac en plaques
d'aluminium gaufré ou prélaqué d'une épaisseur minimale
de 7/10e de millimétre. La fixation sur les pannes se fera
par des tirefonds ou des vis autoforeuses étanches
équipées de cavaliers et de rondelles d'étanchéité en
néoprene. Les recouvrements transversaux et
longitudinaux devront suivre les regles de I'art (DTU
40.35).

Bardage périphérique en bac alu

Ce prix rémunére au linéaire la fourniture et pose de
bardage en tole bac alu de méme type que la couverture et
toute sujétion de bonne exécution

ml

Faux plafond en staff lisse

Ce prix rémunére au metre carré 1’ensemble des frais de
fabrication de faux plafond horizontal suspendu, constitué
d'un solivage, sur lequel seront fixées des plaques de platre
armé (staff). Les joints entre plaques seront calfeutrés. Il
comprend toute sujétion de bonne exécution

m2

Accessoires d'exécution

Ce prix rémuncére au forfait I’ensemble de frais de
quincaillerie, des pieces de fixation, de mastics, solins et
les divers accessoires

FF

X1

VOIRIE ET RESEAUX DIVERS (VRD)

1.2

1.3

Terrassement & Travaux Préparatoires

Décapage du terrain et de la terre végétale

Ce prix rémunére au metre carré 1’ensemble des frais de
décapage mécanique du terrain sur une épaisseur moyenne
de 20 a 30 cm selon le levé topo. Comprend le tri, la mise
en cordon, le nivellement et le régalage du fond de forme.
Tranchees et fouilles pour cunettes

Ce prix rémunére au métre cube 1’ensemble des frais de
terrassement en rigole/tranchée pour 1’implantation des
cunettes autour des batiments. 1l comprend le dressement
manuel des parois et le compactage de l'assise.

Déblais généraux et évacuation

Ce prix rémunére au métre cube 1’ensemble des frais de
I’extraction mécanique de terres toutes natures,
chargement, transport et évacuation definitive vers une
décharge publigue agréée, y compris paiement des taxes
de dépébt.
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1.4

1.5

1.6

I
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Fourniture et apport de terre végétale

Ce prix rémunére au métre cube 1’ensemble des frais de
fourniture et transport de terre végétale triée, exempte de
cailloux et racines. Comprend le régalage
mécanique/manuel et le 1éger compactage au rouleau.
Remblais de la cour et compactage

Ce prix rémunére au métre cube 1’ensemble des frais de
fourniture de matériaux d'apport, mise en ceuvre par
couches successives de 20 cm, arrosage et compactage
mécanique. (Controle : 95% Optimum Proctor Normal )
Fouille en tranchée pour caniveau

Ce prix rémunére au métre cube 1’ensemble des frais
d’excavation en tranchée pour l'assise des caniveaux
d'évacuation des eaux pluviales, y compris aménagement
des pentes de fil d'eau.

GROS (EUVRES

Béton de propreté sous cunettes

Ce prix rémunere au metre cube 1’ensemble des frais de
fourniture des matériaux (ciment gravier-sable-eaux-
adjuvant), Le malaxage et le coulage d'une couche de
béton non armé d'une épaisseur minimale de 5 cm, dosé a
150 kg/m3 en fond de fouille avant la pose des armatures.
Cunette filante en béton armé (BA)

Ce prix rémunere au linéaire I’ensemble des frais de
Cunette en béton armé coulé en place, dosé a 350 kg/ms. Il
Comprend la fourniture des matériaux (ciment gravier-
sable-eaux-adjuvant) le coffrage, le ferraillage (aciers
FeE400), le lissage du fil d'eau et les joints de
fractionnement tous les 4 m.

Bordures de voirie en BA

Ce prix rémunere au linéaire I’ensemble des frais de
fourniture et pose de bordures préfabriquées ou coulées en
place, posées sur un lit d'assise en béton de 10 cm, y
compris calage et joints au mortier.

Revétement des voies en paves

Ce prix rémunére au métre carré I’ensemble des frais de
fourniture et pose de pavés pour espaces piétons.
Comprend I’exécution du lit de pose en sable (3 a 4 cm),
le sablage des joints et le compactage final a la plaque
vibrante.

Pavés autobloquants pour parkings

Ce prix rémunére au metre carré I’ensemble des frais de
fourniture et pose de paveés autobloquants d'une épaisseur
de 8 cm (classe trafic mi-lourd). Pose sur lit de sable,
serrage mécanique et balayage de sable fin sec pour les
joints.

Béton de propreté sous caniveau
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Ce prix rémunére au metre carré 1I’ensemble des frais de
coulage d'un béton de calage et de propreté dosé a 150
kg/ms3 en fond de fouille de caniveau pour garantir
I'altimétrie et les pentes de I'ouvrage.

2.7 | Caniveau lourd en BA avec grille ml
Ce prix rémunere au linéaire I’ensemble des frais de
fourniture de caniveau en béton armé dosé a 350 kg/mé,
épaisseur 10 cm. 1l comprend la fourniture des matériaux
(ciment gravier-sable-eaux-adjuvant), le coffrage, le
ferraillage, les feuillures métalliques d'angle et la pose de
grilles amovibles en fonte ductile.

1l |ELECTRICITE & ECLAIRAGE EXTERIEUR
3.1.1 | Lampadaires solaires autonomes U
Ce prix rémunére a I’unité 1’ensemble des frais de
fourniture et pose de lampadaire solaire complet : mét en
acier galvanisé de 5 m, panneau monocristallin, batterie
Lithium LiFePO4 avec régulateur MPPT, luminaire LED
IP66/1K08 et massif béton.

IV | VERDURE ET ARBRE

4.1 |Ameénagement d’espaces verts m2
Ce prix rémunére au métre carré 1’ensemble des frais de
préparation fine du lit de semence (griffage, ratissage),
apport d'amendements, fourniture et semis de graines de
gazon résistantes a la sécheresse, et premier arrosage.
4.2 | Plantation d'arbres d'ombrage ou d'alignement U
Ce prix rémuneére a I’unité I’ensemble des frais de
fourniture et plantation d'arbres (force 12/14). Creusement
de potets de 80x80x80 cm, apport de terre végétale
enrichie, tuteurage en triangle et cuvette d'arrosage.

4.3 | Forfait d’entretien et garantie de reprise Mois
Ce prix rémunere I’ensemble des frais de prestation
mensuelle (durée : 6 mois) : arrosages réguliers, tontes,
désherbage manuel, tailles et remplacement obligatoire de
tout végétal mort pendant la garantie.

V  |CLOTURE PERIMETRALE

5.1 |Cl6ture en mur plein magonnée (H = 2,90 m) ml
Ce prix rémunére au linéaire I’ensemble des frais de
Construction comprenant : fondations en BA (semelle
filante), élévation en agglos creux avec poteaux raidisseurs
et chainage supérieur, enduit ciment taloché et peinture
acryligue 2 couches sur les 2 faces.

VI |CANALISATION EN PVC ALIMENTATION D'EAU |ml
ET EVACUATION

Ce prix rémunére au linéaire I’ensemble des frais de
fourniture de tuyau PVC pour réseaux assainissement
(eaux useées / pluviales) Tuyau PVC rigide série
assainissement SN4/SN8, pose en tranchée, lit de pose et
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remblai compris

Ce prix rémuneére au linéaire I’ensemble des frais de ml
fourniture de tuyau PVC pour réseaux AEP (Alimentation
Eau Potable) Tuyau PVC pression raccordement
hydraulique, essais de pression et désinfection inclus

VIl | CANALISATION EN PVC POUR RESAUX
ELECTRIQUE

Ce prix rémunere au linéaire la fourniture et pose de
tuyauterie en PVC Pression PN6 y compris la realisation

des Tranchée en terrain de toute nature de 0.80mx0.50m et
tous les accessoires de raccordement coudes, Tés etc

63 mi
40 mi
32 ml
140 ml
Fourniture, transport et pose des conduites PPR ml

Fourniture et pose de grillage avertisseur de couleur rouge | ml
sur toutes tuyauteries enterrées pour cables electriques
Construction de Regard de tirage de cables électriques de U
0.80x0.80x0.80m
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V. CADRE DE DEVIS QUANTITATIF
PROJET DE CONSTRUCTION DE L'OFFICE PHARMACEUTIQUE NATIONAL

CADRE DE DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX

|

|

TRAVAUX PREPARATOIRES

N° Désignation Unité | Quantité | P. Unitaire P. Total
Installation du chantier y/c clture provisoire, aires de
11 stockage;/ l?ureau,x de chantier, amen,é des engins, etc et FE 1,00
toutes sujétions nécessaires au bon démarrage des
travaux
1.2 Implantation du batiment FF 1,00
1.3 | Repli du chantier FF 1,00
1.4 | Formulation du béton et des mortiers FF 1,00
1.5 | Revision des plans d'exécution FF 1,00
1.6 | Nettoyage Global du chantier m? 8 000,00
TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES
11 BATIMENT PRINCIPAL
REZ DE CHAUSSEE
N° Désignation Unité | Quantité | P. Unitaire P. Total
11 TERRASSEMENT POUR EXTENSION
31 Fouille en Puits de 3,0 m de profondeur m? 1151,61
3.2 | Fouille en rigole de 40*40 cm? m® 157,12
3.3 Déblais m3 172,83
3.4 | Remblais des fouilles m® 1101,63
3.5 Remblais sous fondations m® 191,94
3.6 | Remblais sous dallage m® 812,00
Sous-Total 3
(\Y GROS (EUVRES
4.1 FONDATION
4.1.1 | Béton de Propreté m? 38,83
4.1.2 | Béton armé dosé & 350Kg/m? pour semelles isolées m® 114,49
4.1.3 | Béton armé dosé a 350Kg/m? pour poteaux Armorces m3 53,78
4.1.4 | Béton armé dosé & 350Kg/m? pour longrines m? 122,75
415 Magonnerie en parpaings pleins de 20 pour m2
soubassement 392,80
416 |Dallage de 12 cm d'epaisseur en béton arme dosé a 350 m3 40,20
Kg/m3
417 | Dallage de 20 cm d'epaisseur en béton armé dosé a 350 m? 339,00
Kg/m3
4.2 ELEVATION
4.2.1 | Magonnerie en parpaing creux de 15 pour élévation m2 1171,80
4.2.2 | Magonnerie en parpaing creux de 10 pour élévation m2 40,61
4.2.3 | Béton armé dosé & 350Kg/m? pour poteaux m3 30,33
4.2.4 | Béton armé dosé a 350Kg/m? pour appui fenétre m? 5,80
4.2.5 | Béton armé dosé & 350Kg/m? pour chainage m?3 11,60
4.2.6 | Béton armé dosé a 350Kg/m? pour poutres m3 62,63
4.2.8 |Plancher a corps creux d'épaisseur 16+4 m?2 646,00
4.2.9 | Béton armé dosé a 350Kg/m? pour élément de facades m? 0
4.2.10 | Béton armé dosé a 350Kg/m?® pour rampes et marches m3 21,92
4.2.11 | Béton armé dosé a 350Kg/m? pour escaliers m3 2,10
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4.2.12 | Enduit intérieur m2 1 141,80
4.2.13 | Enduit extérieur m2 799,05
4.2.14 | Enduit sous plancher m2 646,00
4.2.15 | Bac a fleurs FF 1,00
Sous-Total 4
\Y ETANCHEITE
51 Film polyane m? 2 030,00
Sous-Total 5
VI ELECTRICITE
Les prix suivants comprennent: la fourniture, la
pose, le raccordement et la bonne exécution de tous les
coffrets et les armoires électriques, les cables, les
conducteurs les buses et les fourreaux, les regards tirage
(BT, terre), les accessoires de fixation et de
raccordement , le petit appareillage approuvé par le
M.D.O, (Disjoncteurs, interrupteur , prises , douilles ,
lampes , enjoliver, boites de dérivations etc...) du type
encastré.Sont compris également dans ces prix , la
fourniture et la pose des fourreaux du type ICTL 3421
(ex ICD6-APE) encastré. (saignées , percements ,
scellements , rebouchage et ragréage des surfaces ),
Lorsque rien n'est spécifié les lignes communes seront
décomptees en quote part avec les points lumineux et
les prises qu'elles alimentent . L'exécution doit étre faite
dans le respect des normes, des plans et schémas du
présent lot.D'une fagcon générale , les prix comprennent
toutes les fournitures et les divers frais (de toutes
natures) de réalisation avec toutes les sujétions pour
que l'installation soit en parfait état de
fonctionnement.
6.1 COURANT FORT
Fourniture et pose des luminaires y compris toute
sujétions de bonne exécutions
6.1.1.1 Réglette type LED Etanche 1x36w ] 11
6.1.1.2 Caisson lumineux a LED 600x600 U 24
6.1.1.3 Spot Plafonnier a LED 20w U 11
6.1.1.4 Spot Plafonnier a LED 12w ] 7
6.1.1.5 Hublot étanche U 10
6.1.1.6 Applique sanitaire (Linolite) U 5
6.1.1.7 Applique décorative U 3
6.1.1.8 Réglette type LED Etanche a susprnsion U 22
6.1.1.9 Luminaire LED compact 600X600 U 13

Sous-total 6.1.1

Fourniture, pose et raccordement des
appareillages électriques et toutes sujétions de
bonne exécution

6.1.2.1 Interrupteur simple allumage encastré U 12
6.1.2.2 Interrupteur simple allumage encastré étanche U 14
6.1.2.3 Interrupteurdouble Allumage U 14
6.1.2.4 Bouton poussoir U 14
6.1.2.5 Détecteur de mouvement ponctuel U

6.1.2.6 Poste de travail équipé U 8
6.1.2.7 Prise de courant 10/16A 2P+T Normal U 5
6.1.2.8 Alimentation Specialisé U 9
6.1.2.9 Prise de sol U
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Sous-total 6.1.2

Fourniture, pose et raccordement des
appareillages électriques et toutes sujétions de
bonne exécution

Fourniture, pose des Extracteur d'air commandé par les
6.3.1 |interupteurs

6.3.2 | Fourniture, pose des Chauffes eau ]

6.3.3 | Fourniture, pose des séche-mains U 3

Fourniture, pose et mise en service de climatiseur type
Split — Systeme 12000 BTU/h de technologie
INVERTER composé de deux unités séparées, y
compris raccordement aux lignes frigorifiques,

6.3.4 | électriques, supportage et toutes sujétions.

Fourniture, pose et mise en service de climatiseur type
Split — Systeme 18000 BTU/h de technologie
INVERTER composé de deux unités séparées, y
compris raccordement aux lignes frigorifiques,

6.3.5 | électriques, supportage et toutes sujétions.

Fourniture, pose et mise en service de climatiseur type
Armoire — Systeme 24000 BTU/h de technologie
INVERTER composé de deux unités séparées, y
compris raccordement aux lignes frigorifiques,

6.3.6 | électriques, supportage et toutes sujétions.

6.3.7 | Fourniture, pose des Dismatics 20A U 12

6.3.8 | Fourniture, pose des Prise de courant 16 A/20A 2P+T U 12

Fourniture, transport, pose et mise en service des
6.3.9 | ventilateurs plafonniers 60W-80W

Sous-total 6.1.3

Fourniture et pose des extincteusr portatifs au
dioxyde de carbone (CO2) pour feux d'origine
électriques, de charge 5 Kg, et Extincteurs a poudre
polyvalente ABC de 6Kg Y compris cablage,
accessoires de raccordement et de fixation, mise a la
terre et toutes suggestions.

Exécution des travaux selon la regle de I'art et dans
le respect des normes en vigueur.
Cf cahier de charges techniques particulieres

6.1.4.1 Bloc autonome 45 lumens

6.1.4.2 Bloc autonome 300 lumens

6.1.4.3 Extincteur au CO, de charge utile 5 Kg

6.1.4.4 Extincteur a eau pulverisée+additif/9L

c|c|ic|ic|c
g|rlo|w

6.1.4.5 TELECOMMANDE DE MISE AU REPOS

Sous-total 6.1.4

Fourniture et pose de Tableau Divisionnaire
Electrique courant fort (TDE) y compris accessoires et U 1
6.1.5.1 | toute sujétion

Fourniture et pose de Tableau Divisionnaire
Electrique (TDE) y compris accessoires et toute U 2
6.1.5.2 |sujétion

Sous-total 6.1.5

Fourniture et pose des conduites et pots
d'encastrement électrique base tension y compris
accessoires et toute sujétion

6.1.6.1 Gaine annelée(ICTA) @16 RIx 5
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6.1.6.2 Gaine annelée(ICTA) ©20 RIx 6
6.1.6.3 Gaine annelée(ICTA) 25 RIx 2
6.1.6.4 Gaine annelée(ICTA) @32 RIx 1
6.1.6.5 Boitier Modulo carré prof. 40 mm ] 91
6.1.6.6 Boite de dérivation encastrée 160 x160 U 22

Sous-total 6.1.6

Fourniture,tirrage et raccordement des cables
electriques et toutes sujétions de bonne exécutions

6.1.7.1 Céable U1000R2V 2 x 1,5 mm? RIx 2
6.1.7.2 Cable U1000R2V 3 x 1,5 mm? RIx 14
6.1.7.3 Cable U1000R2V 3 x 2,5 mm? RIx 10
6.1.7.4 Cable U1000R2V 5 x 1,5 mm? RIx 5

6.1.8.1

Sous-total 6.1.7

TDE céble 4G 35 mm? (tableau Cfo)

80

6.1.8.2

TDE cable 4G10 mm?2 (tableau climatisation)

120

Sous-total 6.1.8

Fourniture et exécution d'une liaison équipotentielle

6.1.9.1 | locale pour le local en conducteur de cuivre isolé V/J ML 20
2,5 mm2 protégé issu directement du bornier de terre au
tableau de protection.

6.1.9.2 Conducteur en cuivre nu de 29 mm? ML 120

Piquet en acier cuivré - arme en acier, cuivrage

6.1.9.3 |électrolytique de 2m minimum, selon norme UL SPEC U 10
467

6.1.9.4 Barrette de terre U 1

6.1.9.5 Cosse de raccordement a griffe ] 30

Sous-total 6.1.9

6.1.10.1 Chemin de céble tdle perforé 60/300/3000 EZ U 10
6.1.10.2 Chemin de céble tdle perforé 60/200/3000 EZ U 10
Console pour Chemin de cable tdle perforé U 20
6.1.10.3 | 60/300/3000 EZ
Console pour Chemin de céble tdle perforé U 20
6.1.10.4 | 60/200/3000 EZ
Eclisses d'assemblage rapide entre 2 longueurs U 20
6.1.10.5 | (60/300/3000)
Eclisses d'assemblage rapide entre 2 longueurs U 20
6.1.10.6 | (60/200/3000)
6.1.10.7 Bornier de terre U 45
6.1.10.8 | Tiges filetée M8X0,5m PG plus boulon U 100
6.1.10.9 | Bride Boulon U 100
6.1.10.10 Clips rapide de de fixation couvercle EZ U 50
6.1.10.11 Couvercle chemin de cable 20/300/3000 PG U 10
6.1.10.12 Couvercle chemin de cable 20/200/3000 PG U 10
6.1.10.13 Collier Colring pat 10
Sous-total 6.1.10
6.2 COURANT FAIBLE
6.2.3.1 Cable antifeu type CR1 P 1,5 mm? Ml 100
6.2.3.2 Céble antifeu type CR1 1P 9/10éme avec écran M 160
6.2.3.3 Détecteur optique U 16
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6.2.3.4 Détecteur thermovélocimetrique U 6
6.2.3.5 Déclencheur manuel U 5
6.2.3.6 Indicateur action incendie ] 2
6.2.3.7 Diffuseur sonore ] 4
6.2.3.8 Boite de raccordement U 10
6.2.3.9 Centrale de la détection incendie U 1
6.2.3.10 | Accessoires de raccordement Ens 1
Sous-total 6.2.1
| 626 | Systtmedevidéosurveillance [ [ [ [ ]
6.2.6.1 Caméra de vidéosurveillence extérieure U 6
ACaméra de vidéosurveillence multidirectionnelle sous U 3
6.2.6.2 | dome
Poste de travail équipé: d'un ordinateur PIV et De
6.2.6.3 | trois (3) écrans ENS 1
6.2.6.4 Logiciel de supervision de vidéo-surveillance U 1
6.2.6.5 Centraliseur de systéme de vidéo-surveillance U 1
6.2.6.6 cable souple 1 paire 1,5mm?2 Ml 60
Sous-total 6.2.2
Sous-Total 6
VII PLOMBERIE SANITAIRE
71 eFész\e/ ;rL]lKg:t(;strLesggsPVC 110 et 63 pour évacuation des FE 1,00
7.2 F/P de tuyauterie pour alimentation en eau FF 1,00
7.3 F/P de WC a l'anglaise, chasse basse U 6,00
74 ;él(-‘:’etigol{ar\ézbo double sur colonne y compris tous U 6,00
75 Tablette de lavabo U 6,00
7.6 F/P de glace mural U 3,00
7.7 F/P de porte papier hygiénique U 6,00
7.8 Ensemble brosse WC ] 6,00
7.9 F/P de porte savon U 3,00
7.10 | F/P de siphon au sol U 3,00
7.11 | Construction des regards de visite EU U 3,00
7.12 | Construction des regards de visite EV U 4,00
7.13 | Construction d'une fosse septique de 8 usagers U 1,00
7.14 | Construction d'une fosse septique de 20 usagers U 1,00
7.15 | Construction d'un puits perdu U 2,00
7.16 | Canalisation PVC pour descente d'eau pluviale ml 120,00
Sous Total 7
VI MENUISERIES METALLIQUE-BOIS-
ALUMINIUM
8.1 Métalliques
8.1.1 | F/P de grille métallique pour fenétre de (0,60*0,60) U 6,00
8.1.2 | F/P de grille métallique pour fenétre de (2,00*1,20) U 8,00
8.1.3 | F/P de grille métallique pour fenétre de (3,00*1,20) U 1,00
8.1.4 | F/P de grille métallique pour porte de (1,50*2,20) U 1,00
815 F/P de grille métallique pour porte-fenétre de
(3,00%2,20) U 2,00
816 F/P de grille métallique pour porte-fenétre de
(5,00*3,00) U 1,00
8.1.7 | F/P de porte métallique pleine ouvrable (500*300) U 1,00
8.1.8 | F/P de porte métallique pleine coulissante (500*500) U 1,00
8.1.9 | F/P de porte métallique pleine coulissante (600*500) U 1,00
8.1.10 | F/P de Cheneaux metallique ml 40,00
8.1.11 | F/P d'un escalier métallique hélicoidale conforme aux FF 1,00
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plans

8.2 Aluminium
— — =
821 F/P de f_enetre en chassis alu vitrée (60*60) y/c U 6,00
serrurerie
— — =
822 F/P de f_enetre en chassis alu vitrée (200*120) y/ ¢ U 8,00
serrurerie
— — =
823 F/P de f_enetre en chassis alu vitrée (300*120) y/c U 1,00
serrurerie
— — =
824 F/P de porte en chassis alu vitrée (150*220) y/c U 1,00
serrurerie
— — =
825 F/P de porte en chassis alu vitrée (300*220) y/c U 2,00
serrurerie
— — ~
8.2.6 F/P de porte en chassis alu vitrée (500*300) y/c U 2.00
serrurerie
8.2.7 | F/P de garde-fou pour escaliers mi 7,10
8.3 Bois
8.3.1 | F/P de porte en bois massif Pb1(80*220) y/ ¢ serrurerie U 8,00
8.3.2 | F/P de porte en bois massif Pb1(90*220) y/ ¢ serrurerie U 6,00
- - <
8.3.3 F/P de porte en bois massif Pb2 (150*%220) y/ c 6,00
serrurerie
Sous-Total 8
IX REVETEMENT
9.1 Carreaux en grés cérame vitrifié 60x60 cm? m? 260,83
93 Revétement de sol en résine époxy autolissante m2 1 264,98
Carreaux en grés cérame 30x30 cm? anti dérapant dans
9.3 les sales d'eau et marches d'accés, les SAS, escaliers, m? 208,06
les circulations
9.4 Faux plafond en staff lisse m? 307,76
9.5 Carreaux en faience 20x30 cm? m2 71,41
9.5 Enveloppe isotherme dans les chambres froides m?2 608,84
Sous-Total 9
X PEINTURES
10.1 | Peinture vinylique sur murs intérieurs m2 1141,80
10.2 | Peinture vinylique sur murs extérieurs m? 799,05
10.3 | Peinture sous face faux plafond et sous dalle m2 307,76
10.4 Pe!nture glycero sur menuiserie metallique y compris m2 589,40
chéneau
Sous-Total 10
CHARPENTE, COUVERTURE ET FAUX-
XI PLAFOND
11.1 | F/P de poteaux en IPE 140 ml 100,00
11.2 | F/P de poteaux en HEA 300 ml 360,00
11.3 | F/P de poutres en HEA 300 ml 315,00
11.4 | F/P de contreventement en corniere de 50 pour toiture ml 219,00
F/P de contreventement en corniére de 50 pour
11.5 | portiques ml 87,00
11.6 | F/P de liernes en tube rond de 12 ml 315,00
11.7 | F/P de pannes en IPE 140 ml 1 047,80
11.8 | F/P de pannes horizontales en IPE 140 ml 906,00
11.9 | Couverture en téles bac alu 7/10 m2 1 420,00
11.10 | Bardage périphérique en bac alu ml 230,00
11.11 | Faux plafond en staff lisse m? 307,76
11.12 | Accessoires d'exécution FF 1,00
Sous-Total 11
TOTAL RDC
R+1
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N° Désignation Unité | Quantité | P. Unitaire P. Total
v GROS (EUVRES
4.2 ELEVATION
4.2.1 | Magonnerie en parpaing creux de 15 pour élévation m2 1218,92
4.2.2 | Béton armé dosé & 350Kg/m? pour poteaux m?3 11,38
4.2.3 | Béton armé dosé a 350Kg/m? pour appui fenétre m3 5,54
4.2.4 | Béton armé dosé & 350Kg/m? pour chainage m3 11,08
4.2.5 | Béton armé dosé & 350Kg/m? pour poutres m?3 31,60
4.2.6 |Plancher a corps creux d'épaisseur 16+4 m2 455,00
4.2.7 | Béton armé dosé a 350Kg/m? pour élément de facades m3 -
4.2.8 | Béton armé dosé a 350Kg/m? pour escaliers m3 -
4.2.9 | Enduit intérieur m2 1 194,60
4.2.10 | Enduit extérieur m2 423,50
4.2.11 | Enduit sous plancher m2 455,00
Sous-Total 4
V ETANCHEITE
5.1 Etanchéité dans les salles d'eau m? 20,30
Sous-Total 5
VI ELECTRICITE
Les prix suivants comprennent: la fourniture, la
pose, le raccordement et la bonne exécution de tous les
coffrets et les armoires électriques, les cables, les
conducteurs les buses et les fourreaux, les regards tirage
(BT, terre), les accessoires de fixation et de
raccordement , le petit appareillage approuve par le
M.D.O, (Disjoncteurs, interrupteur , prises , douilles ,
lampes , enjoliver, boites de dérivations etc...) du type
encastré.Sont compris également dans ces prix , la
fourniture et la pose des fourreaux du type ICTL 3421
(ex ICD6-APE) encastré. (saignées , percements ,
scellements , rebouchage et ragréage des surfaces ),
Lorsque rien n'est spécifié les lignes communes seront
décomptées en quote part avec les points lumineux et
les prises qu'elles alimentent . L'exécution doit étre faite
dans le respect des normes, des plans et schémas du
présent lot.D'une fagon générale , les prix comprennent
toutes les fournitures et les divers frais (de toutes
natures) de réalisation avec toutes les sujétions pour
que l'installation soit en parfait état de
fonctionnement.
6.1 COURANT FORT
6.1.1 Luminaire
Fourniture et pose des luminaires y compris toute
sujétions de bonne exécutions
51.1.1 Réglette type LED Etanche 1x36w U
51.1.2 Caisson lumineux a LED 600x600 ] 31
51.1.3 Spot Plafonnier a LED 20w ] 8
51.1.4 Spot Plafonnier a LED 12w ]
51.15 Hublot étanche u 5
51.1.6 Applique sanitaire (Linolite) ] 4
51.1.7 Applique décorative U 3
51.1.8 Réglette type LED Etanche a susprnsion ]
5.1.1.9 Luminaire LED compact 600X600 ]
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Sous-total 6.1.1

6.1.2 Appareillage
Fourniture, pose et raccordement des
appareillages électriques et toutes sujétions de
bonne exécution
6.1.2.1 Interrupteur simple allumage encastré U 12
6.1.2.2 Interrupteur simple allumage encastré étanche ] 5
6.1.2.3 Interrupteur double Allumage ] 7
6.1.2.4 Bouton poussoir U 14
6.1.2.5 Détecteur de mouvement ponctuel ]
6.1.2.6 Poste de travail équipé U 14
6.1.2.7 Prise de courant 10/16A 2P+T Normal ] 13
6.1.2.8 Alimentation Specialisé ]
6.1.2.9 Prise de sol U
Sous-total 6.1.2
6.1.3 Climatisation et Ventilation
Fourniture, pose et raccordement des
appareillages électriques et toutes sujétions de
bonne exécution
Fourniture, pose des Extracteur d'air commandé par les
6.3.1 |. U 3
interupteurs
6.3.2 | Fourniture, pose des Chauffes eau U
6.3.3 | Fourniture, pose des séche-mains ] 3
Fourniture, pose et mise en service de climatiseur type
Split — Systéme 12000 BTU/h de technologie
634 | INVERTER composé de deux unités séparées, y U >
compris raccordement aux lignes frigorifiques,
électriques, supportage et toutes sujétions.
Fourniture, pose et mise en service de climatiseur type
Split — Systéme 18000 BTU/h de technologie
635 |INVERTER composé de deux unités séparées, y U 2
compris raccordement aux lignes frigorifiques,
électriques, supportage et toutes sujétions.
Fourniture, pose et mise en service de climatiseur type
Armoire — Systéme 24000 BTU/h de technologie
636 |INVERTER composé de deux unités séparées, y U 3
compris raccordement aux lignes frigorifiques,
électriques, supportage et toutes sujétions.
6.3.7 | Fourniture, pose des Dismatics 20A u 10
6.3.8 | Fourniture, pose des Prise de courant 16A/20A 2P+T U 10
6.3.9 Fourniture, transport, pose et mise en service des U 5
- ventilateurs plafonniers 60W-80W
Sous-total 6.3
6.1.4 Sécurité
Fourniture et pose des extincteusr portatifs au
dioxyde de carbone (CO2) pour feux d'origine
électriques, de charge 5 Kg, et Extincteurs a poudre
polyvalente ABC de 6Kg Y compris cablage,
accessoires de raccordement et de fixation, mise a la
terre et toutes suggestions.
Exécution des travaux selon la regle de I'art et dans
le respect des normes en vigueur.
Cf cahier de charges techniques particuliéres
6.1.4.1 Bloc autonome 45 lumens U
6.1.4.2 Bloc autonome 300 lumens u
6.1.4.3 Extincteur au CO,de charge utile 5 Kg u
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6.1.4.4 Extincteur a eau pulverisée+additif/9L u

6.1.4.5 TELECOMMANDE DE MISE AU REPOS u
Sous-total 6.4
6.1.5 Tableau électrigue et protections
Fourniture et pose de Tableau Divisionnaire Electrique
6.1.5.1 | courant fort (TDE) y compris accessoires et toute U
sujétion

Fourniture et pose de Tableau Divisionnaire Electrique

6.152 (TDE) y compris accessoires et toute sujétion U 1
Sous-total 6.1.5
Conduits et pdts d'encastrement électriques en
6.1.6 | courant fort
Fourniture et pose des conduites et pots
d'encastrement électrique base tension y compris
accessoires et toute sujétion
6.1.6.1 Gaine annelée(ICTA) @16 RIx 2
6.1.6.2 Gaine annelée(ICTA) ©20 RIx 3
6.1.6.3 Gaine annelée(ICTA) ®25 RIX 2
6.1.6.4 Gaine annelée(ICTA) ©32 RIx 1
6.1.6.5 | Boitier Modulo carré prof. 40 mm U 72
6.1.6.6 Boite de dérivation encastrée 160 x160 U 17
Sous-total 6.1.6
6.1.7 Cable distribution en courant fort
Fourniture,tirrage et raccordement des cables
electriques et toutes sujétions de bonne exécutions
6.1.7.1 Cable U1000R2V 2 x 1,5 mm? RIx 1
6.1.7.2 Cable U1000R2V 3 x 1,5 mm2 RIx 5
6.1.7.3 Cable U1000R2V 3 x 2,5 mm? RIx 4
6.1.7.4 Cable U1000R2V 5 x 1,5 mm? RIx 1
Sous-total 6.1.7
6.1.8 Cable alimentation des tableaux électriques
6.1.8.1 TDE céble 4G 35 mm? (tableau Cfo) ML
6.1.8.2 TDE céble 4G10 mm? (tableau climatisation) ML 15

Sous-total 6.1.8

6.1.9 Réseau de terre

Fourniture et exécution d'une liaison équipotentielle
6.1.9.1 |locale pour le local en conducteur de cuivre isolé V/J ML 20
2,5 mm2 protégé issu directement du bornier de terre au
tableau de protection.

6.1.9.2 Conducteur en cuivre nu de 29 mm? ML

Piquet en acier cuivré - arme en acier, cuivrage
6.1.9.3 |électrolytique de 2m minimum, selon norme UL SPEC U
467

6.1.9.4 Barrette de terre

6.1.9.5 Cosse de raccordement & griffe

Sous-total 6.1.9

6.1.10 Chémin de cables

6.1.10.1 Chemin de cable tole perforé 60/300/3000 EZ ]

6.1.10.2 Chemin de cable tdle perforé 60/200/3000 EZ ]

Console pour Chemin de cable tole perforé
6.1.10.3 | 60/300/3000 EZ

Console pour Chemin de céble tle perforé
6.1.10.4 | 60/200/3000 EZ
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Eclisses d'assemblage rapide entre 2 longueurs U
6.1.10.5 | (60/300/3000)
Eclisses d'assemblage rapide entre 2 longueurs U
6.1.10.6 | (60/200/3000)
6.1.10.7 Bornier de terre U
6.1.10.8 Tiges filetée M8X0,5m PG plus boulon U
6.1.10.9 Bride Boulon U
6.1.10.10 Clips rapide de de fixation couvercle EZ U
6.1.10.11 Couvercle chemin de cable 20/300/3000 PG U
6.1.10.12 Couvercle chemin de cable 20/200/3000 PG U
6.1.10.13 Collier Colring pqt
Sous-total 6.10
6.2 COURANT FAIBLE
6.2.3 Systeme de sécurité incendie (SDI)
6.2.3.1 Cable antifeu type CR1 P 1,5 mm? Ml 60
6.2.3.2 Cable antifeu type CR1 1P 9/10&éme avec écran M 80
6.2.3.3 Détecteur optique U 8
6.2.3.4 Détecteur thermovelocimetrique U 2
6.2.3.5 Déclencheur manuel U 4
6.2.3.6 Indicateur action incendie U 2
6.2.3.7 Diffuseur sonore U 1
6.2.3.8 Boite de raccordement U 10
6.2.3.9 Centrale de la détection incendie U
6.2.3.10 Accessoires de raccordement Ens
Sous-total 6.2.3
6.2.6 Systeme de vidéo surveillance
6.2.6.1 Cameéra de vidéosurveillence extérieure U 2
ACaméra de vidéosurveillence multidirectionnelle sous U 3
6.2.6.2 | dome
Poste de travail équipé: d'un ordinateur PIV et De
6.2.6.3 | trois (3) écrans ENS 1
6.2.6.4 Logiciel de supervision de vidéo-surveillance U
6.2.6.5 Centraliseur de systeme de vidéo-surveillance U
6.2.6.6 cable souple 1 paire 1,5mm?2 Ml 60
Sous-total 6.2.6
Sous-Total 6
VIl PLOMBERIE SANITAIRE
71 ;Exd\e/ ;gzg:';etrLesggsPVC 110 et 63 pour évacuation des FE 1,00
7.2 F/P de tuyauterie pour alimentation en eau FF 1,00
7.3 F/P de WC a l'anglaise, chasse basse ] 3,00
74 Zéi’e(ig?r\éibo simple sur colonne y compris tous U 1,00
75 Zéi’e(ig?r\éibo double sur colonne y compris tous U 1,00
7.6 Tablette de lavabo U 3,00
7.7 F/P de glace mural U 2,00
7.8 F/P de porte papier hygiénique U 3,00
7.9 Ensemble brosse WC U 3,00
7.10 | F/P de porte savon U 2,00
7.11 | F/P de siphon au sol U 2,00
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Sous Total 7

MENUISERIES METALLIQUE-BOIS-

Vil ALUMINIUM
8.1 Métalliques
Sans Objet
8.2 Aluminium
— — =
821 F/P de f_enetre en chassis alu vitrée (60*60) y/c U 3,00
serrurerie
— — =
822 F/P de f_enetre en chassis alu vitrée (200*120) y/ ¢ U 7,00
serrurerie
— — =
823 F/P de f_enetre en chassis alu vitrée (300*120) y/ ¢ U 1,00
serrurerie
— — =
824 F/P de f_enetre en chassis alu vitrée (300*300) y/ ¢ U 1,00
serrurerie
— — =
8.25 F/P de porte en chassis alu vitrée (2500%120) y/c U 1,00
serrurerie
8.3 Bois
8.3.1 | F/P de porte en bois massif Pb1(80*220) y/ ¢ serrurerie U 4,00
8.3.2 | F/P de porte en bois massif Pb1(90*220) y/ ¢ serrurerie U 8,00
1 1 *
833 F/P de p_orte en bois massif Pb2 (150*220) y/ ¢ 4,00
serrurerie
Sous-Total 7
I1X REVETEMENT
9.1 F/P de Carreaux en grés cérame vitrifié 60x60 cm? m2 238,56
F/P de Carreaux de granite de 60x60 cm? dans les hall,
9.2 salon d'attente, salles de réunion m2 4576
F/P de Carreaux en grés cérame 30x30 cm? anti
dérapant dans les sales d'eau et marches d'acces, les m?2 70,00
9.3 SAS, escaliers, les circulations
9.4 F/P de Faux plafond en staff lisse m2 354,32
F/P de Faux plancher dans les salles informatiques et
9.5 . m2 -
collectes de données
9.6 F/P de Carreaux en faience 20x30 cm? m? 77,09
97 F/P de moquette dans les salles informatiques et i
' collecte de données
Sous-Total 8
X | PEINTURES
10.1 | Peinture vinylique sur murs intérieurs m2 1 194,60
10.2 | Peinture vinylique sur murs extérieurs m? 423,50
10.3 | Peinture sous face faux plafond m? 455,00
Sous-Total 9
CHARPENTE, COUVERTURE ET FAUX-
Xl PLAFOND
Sans Objet
Sous-Total 10
TOTAL R+1
Terrasse
N° Désignation Unité | Quantité P. Unitaire P. Total
\Y GROS (EUVRES
4.2 ELEVATION
4.2.1 | Béton armé dosé a 350Kg/m? pour acrotére m* 11,62
4.2.2 | Enduit intérieur m2 96,80
4.2.3 | Enduit extérieur m2 96,80
Sous-Total 4
Vv ETANCHEITE
5.2 Forme de pente m? 455,00
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5.3 Etancheté multicouche m? 455,00
5.4 Relevé d'étanchéité ml 121,00
Sous-Total 5
VII PLOMBERIE SANITAIRE
71 géPp?Si ;uyauterle en PVC 120 pour évacuation des eaux FE 1,00
Sous Total 7
X PEINTURES
10.1 | Peinture vinylique sur murs intérieurs m?2 96,80
10.2 | Peinture vinylique sur murs extérieurs m? 96,80
Sous-Total 10
TOTAL TERRASSE
TOTAL DEPOT ET BUREAUX
11 LOCAL GROUPE ET LOCAL TECHNIQUE
N° Désignation Unité | Quantité | P. Unitaire P. Total
11 TERRASSEMENT
3.1 | Fouille en Puits de 2,50 m de profondeur m® 39,43
3.2 | Fouille en rigole de 40*40 cm? m? 6,09
33 Déblais m3 6,70
3.4 | Remblais des fouilles m® 39,01
3.5 Remblais sous fondations m® 7,89
3.6 | Remblais sous dallage m® 24,00
Sous-Total 3
(\Y GROS (EUVRES
4.1 FONDATION
4.1.1 | Béton de Propreté m® 1,55
4.1.2 | Béton armé dosé & 350Kg/m? pour semelles m® 3,69
4.1.3 | Béton armé dosé a 350Kg/m? pour poteaux Armorces ms3 1,26
4.1.4 | Béton armé dosé & 350Kg/m? pour longrines m? 2,66
415 Maconnerie en parpaings pleins de 20 pour m2
soubassement 15,22
416 | Dallage de 10 cm d'epaisseur en béton armé dosé a 350 m3 6,00
Kg/m3
4.2 ELEVATION
4.2.1 | Magonnerie en parpaing creux de 15 pour élévation m2 121,76
4.2.2 | Béton armé dosé & 350Kg/m? pour poteaux m3 1,15
4.2.3 | Béton armé dosé a 350Kg/m? pour appui fenétre m3 0,57
4.2.4 | Béton armé dosé & 350Kg/m? pour chainage m? 1,14
4.2.5 | Béton armé dosé & 350Kg/m? pour poutres m?3 3,38
126 gggzr;sigrgff;;ia 350Kg/m?® pour dalle pleine m3 7.20
4.2.7 | Béton armé dosé a 350Kg/m? pour rampes et marches m3 1,20
4.2.8 | Béton armé dosé a 350Kg/m? pour socle m3 0,90
4.2.9 | Béton armé dosé a 350Kg/m? pour acrotére m* 20,15
4.2.10 | Enduit intérieur m2 135,68
4.2.11 | Enduit extérieur m2 124,00
4.2.12 | Enduit sous plancher m2 60,00
4.2.13 | chape en ciment dosé a 400Kg/m3 FF 60,00
Sous-Total 4
V ETANCHEITE
5.1 Film polyane m?2 60,00

DAO projet de construction de 1’Office Pharmaceutique National (OPN) Lot 2185




5.2 Forme de pente m? 60,00

5.3 Etancheté multicouche m2 60,00

5.4 Relevé d'étanchéité ml 31,00

Sous-Total 5

Vi ELECTRICITE

Les prix suivants comprennent: la fourniture, la
pose, le raccordement et la bonne exécution de tous les
coffrets et les armoires électriques, les cables, les
conducteurs les buses et les fourreaux, les regards tirage
(BT, terre), les accessoires de fixation et de
raccordement , le petit appareillage approuvé par le
M.D.O, (Disjoncteurs, interrupteur , prises , douilles ,
lampes , enjoliver, boites de dérivations etc...) du type
encastré.

Sont compris également dans ces prix , la fourniture et
la pose des fourreaux du type ICTL 3421 (ex ICD6-
APE) encastré.

(saignées , percements , scellements , rebouchage et
ragréage des surfaces ), Lorsque rien n'est spécifié les
lignes communes seront décomptées en quote part avec
les points lumineux et les prises qu'elles alimentent .
L'exécution doit étre faite dans le respect des normes,
des plans et schémas du présent lot.

D'une fagon générale , les prix comprennent toutes les
fournitures et les divers frais (de toutes natures) de
réalisation avec toutes les sujétions pour que
l'installation soit en parfait état de fonctionnement.

6.1 COURANT FORT
6.1.1 Réglette type LED 1x36w ] 2
6.1.2 Candelabre U 18
6.1.3 Interrupteur simple allumage encastré étanche ] 6
6.1.4 Prise de courant 10/16A 2P+T apparent étanche U 4
6.1.5 Prise de courant 10/16A 2P+T Normal ] 2
6.1.6 Bloc autonome 45 lumens U 4
6.1.7 Bloc autonome 300 lumens U 2
6.1.8 Extincteur au CO, de charge utile 5 Kg u 4
6.1.9 Gaine annelée(ICTA) 16 RIx 2
6.1.10 Gaine annelée(ICTA) ®20 RIx 6
6.1.11 Gaine annelée(ICTA) 25 RIX 5
6.1.12 Gaine annelée(ICTA) @32 RIx S
6.1.13 Boitier Modulo carré prof. 40 mm U 20
6.1.14 Boite de dérivation encastrée 160 x160 U 10
6.1.15 Céable U1000R2V 2 x 1,5 mm?2 RIx 1
6.1.16 Cable U1000R2V 3 x 1,5 mm? RIx 6
6.1.17 Céable U1000R2V 3 x 2,5 mm? RIx 1
6.1.18 Cable U1000R2V 5 x 1,5 mm? RIx 1
Fourniture et exécution d'une liaison équipotentielle

locale pour Ie,lo,c_al en (_:onducteur de cuivre isolé V/J 16

2,5 mm? protégé issu directement du bornier de terre au
6.1.19 |tableau de protection. ML
6.1.20 Conducteur en cuivre nu de 29 mm? ML 28

Piquet en acier cuivré - arme en acier, cuivrage

électrolytique de 2m minimum, selon norme UL SPEC 4
6.1.21 |67 U
6.1.22 Barrette de terre U 1
6.1.23 Cosse de raccordement a griffe U 12
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6.1.24 Chemin de cable tole perforé 60/300/3000 EZ u 5
Console pour Chemin de cable tdle perforé U 5
6.1.25 |60/300/3000 EZ
Eclisses d'assemblage rapide entre 2 longueurs U
6.1.26 | (60/300/3000) 0
6.1.27 Bornier de terre U 24
6.1.28 Tiges filetée M8X0,5m PG plus boulon U 20
6.1.29 Clips rapide de de fixation couvercle EZ ] 30
6.1.30 Couvercle chemin de cable 20/300/3000 PG ] 3
6.1.31 Collier Colring pat 3
Fourniture et pose d'un onduleur de 15KVA + U 1
6.1.32 | accessoires de pose et de raccordement + Cablerie
6.1.33 Groupe électrogéne 120 KVA U 1
Fourniture et pose de Tableau Divisionnaire
Electrique base tension (TDE) y compris accessoires et u 1
6.1.34 | toute sujétion
Fourniture et pose de Tableau général basse tension U 1
6.1.35 | (TGBT) y compris accessoires et toute sujétion
Céables de raccordement entre I'alterneur et le ML 20
6.1.36 | disjoncteur général du groupe électrogene
6.1.37 Tuyau d'échappement en inox double peau et isolé ML 6
Céables de raccordement entre le disjoncteur général o5
6.1.38 | du groupe et le contacteur secours de I'ensemble N/S ML
6.1.39 Inverseur normal / secours télécommandé Ens
6.1.40 Citerne de stockage de carburant 1000 L U
6.1.41 Cable entrée concessionnaire 3 x 1 x 90 mm2 + T ML 80
Céable alimentation armoire principal batiment 4 x 1 x 80
6.1.42 |35mm2+T ML
Sous-Total 6
VII PLOMBERIE SANITAIRE
Descente d'eaux pluviales FF 1,00
Sous Total 7
VI MENUISERIES METALLIQUE-BOIS-
ALUMINIUM
8.1 Métalliques
8.1.1 | F/P de grille métallique pour fenétre (200*120) U 1,00
8.1.2 | F/P de porte metallique (300*220) u 1,00
8.1.3 | F/P de porte metallique (100*220) U 1,00
8.2 Aluminium
— — =
821 F/P de f_enetre en chassis alu vitrée (200*120) y/ ¢ U 1,00
serrurerie
— — =
822 F/P de f_enetre en chassis alu vitrée (100*220) y/ ¢ U 1,00
serrurerie
Sous-Total 8
IX REVETEMENT
Sans objet
Sous-Total 9
X PEINTURES
10.1 | Peinture vinylique sur murs intérieurs m?2 135,68
10.2 | Peinture vinylique sur murs extérieurs m? 124,00
10.3 | Peinture sous face dalle m? 60,00
10.4 | Peinture glycero sur menuiserie metallique m?2 22,40
Sous-Total 10
TOTAL LOCAL GROUPE ET LOCAL
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TECHNIQUE

v GUERITE
N° Désignation Unité | Quantité | P. Unitaire P. Total
11 TERRASSEMENT
3.1 | Fouille en Puits de 3,0 m de profondeur m® 60,48
3.2 | Fouille en rigole de 40*40 cm? m® 8,32
3.3 Déblais m® 9,15
3.4 | Remblais des fouilles m® 62,70
3.5 | Remblais sous fondations m® 10,08
3.6 | Remblais sous dallage m® 17,20
Sous-Total 3
v GROS (EUVRES
4.1 FONDATION
4.1.1 | Béton de Propreté m? 1,53
4.1.2 | Béton armé dosé & 350Kg/m? pour semelles m? 2,84
4.1.3 | Béton armé dosé a 350Kg/m? pour poteaux Armorces m?® 1,74
4.1.4 | Béton armé dosé & 350Kg/m? pour longrines m® 3,64
415 Magonnerie en parpaings pleins de 20 pour m2
soubassement 20,80
416 |Dallage de 10 cm d'epaisseur en béton arme dosé a 350 m? 4,30
Kg/m3
4.2 ELEVATION
4.2.1 | Magonnerie en parpaing creux de 15 pour élévation m2 77,76
4.2.2 | Béton armé dosé & 350Kg/m? pour poteaux m?3 1,79
4.2.3 | Béton armé dosé a 350Kg/m? pour appui fenétre m® 0,36
4.2.4 | Béton armé dosé & 350Kg/m? pour chainage m3 0,73
4.2.5 | Béton armé dosé a 350Kg/m? pour poutres m3 3,71
4.2.7 | Béton armé dosé a 350Kg/m? pour dalle pleine ms3 43,00
4.2.8 | Béton armé dosé a 350Kg/m? pour rampes et marches ms3 0,72
4.2.9 | Béton armé dosé a 350Kg/m? pour acrotére m* 1,70
4.2.10 | Enduit intérieur m?2 104,68
4.2.11 | Enduit extérieur m2 89,39
4.2.12 | Enduit sous plancher m2 43,00
Sous-Total 4
V ETANCHEITE
5.1 Film polyane m? 43,00
5.2 Forme de pente m?2 43,00
5.3 Etancheté multicouche m? 43,00
5.4 Relevé d'étanchéité ml 29,00
Sous-Total 5
VI ELECTRICITE
6.1 | Electricité guerite Ens 1,00
Sous-Total 6
VII PLOMBERIE SANITAIRE
71 Eézxdsgﬁz:gﬁrhesggjvc 110 et 63 pour évacuation des FE 1,00
7.2 F/P de tuyauterie pour alimentation en eau FF 1,00
7.4 F/P de WC a I'anglaise, chasse basse 1,00
75 gélzecitseol{ar\éibo simple sur colonne y compris tous 1,00
7.7 Tablette de lavabo U 1,00
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7.8 F/P de receveur + colonne de douche U 1,00
7.9 F/P de porte serviette U 1,00
7.10 | F/P de glace mural U 1,00
7.11 | F/P de porte papier hygiénique ] 1,00
7.12 | Ensemble brosse WC U 1,00
7.13 | F/P de porte savon ] 1,00
7.14 | F/P de siphon au sol U 1,00
7.15 | Construction des regards de visite EU ] 2,00
7.16 | Construction des regards de visite EV U 1,00
7.17 | Construction d'une fosse septique de 8 usagers ] 1,00
7.19 | Construction d'un puits perdu U 1,00
7.20 | Canalisation PVC pour descente d'eau pluviale ml 8,00
Sous Total 7
VI MENUISERIES METALLIQUE-BOIS-
ALUMINIUM
8.1 Métalliques
8.1.1 | F/P de grille métallique pour fenétre (60*60) U 1,00
8.1.2 | F/P de grille métallique pour fenétre (200*120) U 2,00
8.1.3 | F/P de grille métallique pour porte (90*220) U 2,00
8.2 Aluminium
— — <
821 SFéE’rS;;‘ieenetre en chéssis alu vitrée (60*60) y/ c U 1,00
— — <
821 SFéE’rS;;‘ieenetre en chéssis alu vitrée (200*120) y/ ¢ U 2,00
— — <
822 sFéf’ﬂ(j:iriEgrte en chassis alu vitrée (90*220) y/ ¢ U 2,00
8.3 Bois
8.3.1 | F/P de porte en bois massif (80%210) y/ ¢ serrurerie U 1,00
Sous-Total 8
IXx |REVETEMENT
9.1 Carreaux en grés cérame vitrifié 60x60 cm? m2 40,50
Carreaux en grés cérame 30x30 cm? anti dérapant dans
9.2 les sales d'eau et marches d'accés, les SAS, escaliers, m? 7,90
les circulations
9.3 Carreaux en faience 20x30 cm? m? 14,30
9.4 Plinthe en carreaux ml 32,00
Sous-Total 9
X PEINTURES
10.1 | Peinture vinylique sur murs intérieurs m? 104,68
10.2 | Peinture vinylique sur murs extérieurs m? 89,39
10.3 | Peinture sous face dalle m? 43,00
10.4 | Peinture glycero sur menuiserie metallique m? 18,24
Sous-Total 10
TOTAL GUERITE
\% VRD
N° Désignation Unité | Quantité P. Unitaire P. Total
| TERRASSEMENT
11 Décapage du terrain a aménager au niveau indiqué par m?2 1.084,00
le levé topo
1.2 | Fouille pour Caniveau L= 185 m® 71,23
1.3 | Tranchées pour cunette L=70 ml m® -
14 Déblais m? 396,43
1.5 m? 433,60

Apport de terre végétale pour espaces verts
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1.6 | Tranchées pour reseaux assainissement, L=95ml m? 34,20

1.7 | Tranchées pour reseaux APE L=120ml m® 24,00
Sous-Tolal 1
1 GROS (EUVRES
2.1 | Béton de Propreté sous cunettes m? -
2.2 | Cunette en BA dosé a 350 Kg/m3 epaisseur 7 cm ml -
2.3 | Bordures en BA ml 516,00
2.4 Aménagement des voies et des espaces en pavés m?2 1 932,00
25 ?Sn;;nagement en béton armée pour parkings epaisseur m3 455.10
2.6 | Béton de Propreté sous caniveau m® 6,48
2.7 | Caniveau en BA dosé a 350 Kg/m3 epaisseur 10 cm ml 185,00
2.8 Regards AEP ( 90x90x95) U 6,00
2.9 Regards EU ] 4,00
2.10 |Regards EV 0] 4,00
Sous-Tolal 2
i ELECTRICITE
3.1 Luminaire
3.1.1 | Lampadaires solaires avec mat de 8m de haut U 26
Sous-Total 3
v MENUISERIES METALLIQUE
5.2 F/P de grille metallique passage sur caniveaux 1=185 ML 1,00
Sous-Total 4
V VERDURES ET ARBRES
5.1 Espaces verts m? 1 084,00
5.2 Plantation des arbres U 10,00
5.3 Entretien pendant six mois Mois 6,00
Sous-Total 5
\Y Cléture
6.1 SJ:ﬁ}g;edir&)?wcugtglein de 2,4 m de haut, enduit et peint ml 355,00
Sous-Total 6
VII CANALISATION EN PVC ALIMENTATION
D'EAU ET EVACUATION
7.1 PVC reseaux assainissement, L=95 ml ML 95,00
7.2 PVC pour reseaux AEP L=120ml ML 120,00
Sous-Total 7
VI CANALISATION EN PVC POUR RESAUX
ELECTRIQUE
Fourniture et pose de tuyauterie en PVC Pression
PN6 y compris la realisation des Tranchée en
terrain de toute nature de 0.80mx0.50m et tous les
accessoires de raccordement coudes, Tés etc
8.1 63 ml 260,00
8.2 40 ml 180,00
8.3 32 ml 80,00
8.4 140 ml 100,00
8.5 Fourniture, transport et pose des conduites PPR ml 60,00
8.6 Fourniture et pose de grillage avertisseur de couleur ml
rouge sur toutes tuyauteries enterrées pour cables 680,00
electriques
8.7 Construction de Regard de tirage de cables électriques U
de 0.80x0.80x0.80m 8,00
8.8 Bornes basses ] 15,00
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Sous-Total 8 -

TOTAL VRD

TOTAL GENERAL HORS TAXES

TVA (18%)

CSS (1%)

TOTAL GENERAL TOUTES TAXES
COMPRISES

La présente estimation est arrétée a la somme de francs CFA TTC.

Fait a Libreville le
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CAHIER DES CLAUSES
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[INSERER LE CCE]
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A:

F1- Modeéle de soumission

Date :
Avis d’appel d’offres No. :

Nous, les soussignés attestons que :

a) Nous avons examiné le Dossier d’appel d’offres, y compris 1’additif/ les additifs

No. : ; et n’avons aucune réserve a leur égard ;

b) Nous nous engageons a exécuter et achever conformément au Dossier d’appel d’offres et aux
Spécifications techniques et plans, les Travaux ci-apres :

c) Le prix total de notre offre, hors rabais offerts a 1’alinéa (d) ci-apres est de : (indiquer le montant HT et
TTC en lettres et en chiffres)

d) Les rabais offerts et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants :

e) Notre offre demeurera valide pendant une période de jours a
compter de la date limite fixée pour la remise des offres dans le Dossier d’appel d’offres ; cette offre
continuera de nous engager et peut étre acceptée a tout moment avant 1’expiration de cette période ;

f) Si notre offre est acceptée, nous nous engageons a obtenir une garantie de bonne exécution du Marché
telle que prévue dans les DPAO ;

g) Il est entendu que la présente offre, et votre acceptation écrite de ladite offre figurant dans la
notification d’attribution du Marché que vous nous adresserez tiendra lieu de contrat entre nous,
jusqu’a ce qu’un marché officiel soit établi et signé.

h) Il est entendu par nous que vous n’étes pas tenus d’accepter 1’offre de moindre colt, ni 1’une
guelconque des offres que vous pouvez recevoir.

Nom En tant que

Signature

Dliment habilité a signer I’offre pour et au nom de

En date du jour de
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F2- Modéle de garantie d’offre (Garantie bancaire)

ATTENDU QUE [nom du soumissionnaire] (Ci-aprés dénommé “le soumissionnaire”) a remis une offre,
en date du [date] pour I’exécution de [objet du marché] (ci-apreés dénommée “I’offre”).

NOUS, [nom de la banque], de [nom du pays], ayant notre siege a [adresse du siege] (ci-aprés dénommée
“la Banque”), sommes tenus a 1’égard de .....................ooeiill (ci-aprés dénommé “le maitre de
’ouvrage”) pour la somme de [montant]’, que la Banque s’engage a régler intégralement audit maitre de
I’ouvrage, s’obligeant elle-méme, ses successeurs et assignataires.

Signé et authentifié par ladite Bangue le [jour] de [mois], [année].
Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

1) Si, aprés I’ouverture des plis, le soumissionnaire retire son offre pendant la période de
validité spécifiée dans le formulaire de soumission ; ou

2) Si le soumissionnaire s’étant vu notifier I’acceptation de son offre par le maitre de 1’ouvrage
pendant la période de validité :

a) mangue ou refuse de signer le contrat, s’il est tenu de le faire, conformément aux
Instructions aux soumissionnaires ; ou

b) n’accepte pas la correction apportée au montant de 1’offre.

Nous nous engageons a verser au maitre de I’ouvrage un montant a concurrence du montant susmentionné,
des réception de sa premiere demande écrite, sans que le maitre de 1’ouvrage soit tenu de justifier sa
demande, étant entendu toutefois que, dans sa demande, le maitre de I’ouvrage précisera que le montant
qu’il réclame lui est di parce que 1I’'une ou I’autre ou toutes les deux conditions ci-dessus sont remplies, et
qu’il spécifiera quelle ou quelles condition(s) a ou ont joué.

La présente garantie demeurera valable jusqu'a trente (30) jours suivant I’expiration du délai de validité des
offres tel que stipulé dans les Données Particulieres de 1’ Appel d’Offres ou tel que prorogé par le maitre de
I’ouvrage. Celui-ci n’est pas tenu de notifier ledit ou lesdits report(s) a la Banque. Toute demande relative
a cette garantie devra parvenir a la Banque au plus tard a cette date.

Date Signature de la Bangue
Témoin Signature
Adresse

[Signature, nom et adresse]

7 Le soumissionnaire devra insérer le montant de la garantie en toutes lettres et en chiffres, libellé dans la monnaie du pays du
maitre de I’ouvrage ou un montant équivalent dans une monnaie librement convertible.
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F3- Formulaire des données sur le chiffre d’affaires

Nom légal du soumissionnaire : Date:
Nom légal de la partie au Groupement d’Entreprise (GE) :

annuel moyen en travaux

No. AAO:

Données sur le chiffre d’affaires annuel en travaux

Année

Désignation des travaux

Montant

*Chiffre
d’affaires
moyen en
travaux

*Le chiffre d’affaires annuel moyen en travaux est calculé en divisant le montant cumulé des chiffres
d'affaires réalisés au cours de la période indiquée par le nombre d’années spécifié dans les données

particulieres de I’appel d’offres.
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F4- Tableau récapitulatif de la capacité
de financement du projet par I’entreprise

Dans le souci de respecter les dispositions réglementaires en matiére d’exécution des marchés publics et
sous la réserve que I’Etat régle dans les délais contractuels les montants dus a ’entreprise sur la base de
I’avancement physique du chantier, la mobilisation de la trésorerie en vue de I’exécution des travaux se
fera de la maniére prévue dans le tableau ci-dessous.

Indiquer les sources de financement (liquidités, actifs réels non greves, lignes de crédit et autres moyens
financiers) nécessaires pour les besoins de trésorerie liés aux travaux afférents au(x) marché(s)
considéré(s), nets des engagements pris par le Soumissionnaire au titre d’autres marchés.

Noms et
. Numeéro du Etablissement Montant adresses de\la
Source de financement : . personne a
compte bancaire bancaire FCFA
contacter pour
vérification

1. Compte bancaire

2. Nantissement des créances

3. Crédit bancaire

4. Autres

Le Responsable de I’Entreprise

P.J. : Pieces justificatives de la déclaration (joindre I'un des formulaires ci-
apres rempli et signé par une bangue ou toute autre piéece justificative).
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F4-1 Modéle de certificat de disponibilité de liquidités

Nous, les soussignés, [nom de la banque], de [nom du pays], ayant notre siege a [adresse du siege] (ci-
aprés dénommée “la Banque”), attestons que ’entreprise, /nom de [’entreprise], client et ayant son siége
social a [adresse du siége] (ci-apreés dénommée “I’Entrepreneur”), dispose dans son compte un montant en
liquide net de tout autre engagement contractuel de [insérer le montant en FCFA] conformément aux
déclarations faites dans son offre.

Signature et cachet de I’Etablissement bancaire.
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F4-2 Modéle de certificat de nantissement des créances

Nous, les soussignés,[nom de la banque], de [nom du pays], ayant notre siége a [adresse du siege]
(ci-aprés dénommée “la Banque”), attestons que 1’entreprise, /nom de [’entreprise], client et ayant son
siege social a [adresse du siege] (ci-aprés dénommée “I’Entrepreneur”), pourrait bénéficier d’un
nantissement de ses créances a concurrence de [insérer le montant en FCFA] dans le cas ou il se verrait
attribuer le marché relatif a [insérer [’objet du marché] conformément aux déclarations faites dans son
offre.

Signature et cachet de I’Etablissement bancaire.
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F4-3 Modéle de certificat de capacité d’endettement

Nous, les soussignés,[nom de la banque], de [nom du pays], ayant notre siege a [adresse du siége] (ci-
aprés dénommée “la Banque”), attestons que ’entreprise, /nom de [’entreprise], client et ayant son siége
social a [adresse du siege] (ci-aprés dénommée “I’Entrepreneur”), pourrait bénéficier d’un crédit a
concurrence de [insérer le montant en FCFA] dans le cas ou il se verrait attribuer le marché relatif a
[insérer I'objet du marché] conformément aux déclarations faites dans son offre.

Signature et cachet de I’Etablissement bancaire.
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F 5- Modéle de formulaire de ’expérience de ’entreprise

Nom Iégal du soumissionnaire : Date:
Nom légal de la partie au GE : No. AAO:
Numéro de marché similaire : Information

Identification du marché
Date de début d'exécution
Date d’achévement

Roéle dans le marché 0 = Ensemblier | - Sous-traitant

Entrepreneur
Montant total du marché FCFA
Dans le cas d’une participation a un GE ou
a une sous-traitance, préciser la part au % FCFA
montant total du marché
Nom du Maitre d’Ouvrage :
Adresse :

Numéro de teléphone/télécopie :
Adresse électronique :

NB: joindre les documents justificatifs suivants par projet :
— copie du marché (notamment les pages du rapport de présentation et de signature y
compris le tableau récapitulatif des prestations exécutées) ;
— copie du PV de réception ou de I'attestation de bonne fin/bonne exécution.
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F6- Modele de formulaire de la situation financiére

Nom légal du soumissionnaire : Date :
Nom légal de la partie au GE : No. AAO:
A compléter par le soumissionnaire et, dans le cas d’un GE, par chaque partie.

Données financieres Antécédents pour les trois (3) dernieres années

Année Année Année
200... 200... 200...

Information du bilan

Total actif (TA)

Total Dettes (TD)

Fonds Propres (FP)

Actif circulant (AC)

Passif circulant (PC) ou
Dettes a court terme (DCT)

Ressources stables

Capitaux propres

Dette client

Fonds de Roulement (FR)

Information des comptes de résultats

Chiffre d’affaires TTC

Bénéfice avant imp6ts
(BAI)

Capacité de financement
générée par les activités

opérationnelles

71 On trouvera ci-aprés les copies des états financiers (bilans, y compris toutes les notes y afférents, et
comptes de résultats) pour les années spécifiées ci-dessus et qui satisfont aux conditions suivantes :

a)

b)

c)
d)

Ils doivent refléter la situation financiére du soumissionnaire ou de la Partie au GE, et non pas
celle de la maison-mére ou de filiales

Les états financiers passés doivent étre vérifiés par un expert-comptable agréé
Les états financiers doivent étre complets et inclure toutes les notes qui leur ont été ajoutées

Les états financiers doivent correspondre aux périodes comptables déja terminées et vérifiées
(les états financiers de périodes partielles ne seront ni demandés ni acceptés)
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F7- Modeéle de formulaire de la disponibilité du matériel

Le Soumissionnaire doit fournir les détails concernant le matériel proposé afin d’établir qu’il a la
possibilité de mobiliser le matériel clé dont la liste figure dans les Données Particuliéres de 1’Appel
d’Offres. Un formulaire distinct sera préparé pour chaque piece de matériel figurant sur la liste, ou pour du
mateériel de remplacement propose par le Soumissionnaire.

Désignation materiel:

Renseignemen | Nom du fabricant : Modele et puissance :
tsurle
matériel
Capacité: Année d'acquisition :
Nombre d’heures/ kilométrage : Année de premiére mise en service :
Position Localisation présente :
courante

Détails sur les engagements courants :

Statut Indiquer le statut du matériel
O en possession O en location O en location vente O fabriqué spécialement

Provenance/ | Indiquer la provenance du matériel
origine

Renseignements complémentaires pour matériels en location, en location vente ou fabriqué spécialement.

Propriétaire | Nom du Propriétaire :
Adresse du Propriétaire :

Teléphone : Nom et titre de la personne a
contacter :
Telécopie : E-mail :
Accords Détails de la location / location-vente / accord de fabrication :
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F8- Modeéle de formulaire du personnel proposé

Poste

Nom

Années
d'expérience
(en général)

Années d'expérience
dans le poste envisagé

Directeur de projet ou
directeur des travaux

Responsable hygiéne
sécurité environnement
(HSE)

Géotechnicien

Géometre/Topographe

Chef de chantier

Chefs d’équipes

etc.
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F9- Modéele de certificat de visite de site

Je soussigné.............. yennenn , atteste par la présente que Monsieur/
Madame..........ooooviiniiiiiiiiiiiaean , représentant de D’entreprise......................... a effectué une
visite des lieux relative aux travaux de.......... , conformément au dossier d’appel d’offres n°.............
Faita........... R (O
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F10- Modele de Formulaire de déclaration de consentement des
bénéficiaires effectifs des entreprises soumissionnaires aux marchés publics

Je soussigné, (noms — pPrénoms)................... en ma qualit¢ de bénéficiaire effectif de
I’entreprise....... (dénomination de I’entreprise)............. donne mon libre consentement pour la
collecte de mes nom(s), prénom (s) et nationalité dans le cadre du marché relatifa........... (objet du

marché) et leur publication en ligne en cas d’attribution.

Ce formulaire diment renseigné, signé, cacheté et daté doit étre impérativement transmis a la
Direction Générale des Marchés Publics ; ce, conformément aux dispositions de I’arrété n°032-
22/MER/MBCP du 17 juin 2022 fixant les modalités de collecte des données personnelles aupres
des bénéficiaires effectifs des entreprises soumissionnaires des marchés publics et de publication en
ligne pour les entreprises titulaires.

En foi de quoi la présente attestation est établie pour servir et valoir ce que de droit.

Fait a Libreville, le...........

(Noms- Prénoms et signature)

En cas de fausse déclaration, le signataire du présent formulaire est passible de sanctions pénales
et administratives prévues notamment par le Code Pénal et celui des Marchés Publics.
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F11- Modeéle de Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs

Le présent formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs doit étre rempli par
tout soumissionnaire aux marchés publics, quelle que soit la procédure d’attribution.

NB : Dans le cas d’un groupement d’entreprises, le Soumissionnaire doit fournir un
formulaire séparé pour chacun des partenaires. Les renseignements donnés dans ce
formulaire doivent étre a jour a la date de fourniture.

Pour les besoins de ce formulaire, il convient de rappeler que conformément a I’arrété
n°032-22/MER/MBCP du 17 juin 2022 fixant les modalités de collecte des données
personnelles aupres des bénéficiaires effectifs des entreprises soumissionnaires des
marchés publics et de publication en ligne pour le entreprises attributaire, on entend
par « bénéficiaires effectifs» la ou les personnes physiques ou morales qui en dernier lieu
possédent ou contrblent une personne morale ou une construction juridique :

i.  Parce qu’elles détiennent directement ou indirectement au moins 25% des actions ou
au moins 25% des droits des votes ;

ii.  Parce qu’elles détiennent directement ou indirectement le pouvoir de nommer la
majorité des membres du conseil d’administration ou autorité équivalente du
soumissionnaire ;

ili.  Parce qu’elles exercent un contréle sur le soumissionnaire par tout autre moyen.

AOIO/AOIR/AON/ED no: ............... (insérer le numéro de I’AO ou de I’ED )

Al insérer le nom complet de I’acheteur ou de I’autorité contractante

En réponse a cette exigence de déclaration des bénéficiaires effectifs, nous fournissons les renseignements

sur les bénéeficiaires effectifs ci- apres :

(des) bénéficiaire (s) effectif (s) et joindre une piece d’identité pour chaque bénéficiaire effectif
Identité : CNI ou Passeport).

Détails sur le(s) bénéficiaire(s) effectif(s )

Identité du/des
béneéficiaire(s)
effectif(s)

Détient directement
ou indirectement
25% ou plus des

actions/des droits de

vote
(Oui / Non)

Détient directement
ou indirectement le
pouvoir de nommer
la majorité des
membres du conseil
d’administration ou
autorité équivalente
du soumissionnaire
(Oui /Non)

Exerce un contrdle sur la
societé par tout autre
moyen.

(Oui /Non)

(si oui, préciser lequel)

(Insérer le nom
complet, la
nationalité)
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Nom du Soumissionnaire : ............. (Insérer le nom complet du soumissionnaire)

Nom de la personne autorisé a signer au nom du Soumissionnaire : ............... (insérer le
titre/capacité complet de la personne signataire)

En tant que : (indiquer la capacité du signataire)

Signature de la personne nommeée ci- dessus : ............. (insérer la signature de la personne dont le nom
et la qualité sont indiqués ci- dessus)

En date du jour de (insérer le mois) (insérer
I’année

En cas de fausse déclaration, le signataire du présent formulaire est passible de sanctions
pénales et administratives prévues notamment par le Code Pénal et celui des Marchés Publics.
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F12- Modéle de Formulaire d’accusé de réception du formulaire de
divulgation des bénéficiaires effectifs

Je soussigné, Directeur Général des Marchés Publics accuse réception, des données personnelles des
bénéficiaires effectifs de la société (Dénomination/Raison sociale).......cceeeveeeneenereneeneenareneenns

Représentée par (Nom et qualité au sein de
R 110 ) 1] 3 () OSSR RRUPPRURPTRR

La société a déposé dans nos services, les noms, prénoms et nationalités de ses bénéficiaires effectifs
qui ont, par la méme occasion, marqué leur libre consentement pour la collecte de ces information et
leur publication en ligne, au cas ou elle serait attributaire dudit marché.

En foi de quoi, le présent accuse de réception, est établi pour servir et valoir ce que de droit.

Fait a Libreville, le...........
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F10- Sous — détail de prix unitaire

Entreprise :

N° du prix Unité Quantité

DESIGNATION DU PRIX:

COMPOSANTES DU PRIX

Codts Unitaires
établis d’apres les Dépenses matériel Dépenses matériaux Dépense | Décomposition Prix Unitaires
sous-détails de codts Main
d’ceuvre
N° | Désignation | U Taxes | Total | Qté | CFA | TAXES | TOTAL | CFA | TAXES | TOTAL CFA CFA TAXES | TOTAL
CFA 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0+12+15 | 10+13
5
Matériel
Main-
d’ceuvre
Matériaux
RENDEMENT R Total des Déboursés
D:
COEFFICIENT kl Prix Unitaire = K1 X
D/R :
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Note explicative : cadre de sous-détail des prix

1. Calcul du coefficient de majoration des déboursés k1 ;

cadre de liste des catégories de main d’ceuvre nationale ;

3. cadre de liste des matériels avec sous-détail des colts de facturation admission temporaire —
demande d’avance ;

4. cadre de liste des matériaux avec sous-détail des codts de facturation prix en
approvisionnement.

no

SOUS - DETAIL DES PRIX

1. Tous les calculs sont menés, HTVA (Hors Taxe sur la Valeur Ajoutée) ;
2. Dans le sous-détail de Prix, tous les colts seront portés dans les colonnes :

« FCFA/TAXES / TOTAL »
De la rubrique « Codts Unitaires » établis par les sous détails des codts devront étre calculés dans les :

- liste des catégories de main-d’ceuvre
- liste des matériels ;
- liste des matériaux.

Les « composantes du prix » figurant au sous-détail de prix seront identifiées par le méme numéro
d’ordre que celui les identifiant sur la liste respective (main-d’ceuvre, matériel et matériaux), servant
au calcul de leurs codts de facturation.

Toute composante portée sur un sous-détail de prix devra avoir fait 1’objet d’un calcul de colt de
facturation dans 1’une des trois listes correspondant a sa nature (main-d’ceuvre, matériels et matériaux).

3. Le sous-détail des Prix Unitaires sera présenté conformément aux modeéle et exemple de la
page suivante.

Le calcul sera mené pour ’atelier type ou I’équipe de mise en ceuvre dont le
rendement (journalier ou horaire) a la valeur« R »



1- COEFFICIENT DE MAJORATION DES DEBOURSES « ki »

Prix de réglement = Déboursés x ki
Formule a utiliser pour le calcul du coefficient de majoration de débourses Ki.

k1= (1+A1)(1+A2) AietTen%

1-Az (1+7)

k1 : sera arrondi & la deuxiéme décimale par défaut. Les différents parametres de cette
formule sont définis dans le tableau ci-dessous.

T : est le taux de la taxe sur la Valeur Ajoutée qui est de 18 % pour les marchés de travaux.

DECOMPOSITION A L’INTERIEUR DE CHAQUE CATEGORIE INDICE DE
ORIGINE DES FRAIS DE FRAIS COMPOSTION DE
CATEGORIE

Frais généraux proportionnels - Frais d’agence et patente al
aux déboursés - Frais de chantier az

- Frais d’études et de Laboratoire a3 Al

- Assurance a4
Bénéfice brut et frais financiers - Bénéfice net et impdts sur le bénéfice as _J
proportionnels au prix de - Aléas techniques a6
revient - aléas de révision des prix ar

- frais financiers a8
Frais proportionnels au prix de Frais de siege
réglement y compris TVA a9 A3

Almar+a+az+as
Ar=as+ ag + ar+ as

Az =ag est nul dans le cas d’une entreprise ayant son siége social au Gabon

On entend par :

1. Frais de chantier : tous les éléments tels que :

- salaires, charges, indemnités, frais de déplacement, etc. du personnel

d’encadrement expatrié ;

- logements de chantier, mobiliers, installations diverses non comprises dans le

forfait « installation de chantier ». Tout ce qui touche au cautionnement, aux

distributions de fluide, aux matériels pour usage général du chantier.

2. Frais d’étude et de Laboratoire : tous les éléments tels que :

- frais de conception et d’élaboration des projets d’exécution des ouvrages ;

- frais de laboratoire au titre des essais de convenance, d’agrément, de controle.

3. Aléas de révision des prix
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tout élément rémunérant les aléas dus a la révision des prix (absence de parameétres ou

répartitions défectueuses des indices dans les formules contractuelles de révision).

2- LISTE DES CATEGORIES DE MAIN-D’EUVRE
(NATIONALE)

Sous-détail des colits de facturation

N o
d’ordre

Désignation

Eléments de
salaire

Charges sociales
et divers

Codts de
facturation dans
les sous-détails de
prix unitaires

Observations
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3- LISTE DES MATERIELS

1. Tous les matériels prévus pour les travaux devront étre identifiés et faire I’objet de

calcul de co(t de facturation ;

2. Dans le cas de matériels en location a un tiers, autres que ceux du soumissionnaire, le
co(t de la location sera indiqué en partie « A » en F CFA ;
Si, par exemple, la location exclut les carburant et la main-d’ceuvre de conduite, le
soumissionnaire indiquera en « B » et « D », dans les colonnes correspondantes, les
cotts qu’il aura lui-méme a supporter en plus du codt de la location.

3. Les taxes demandées en « A » et « C » concernent les taxes payées directement par le
soumissionnaire lors d’une importation par lui-méme, et non dans le cas d’achat au

commerce local.
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Sous détail des co(ts horaires de facturation des matériels
Admission temporaire
Demande d’avance

A = Colts Horaires Amortissement (ou location) B = Colts horaires
Identification des matériels des carburants
N° Désignation/Marqu | Situati Date Moyen Esta A A Admission
ordr e/Type/N° de on disponibi | acheminemen | ’entrepr | acquér | louer temporaire Elements de calcul Colts Horaires essence Gasoil
e série/N° actuell lité t ise pays
d’immatriculation | e oui | non Date Valeur Calcul Valeur | FCFA | Taxes | Total F CFA F CFA
achat initiale de de

P’amortis | I’amort.
. sur




C = Colts horaires piéces d’usure,

D = Colts horaires de la

Codts horaires de facturation dans les sou-

Demande d’avance sur Matériel

maintenance et fournitures | main d’oeuvre détails de prix unitiare lourds a acquerir
d’atelier
F CFA taxes Total Atelier | Conduite | Total Total Total codts Colt F CFA Taxes Total
FCFA F CFA F coltsen | des Taxes Total
CFA | FCFA




4- LISTE DES MATERIAUX

Les taxes demandées sont celles payées directement par le soumissionnaire lors d’une importation
par lui-méme et non dans le cas d’achat ou commerce local.

Dans le cas, les cotits d’achat seront portés intégralement dans la colonne « F CFA ».

Tous les matériaux ou fournitures qui entrent en « composante » dans un sous-détail de Prix

Unitaire, devront figurer sur cette liste avec le calcul de leurs codts de facturation.



LISTE DES MATERIAUX A METTRE EN (EUVRE

- Sous détail des co(ts de facturation

- Prix en approvisionnement

NO
ordre

Désignation
et Type

Coiits d’achat
ou de
préparation

FCFA

Droits
et
taxes

Frais d’amenée
sur Chantier

Colts de facturation dans les
sous-détails de prix unitaires

Prix en approvisionnement

FCFA

F CFA

Taxes

Total

F CFA

Taxes

Total




ANNEXES :




EXEMPLE DE DETERMINATION DU COEEFICIENT DE MAJORATION DE I’ENTREPRISE

(COEFFICIENT DE VENTE)

N° FRAIS D’ENTREPRISE EN %
al Frais généraux Frais d’agence et patente 6,00
a2 proportionnels aux Frais de chantier 14,50
a3 déboursés Frais d’études et de laboratoire 3,50
a4 Assurances 0,60

(en % du déboursé sec) COEFFICIENT Al=al+a2+a3+a4 24,60
ab Bénéfice brut et frais Bénéfice net d’impots sur le bénéfice 3,00
a6 financiers proportionnels au | Aléas techniques 1,00
ar prix de revient Aléas de révision de prix 1,00
a8 Frais financiers 0,50

(en % du prix de revient) COEFFICIENT A2= a5+a6+a7+a8 5,50
a9 Frais proportionnels aux Frais de siege 0,00

prix de réglement y compris

Entreprise ayant son siege

laTVA social au Gabon
COEFFICIENT A3=2a9 0,00
(1+A1) (1+A2) (1+0,246) (1+0,055)
COEFFICIENT DE VENTE = K1=--nmrrrmmeemmaen- ¢S e =131 d’ou K1= 131
1-A3 (1+TVA) 1-0,00 (1+0,18)
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EXEMPLE DE LISTE DES CATEGORIES DE MAIN-D’(EUVRE
(NATIONALE)

Sous-détail des colits de facturation

Codts de
N° Désignation Eléments | Charges sociales | facturation dans Observations
d’ordre de et divers les sous-détails de
salaire prix unitaires
1 Chef d’équipe (C.E) 2937 1452 4389
2 Ouvrier qualifie (0.Q) 2321 1144 3465
3 Manoeuvres (M.O) 973 237 1210

DAO projet de rehabilitation et extension de I’administration hospital department de NTOUM lot 9




Exemple de sous détail des codts horaires de facturation des matériels

A = Codts Horaires Amortissement (ou location) B = Codts
Identification des matériels horaires des
carburants
N° | Désignation | Situatio | Date Moyen Esta A |A Admiss
ord | /Marque/ |n dispon | achemine | I’entre | acqu | loue ion Elements de calcul (en millons Codts Horaires esse | Gasoil
re | Type/N° de | actuelle | ibilité ment prise ér |r tempor FCFA) nce
série/N° pays aire
d’immatric 0 | no | Date | Valeur | Calc | Valeu | FCFA | Taxes | Total F F CFA
ulation u| n | acha | initiale | ulde | rde CFA
i t I’am | ’amo
ortis. rt.
sur
1 Baby Neuf Mars Bateau X X 06 13 3ans | 4,35 16975 | 525 17500 4060
dumper 06
2 Neuf Bateau X X 06 3,5 3ans | 1,16 7921,63 8166,6 1015
Vibreur Mars 245 3
béton 06
3 Neuf Bateau X X | 06 7 3ans | 2,32 | 39608,67 1015
40833,
Bétonniére Mars 1225 | 67
06
4 Camero Bateau X X 04 43,5 1 14,49 | 22717,41 2436
un
Camion 23420,
CLR230 Mai 702,6 |02
06 1
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C = Coits horaires des pieces d’usure de maintenance et | D = Codts horaire de la | Colts horaires de facturation | Demande  d’avance
fournitures d’atelier main d’oeuvre dans les sou-détails de prix | sur Matériel lourds a
unitiare acquerir
N° | Désignation/Marque/ Atelier | Conduite | Total Total Total | Colt F | Taxes | Total
ordre | Type/N° de série/N° | FCFA | taxes | Total | FCFA | FCFA F coltsen | colts | Total | H | CFA
d’immatriculation CFA | FCFA des
Taxes
1 Baby dumper 476,8 | 58,9 | 535,71 | 360,7 3465 | 3825,7 | 25337,5 | 583,9 | 25921 | j
2 Vibreur béton 2225 | 275 250 168,3 3465 | 3633,3 | 12792,5 | 272,5 | 13065 | j
3 Bétonniere 1112,5 | 137,5 | 1250 | 841,7 841,7 | 42577,5 | 1362,5 | 43940 | j
Camion CLR230 2908,5 | 359,5 | 3268 | 533,8 3465 | 3998,8 | 32061,1 | 1062,1 | 33123 | h
4
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Exemple de sous-détail des colts horaires de facturation des matériaux

Colts Frais . .
, , . Codts de facturation dans les : .
- . d’achat ou de . d’amenée o . o Prix en approvisionnement
Désignation . . Droits . sous-détails de prix unitaires
o préparation sur Chantier
N et Type U et taxes
FCFA FCFA FCFA | Taxes Total FCFA | Taxes | Total
1 | Ciment T 59322 14920 74242 74 242
2 | Gravier 5/15, T 12744,16 2116 14860 14860
15/25
3 M3 5000 1200 6200 6200
Sable
4 M?2 6500 400 6900 6900

Coffrage bois




Entreprise : XX

Exemple de calcul du prix unitaire d’un béton C250 a 250 kg/m?

N° du prix

Unité

Quantité

06

MS

120

COMPOSANTES DU PRIX

SOUS - DETAIL DE PRIX UNITAIRE

DESIGNATION DU PRIX : Béton C250 dosé a 250 kg/m?

Colts Unitaires établis Dépense
N° | Désignation | U d’apres les sous- Dépenses matériel Dépenses matériaux Main Décomposition Prix
détails de colts d’ceuvre Unitaires
CFA
17
CFA | Taxes | Total | Qté | CFA | TAXES | TOTAL | CFA | TAXES | TOTAL CFA | TAXES | TOTAL
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 9+12 | 10+13
Matériel
3 | Bétonniére | j 42577 | 1363 | 43940 | 0,5 | 21289 681 | 21970 21289 681 | 21970
1 | Baby j 25337 | 58425921 | 0,5 | 12669 292 | 12961 12669 292 | 12961
2 | dumper i 12793 | 273 |13065| 0,5 | 6396 136 6533 6396 136 6533
4 | Vibreur h |32061 | 1062 | 33123 | 2 |64122 2124 | 66246 64122 2124 | 66246
béton
Camion
Main-
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1 | d’ceuvre h 4389 4389 | 10 43890 | 43890 43890
2 | CE h 3465 3465 | 20 69300 | 69300 69300
3 0.0 h 1210 1210 | 40 48400 | 48400 48400

M.O

Matériaux
1 |[Ciment T | 74242 74242 |1 1,5 111363 111363 111363 111363
2 |Gravier T |14860 14860 | 6,57 97631 97631 97631 97631
3 |5/15,15/25 M3 | 6200 6200 | 2,53 15686 15686 15686 15686
4 |Sable M? | 6900 6900 | 44 30360 30360 30360 30360

Coffrage

bois

521106 3233 | 524340

RENDEMENT 6m/j Total des
R Déboursés D :
COEFFICIENT 1,31 Prix Unitaire | 113774 706 | 114480
k1 =K1xDIR:
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