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Instructions aux soumissionnaires

A. Introduction

Le Maitre de ’'Ouvrage, tel que défini dans les Données Particuli¢res
de I’Appel d’Offres (DPAO), lance un appel d’offres pour la
réalisation des travaux brievement définis dans les DPAO et décrits
dans les spécifications techniques et les plans du Dossier d’appel
d’offres. Le nom du projet ainsi que le numéro d’identification de
I'appel d’offres figurent dans les DPAO.

Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres :

a) les termes “soumission” et “offre” et leurs dérivés sont
synonymes ;

b) le terme “par écrit” signifie communiqué sous forme écrite avec
accusé de réception ; et

o)le terme “jour” désigne un jour calendaire.

Les paiements autorisés par le Maitre de ’Ouvrage au titre du marché
pour lequel le présent appel d’offres est lancé (ci-aprés dénommé le

Marché) seront couverts par la source de financement du projet
définie dans les DPAO.

Le budget alloué au projet est spécifié dans les DPAO.

L’appel d’offres s’adresse a tout soumissionnaire répondant aux trois

(3) criteres ci-apres :

a) ne pas étre concerné par les criteres d’exclusion de larticle 93 du
décret n°00027/PR/MEPPDD du 17 janvier 2018 portant Code
des Marchés Publics.

b) ne pas étre affilié a une société ou entité :

(i)  quia fourni des services de conseil pendant la phase
préparatoire des Travaux ou du projet dont les Travaux
font partie ou

(i) quia été engagée (ou serait engagée) comme Maitre
d’GEuvre au titre du Marché ;

c) ne pas avoir fait 'objet d’une décision d’exclusion pour
corruption, collusion ou manceuvres frauduleuses prise en
application des dispositions de I'article 247 du Code des Marchés
Publics.

Les soumissionnaires fourniront toutes les pieces établissant leur

admissibilité a concourir que le Maitre de ’Ouvrage peut exiger. La

liste de ces pieces figure dans les DPAO.

Les entreprises publiques sont admissibles si elles répondent de plus

aux critéres suivants : étre juridiquement et financiérement autonomes,

exécuter leurs activités dans le cadre du droit commercial et ne pas étre
placées sous la tutelle ou l'autorité directe ou indirecte du Maitre de

I'Ouvrage.

Les matériaux, les matériels de "Entrepreneur, les fournitures,
équipements et services devant étre fournis dans le cadre du Marché
peuvent provenir de tout pays, sauf mention contraire stipulée dans
les DPAO.

Aux fins de la Clause 4.1 ci-dessus, le terme “provenance” désigne le
lieu ou les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d’ou
proviennent les services. Le terme “service” désigne notamment des
services tels que la maintenance, I’assurance, le transport, I'installation
et la formation.
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5. Qualificationdu 5.1 En application des dispositions des articles 89 a 92 du Code des

Soumissionnaire Marchés Publics, le soumissionnaire doit justifier aux fins d’attribution
du marché, de ses capacités juridiques, techniques et financieres et qu’il
est a jour de toutes ses obligations fiscales et parafiscales.

5.2 Pour des travaux dont 'exécution requiert une expérience générale de
I'entreprise en matiere de construction, le soumissionnaire doit, pour
etre qualifié, satisfaire aux criteres tels que définis dans les DPAO.

5.3 L’existence d’une série régulicre de litiges et de sentences arbitrales a
Iencontre du soumissionnaire ou de 'un ou lautre membre d’un
groupement d’entreprises peut conduire a la disqualification.

5.4 Pour répondre a un appel d’offres, deux ou plusieurs entreprises
peuvent se mettre en groupement. La déclaration de constitution de
groupement doit préciser s’il s’agit d’'un groupement conjoint ou
solidaire. Dans les deux cas, I'accord de groupement doit préciser le
chef de file ou mandataire, le rdle et les titres de chaque membre.

aque membre est tenu de fournir les mémes picces.
Chaq bre est tenu de f 1 p

Les soumissions présentées par un groupement d’entreprises doivent

satisfaire aux conditions suivantes :

a) loffre et ’Acte d’engagement (lorsque l'offre a été retenue)
doivent étre signés de fagon a engager tous les membres du
groupement ;

b) le mandataire commun doit étre habilité a assumer les
responsabilités et a recevoir les instructions pour le compte et au
nom de chacun des membres du groupement. I.’ensemble de
I'exécution du Marché ainsi que les paiements se feront
exclusivement avec lui ;

c) une copie de I'accord de groupement conclu entre les membres
du groupement doit étre jointe a la soumission.

5.5 Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions de
méthodes de travail et de calendrier de travaux assez détaillées pour
démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et
aux délais d’exécution visés a la Clause 18.1 des Instructions aux
soumissionnaires (IS).

5.6 Les entreprises gabonaises et les groupements d’entreprises gabonaises
peuvent bénéficier d’une marge de préférence nationale de dix (10)
pour cent lors de I’évaluation des offres telle que spécifiée dans les
DPAO. A cet effet, ils doivent fournir tous les renseignements
nécessaires pour prouver qu’ils satisfont aux criteres d’éligibilité
décrits a la Clause 32 des IS.

6. Une offre par 0.1 Chaque soumissionnaire ne présentera qu'une offre pour un appel

Soumissionnaire d’offres, a titre individuel ou en tant que membre d’un groupement
d’entreprises. Un soumissionnaire qui présente plusieurs offres sera
disqualifié.

7. Frais de 7.1  Le Soumissionnaire supportera tous les frais liés a la préparation et a la

soumission remise de son offre. Le Maitre de ’'Ouvrage ne sera en aucun cas

responsable de ces frais. Il n'est tenu ni de les payer ni de les
rembourser quelle que soit I'issue de la procédure d’appel d’offres.
8. Visite du site des 8.1 Il est recommandé au Soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site
travaux des travaux et ses environs afin d’obtenir par lui-méme, et sous sa
propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent étre
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9. Contenu du
Dossier d’Appel
d’Offres

8.2

nécessaires pour la préparation de l'offre et la signature d’un marché
pour Pexécution des travaux. Les cotts liés a la visite du site sont a la
charge du Soumissionnaire.

Le Maitre de ’Ouvrage autorisera le Soumissionnaire et ses employés
ou agents a pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de
ladite visite, a la condition expresse que le Soumissionnaire, ses
employés et agents dégagent le Maitre de ’Ouvrage ou ses
représentants, de toute responsabilité pouvant en résulter et
I'indemnisent si nécessaire. Durant la visite, le soumissionnaire
demeure responsable des accidents mortels ou corporels, des pertes
ou dommages matériels, couts et frais encourus, si sa responsabilité est
établie.

8.3 Au terme de cette visite du site des travaux, le soumissionnaire

8.4

présentera un rapport diagnostic de I’état des lieux et/ou un certificat
de visite de site, tel(s) que précisé(s) dans les DPAO.

Le Maitre de ’Ouvrage peut organiser une visite du site des travaux au
moment de la réunion préparatoire a I’établissement des offres
mentionnée a la Clause 19 des IS.

B. Dossier d’Appel d’Offres

9.1 Sous réserve d'un additif publié conformément a la Clause 11 des IS, le

Dossier d’Appel d’Offres comprend les documents énumérés ci-
apres:

a) Instructions aux Soumissionnaires (IS) ;

b) Données Particulieres de 'Appel d’Offres (DPAO) ;

¢) Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) ;

d) Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) ;
e) Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) ;

f)  Cahier des Clauses Techniques Particuliecres (CCTP) ou Cahier
des Spécifications Techniques (CST) ;

g)  Cahier des Clauses Environnementales (CCE) ;

h) Bordereau des Prix Unitaires (BPU) ;

1) Détail Quantitatif et Estimatif (DQE) ;

j)  Plans, croquis ou descriptif de 'ouvrage ;

k) Modecles de formulaires, notamment :

e modele de soumission et annexes ;

e modéle de garantie d’offres ;

e modéle quitus de la caisse nationale de sécurité sociale ;

e modécle quitus de la caisse nationale d’assurance maladie et

de garantie sociale ;

e modele de certificat de visite de site ;

e modele de formulaire des données sur le chiffre d’affaires ;

e modéle de formulaire de la capacité de financement
/disponibilité d’un fond de roulement: modeles de
certificats de disponibilité de liquidités, de nantissement de
créances et de capacité d’endettement;

e modcle de formulaire de Pexpérience en travaux ;

e modele de formulaire de la situation financieére ;

¢ modcle de formulaire de la disponibilité du matériel ;

e modéle de formulaire du personnel proposé ;

e modele de formulaire de déclaration sur I’honneur ;

e cadre du sous-détail des prix unitaires ;
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10. Eclaircis-
sements apportés
au Dossier d’Appel
d’Offres

11. Modification
du Dossier
d’Appel d’Offres

12. Langue de Poffre

13. Documents
constitutifs de ’offre

e cxemple de calcul d’un prix unitaire ;
e modcle de formulaire de plan de charges de 'entreprise.

9.2 Le Maitre de ’'Ouvrage ne peut étre tenu responsable de I'intégralité du

9.3

10.1

11.2

11.3

Dossier d’Appel d’Offres et de ses additifs, s’ils n’ont pas été obtenus
directement de lui ou d’un agent autorisé par lui.

Le soumissionnaire doit fournir tous les renseignements et
documents demandés dans le Dossier d’Appel d’Offres. Tout

manquement peut entrainer le rejet de son offre tel que spécifié dans
les DPAO.

Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le
Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande par écrit au Maitre
de ’Ouvrage, a 'adresse indiquée dans les DPAO, au plus tard dix
(10) jours ouvrables avant la date d’ouverture des plis. Le Maitre de
I’Ouvrage répondra dans les mémes formes, dans un délai de cinq (5)
jours ouvrables, a toute demande d’éclaircissement recue. Une copie
de la réponse du Maitre de ’Ouvrage, indiquant la question posée
mais ne mentionnant pas son auteut, est adressée a tous les
soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres.

Avant la date fixée pour le dépot des offres, le Maitre de 'Ouvrage
peut modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.
Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel
d’Offres conformément 2 la Clause 9.1 des IS et doit étre
communiqué par écrit a tous les soumissionnaires qui ont acheté le
Dossier d’Appel d’Offres. Ces derniers accuseront réception de
chacun des additifs au Maitre de ’'Ouvrage par écrit télégramme,
télécopie ou par courriel.

Pour donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir
compte de I’additif dans la préparation de leurs offres, le Maitre de
I’Ouvrage pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de
dépot des offres, conformément aux dispositions de la Clause 22 des
IS.

C. Préparation des offres

12.1 L’offre ainsi que toute correspondance et tous documents concernant la

soumission, échangés entre le Soumissionnaire et le Maitre de ’Ouvrage
seront rédigés en francais.

12.2 Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le

Soumissionnaire peuvent étre rédigés dans une autre langue a condition
d’étre accompagnés d’une traduction précise en francais des passages
concernant l'offre, auquel cas, aux fins d’interprétation de 'offre, la
traduction francaise fait foi.

13.1 Loffre présentée par le Soumissionnaire comprendra les documents

suivants :
a)  soumission et annexes ;

b)  garantie d’offres ;

c) bordereau des prix unitaires ;

d) détail quantitatif et estimatif ;

e) offres variantes si elles sont sollicitées ;
f)  agrément de commerce ou fiche circuit ;

g) formulaire des données sur le chiffre d’affaires diment rempli et
signé ;
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14. Montant de Poffre

h)  formulaire de la situation financi¢re dament rempli et signé ;
1)  formulaire de la disponibilité du matériel dament rempli et signé ;

j) formulaire de la capacité de financement/disponibilité d’un fond
de roulement diment rempli et signé ;

k) formulaire de l'expérience en travaux diment rempli et signé
accompagné des certificats de bonne fin ou équivalents ;

)  formulaire du personnel proposé dament rempli et
signé accompagné des CV et diplomes ;

m) attestation CNSS en cours de validité ;

n) attestation CNAMGS en cours de validité ;

0) attestation d’imposition ou de situation fiscale en cours de
validité ;

p) attestation de non faillite datant de moins de 6 mois ;

q) accusé de Réception du Formulaire de Divulgation des Bénéficiaires

13.2

14.1

14.2

14.3

Effectifs des Candidats aux Marchés Publics délivré par la Direction
Générale des Marchés Publics

r)  bilans certifiés du nombre des derni¢res années précisées dans le
DPAO;

s) un certificat de visite du site et/ou un rapport diagnostic de I’état
des lieux;

t)  cadre de sous-détail des prix diment rempli et signé ;
u) quittance de paiement du DAO ;

v) toute autre information ou document devant étre rempli ou
présenté par les soumissionnaires tel que spécifié dans les DPAO.
Les soumissionnaires utiliseront a cet effet les documents et
modeles correspondants inclus dans le DAO, sous réserve des
modifications apportées auxdits documents et des dispositions de
la Clause 17.2 des IS concernant les autres formes possibles de
garantie d’offres.

Si, conformément aux dispositions des DPAO, les soumissionnaires
présentent des offres pour le présent Marché en méme temps que pour
d’autres lots inclus dans le méme Appel d’Offres, ils devront I'indiquer
dans la soumission, ainsi que les rabais offerts, le cas échéant, en cas
d’attribution de plus d’un marché.

Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres, le
Marché couvrira 'ensemble des Travaux décrits dans la Clause 1.1 des
IS, sur la base du Bordereau de prix et du Détail quantitatif et estimatif
chiffrés présentés par le Soumissionnaire.

Le Soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les
postes du Bordereau de prix et du détail quantitatif et estimatif. Les
postes pour lesquels le Soumissionnaire n’a pas indiqué de prix unitaires
ne feront objet d’aucun paiement par le Maitre de 'Ouvrage apres
exécution et seront supposés couverts par d’autres prix du détail
quantitatif et estimatif.

Sous réserve des dispositions contraires prévues aux DPAO et au CCAP,
tous les droits, impots et taxes payables par 'Entrepreneur au titre du
Marché, ou a tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de
dépot des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de
Poffre présentée par le Soumissionnaire.
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14.4 Les prix indiqués par le Soumissionnaire seront fermes durant
Iexécution du Marché, dans les conditions fixées par les dispositions de
Iarticle 176 du Code des Marchés Publics, a moins qu’il n’en soit stipulé
autrement dans les DPAO et le CCAP. Dans ce cas, le Soumissionnaire
devra fournir les indices et parametres retenus pour les formules de
révision de prix en annexe a la soumission et présenter avec son offre
tous les renseignements complémentaires. e Maitre de I’Ouvrage peut
exiger du Soumissionnaire de justifier les parametres qu’il propose.

15. Monnaies de 15.1 Le Soumissionnaire libellera enticrement les prix du Bordereau des prix
soumission et de et les prix du Détail quantitatif et estimatif tel que spécifié dans les
reglement DPAO. Le soumissionnaire qui compte engager les dépenses dans

d’autres monnaies, dénommées monnaies étrangeres, pour la réalisation
des travaux, indiquera en annexe a la soumission, le ou les pourcentages
du montant de 'offre nécessaire pour couvrir les besoins en monnaie
étrangere.

15.2 Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son
offre en Franc CFA seront spécifiés par le Soumissionnaire en annexe a
la soumission. Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du
Marché, pour quaucun risque de change ne soit supporté par le
Soumissionnaire retenu.

15.3 Les Soumissionnaires indiqueront dans I'offre les détails de leurs besoins
escomptés en devises.

15.4 Le Maitre de ’'Ouvrage peut demander aux soumissionnaires d’expliquer
leurs besoins en Franc CFA et en monnaies étrangeres et de justifier que
les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et indiqués en
annexe a la soumission, sont raisonnables et conformes aux dispositions
de la Clause 15.2 des IS. A cette fin, un état détaillé de ses besoins en
monnaies étrangeres sera fourni par le Soumissionnaire.

15.5 Durant I'exécution des Travaux, la part en monnaies étrangeres restant a
payer sur le Montant du Marché peut étre révisée d'un commun accord
par le Maitre de ’Ouvrage et 'Entrepreneur de facon a tenir compte de
toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du
Marché.

15.6 Le Soumissionnaire retenu pourra étre requis de soumettre une
décomposition des prix forfaitaires et un sous-détail des prix unitaires.

16. Validité des offres 16.1 Les offres demeureront valides pour la durée indiquée aux DPAO a
partir de la date de dépot des plis spécifiée a la Clause 25 des IS.

16.2 Dans des circonstances exceptionnelles, avant expiration du délai initial
de validité des offres, le Maitre de ’Ouvrage peut demander aux
soumissionnaires de proroger la durée de validité pour une durée
additionnelle déterminée. Celle-ci ne peut excéder trente (30) jours. La
demande et les réponses doivent étre faites par écrit.

Un Soumissionnaire peut refuser de proroger la validité de son offre sans
perdre la garantie d’offres. Le Soumissionnaire qui accepte de proroger la
durée de validité de son offre ne peut modifier son offre, mais il doit
proroger la durée de validité de la garantie d’offres en conséquence et ce,
conformément aux dispositions de la Clause 17 des IS.

17. Garantie d’Offre ou 17.1 Le Soumissionnaire joindra a son offre une garantie d’offre, d’un
de soumission montant compris entre 1 et 2% du montant de l'offre en Franc CFA ou
d’un montant équivalent dans une monnaie librement convertible, tel
qu’indiqué aux DPAO.
17.2 La garantie de soumission se présentera sous l'une des formes ci-apres, au
choix du soumissionnaire :
a) une garantie bancaire a premicre demande émise par une banque,
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une compagnie d'assurance ou un organisme de caution ;
b) un crédit documentaire irrévocable ;
¢) un cheque de banque ou cheque certifié ;
d) toute autre garantie mentionnée, le cas échéant, dans les DPAO.

Si la garantie de soumission fournie par le soumissionnaire est émise par
une banque, une société d'assurance ou tout autre organisme de caution
situé en dehors du pays du Maitre de I'Ouvrage, l'institution émettrice
devra avoir une institution financiére correspondante dans le pays du
Maitre de 'Ouvrage afin d'en permettre I'exécution, le cas échéant.

LLa garantie sera conforme au modele présenté dans le Dossier d’Appel
d’Offres. La garantie d’offre demeurera valide pendant trente (30) jours
au-dela de la date limite de validité des offres, ou de toute nouvelle date
limite de validité demandée par le Maitre de ’Ouvrage et acceptée par le
Soumissionnaire, conformément aux dispositions de la Clause 16.2 des
IS.

17.3 Sera considérée comme non conforme, toute offre non accompagnée
d’une garantie d’offres acceptable. Des lors, elle sera rejetée par le
Maitre de ’'Ouvrage.

La garantie d’offre d’un groupement d’entreprises peut étre établie au
nom du groupement ou au nom de 'un des membres du groupement
ou chaque membre du groupement.

17.4 Les garanties d’offres des soumissionnaires non qualifiés seront
restituées ou libérées par une mainlevée de I’Autorité Contractante des
la notification des résultats.

Les garanties d’offres des soumissionnaires non retenus seront restituées
ou libérées par une mainlevée de ’Autorité Contractante dés la
signature du marché.

17.5 La garantie d’offres de 'attributaire du Marché sera libérée dés que ce
dernier aura signé le contrat contre remise, le cas échéant, de la garantie
de bonne exécution.

17.6 La garantie d’offres peut étre saisie :

a) sile Soumissionnaire retire son offre durant la période de validité,
excepté dans le cas mentionné a la Clause 24.2 des IS;

b) sile Soumissionnaire n’accepte pas la correction du montant de sa
soumission, conformément aux dispositions de la Clause 29.2 des
IS;

c) silattributaire du Marché ne parvient pas, dans les délais fixés,

(i)  asigner le contrat, ou

(i)  a fournir la garantie de bonne exécution requise.

18. Variantes 18.1 Lorsque les travaux peuvent étre réalisés dans des délais d’exécution
variables, les DPAO préciseront ces délais, et indiqueront la méthode
retenue pour I’évaluation du délai d’achévement proposé par le
Soumissionnaire a 'intérieur des délais spécifiés.

Ces variantes aux délais d'exécution pourront étre notamment évaluées
comme suit : [préciser la méthode d'application des variantes au délai
d'exécution sous forme d'un montant spécifique, par semaine de retard a
partit d'un délai d'exécution standard ou minimum, montant lié au
préjudice estimé du Maitre de I'Ouvrage. Le montant ne doit pas
dépasser le montant cumulé des pénalités de retard figurant au CCAP].
18.2 Excepté le cas mentionné a la Clause 18.3 ci-dessous, les
soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent
d’abord chiffrer la solution de base du Maitre de ’Ouvrage telle que
décrite dans le Dossier d’Appel d’Offres. En outre, ils doivent fournir
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19. Réunion
préparatoire a
P’établissement des
offres

20. Forme et signature
de Poffre

21. Fermeture et
marquage des offres

18.3

19.1

19.2

19.3

19.4

19.5

20.1

20.2

20.3

21.1

tous les renseignements dont le Maitre de 'Ouvrage a besoin pour
procéder a I’évaluation compléete de la variante proposée, y compris les
plans, notes de calcul, spécifications techniques, sous-détails de prix et
méthodes de construction proposées, et tout autre détail utile. Le Maitre
de 'Ouvrage n’examinera, le cas échéant, que les variantes techniques
du Soumissionnaire dont 'offre conforme a la solution de base a été
évaluée la moins disante.

N

Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant les DPAO, a
soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties
des travaux, ces parties de travaux doivent étre décrites dans les
Spécifications Techniques. De telles variantes seront évaluées par le
Maitre de I’Ouvrage suivant leur mérite propre en accord avec les
dispositions de la Clause 31 des IS.

Le représentant que le Soumissionnaire aura désigné est invité a assister
a une réunion préparatoire qui se tiendra aux lieu, date et heure indiqués
dans les DPAO.

La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements
et de répondre a toute question qui pourrait étre soulevée a ce stade.

11 est demandé au Soumissionnaire, autant que possible, de soumettre
toute question par écrit, afin qu’elle parvienne au Maitre de ’Ouvrage au
moins une semaine avant la réunion préparatoire. Si le Maitre de
I’Ouvrage ne peut répondre au cours de la réunion aux questions regues
tardivement, dans ce cas, les questions posées et réponses seront
transmises selon les modalités de la clause suivante.

Le proces-verbal de la réunion, incluant le texte des questions posées et
des réponses données, y compris les réponses préparées apres la réunion,
sera transmis sans délai a tous ceux qui ont acheté le Dossier d’Appel
d’Offres. Toute modification des documents d’appel d’offres énumérés
a la Clause 9.1 des IS qui pourrait s’avérer nécessaire a I'issue de la
réunion préparatoire sera faite par le Maitre de ’Ouvrage en publiant un
additif conformément aux dispositions de la Clause 11 des IS, et non par
le canal du proces-verbal de la réunion préparatoire.

L'absence d'un soumissionnaire a la réunion préparatoire a
I’établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification.

Le Soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de
Poffre décrits a la Clause 13 des IS, en un volume contenant la
soumission et ses annexes, portant clairement 'indication
“ORIGINAL”. De plus, le Soumissionnaire soumettra le nombre de
copies requis dans les DPAO, portant 'indication “COPIE”. En cas de
divergence entre l'original et les copies, loriginal fera foi.

L’original et toutes les copies de l'offre devront étre dactylographiés ou
écrits a 'encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont
¢galement acceptables) et seront signés par la ou les personnes dament
habilitées a signer au nom du Soumissionnaire. Toutes les pages de
I'offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées
par le ou les signataires de I'offre.

L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni
surcharge, 2 moins que de telles corrections ne soient paraphées par le
ou les signataires de la soumission.

D. Dépot des offres

Pour chaque proposition, les candidats doivent préparer le nombre
d’exemplaires indiqué dans les DPAO. Les offres doivent porter la
mention « ORIGINAL » ou « COPIE », selon le cas. En cas de
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22. Date et heure
limites de dépot des
offres

23. Offres hors délai

24. Modification,
substitution et retrait
des offres

25. Ouverture des plis

21.2

21.3

21.4

221

22.2

23.1

241

24.2

24.3

24.4

différence entre les exemplaires des offres, c’est I'original qui fait foi.
Les offres du soumissionnaire doivent étre contenues dans un grand pli
fermée et portant I'adresse de soumission et les renseignements sur le
projet (intitulé, numéro de lappel d’offres et le lot concerné, si
nécessaire), ainsi que la mention «A OUVRIR UNIQUEMENT EN
SEANCE D’OUVERTURE DES PLIS ».

Ce grand pli contient trois enveloppes, dont la premicre comprend le
dossier juridique de Pentreprise, la seconde loffre technique et la
derniére, l'offre financiere. Chaque enveloppe doit contenir 'original et
toutes les copies de I'offre.

L’offre diment établie doit étre remise a I'adresse indiquée aux
DPAO.

Si Penveloppe extérieure n’est pas fermée et marquée comme indiqué ci-
dessus, le Maitre de ’Ouvrage n’est en aucun cas tenu responsable si
loffre est égarée ou si elle est ouverte prématurément. Si enveloppe
extérieure porte lidentit¢é du Soumissionnaire, loffre sera
systématiquement rejetée.

Le Maitre de ’Ouvrage doit recevoir les offres a 'adresse spécifiée a la
Clause 21.3 des IS, au plus tard aux date et heure stipulées aux DPAO.
Le Maitre de ’'Ouvrage peut, dans des circonstances exceptionnelles et a
sa discrétion, proroger la date limite fixée pour le dépot des offres en
publiant un rectificatif conformément aux dispositions de la Clause 11
des IS. Dans ce cas, tous les droits et obligations du Maitre de ’Ouvrage
et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale
seront régis par la nouvelle date limite.

Toute offre reque par le Maitre de 'Ouvrage apreés les date et heure
limites fixées pour le dépot des offres conformément a la Clause 22 des
IS sera retournée au soumissionnaire sans avoir été ouverte.

Le Soumissionnaire peut modifier ou retirer son offre apres I'avoir
présentée, sous réserve que le Maitre de ’Ouvrage recoive notification
écrite de la modification ou du retrait avant les date et heure limites de
dépot des offres.

La notification de modification ou retrait de offre par le
Soumissionnaire sera rédigée, fermée, marquée et remise conformément
aux dispositions de la Clause 21 des IS, les enveloppes extérieure et
intérieure portant en plus la mention “MODIFICATION”, ou
“RETRAIT,” selon le cas. Le retrait peut étre également notifié par
courriel, mais devra dans ce cas étre confirmé par une notification écrite
dument signée dont la date ne sera pas postérieure a la date limite fixée
pour le dépot des offres, le cachet postal faisant foi.

Aucune offre ne peut étre modifiée par le Soumissionnaire apres les date
et heure limites de remise des soumissions.

Le retrait d’une offre entre la date limite fixée pour le dépot des offres et
Pexpiration du délai de validité des offres spécifiée dans la Clause 16 des
IS peut entrainer la saisie de la garantie d’offres conformément aux
dispositions de la Clause 17.6 des IS.

E. Ouverture des plis et évaluation des offres

25.1

Le Maitre de ’Ouvrage ouvrira les plis, y compris les modifications
effectuées conformément aux dispositions de la Clause 24 des IS, en
présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y
assister aux date, heure et adresse stipulées aux DPAO. Les
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25.2
25.3
25.4
26. Caracteére 26.1
confidentiel de la
procédure
27. Eclaircissements 27.1
apportés aux offres et
contacts avec le Maitre
de ’Ouvrage
27.2

28. Examen des offres 28.1
et détermination de leur
conformité

représentants des soumissionnaires présents signeront une fiche
attestant leur présence.

Les enveloppes marquées “RETRAIT” seront ouvertes et lues en
premier. Les offres qui ont fait 'objet d’une notification acceptable de
retrait conformément a la Clause 24 des IS ne sont pas ouvertes.
Ensuite, les enveloppes portant la mention «MODIFICATION» sont
ouvertes et leur contenu lu en public.

Les enveloppes contenant le dossier juridique, 'offre technique et
loffre financiére sont ouvertes simultanément par la Commission
d’Evaluation des Offres.

Le Maitre de ’Ouvrage annoncera les noms des soumissionnaires, les
montants des offres, y compris toute variante, les rabais éventuels, la
présence (ou I'absence) de garantie d’offre et toute autre information
que le Maitre de ’Ouvrage peut juger appropriée. Aucune offre ne sera
rejetée a louverture des plis, a 'exception des offres portant I'identité
du soumissionnaire et celles recues hors délai, conformément aux
Clauses 21 et 23 des IS.

Le Maitre de ’'Ouvrage établira le procés-verbal de 'ouverture des plis,
qui comporte notamment les informations communiquées aux
soumissionnaires présents conformément aux dispositions de la Clause
25.3 ci-dessus.25.5  Les offres qui n’ont pas été ouvertes ou dont le
montant n’a pas ¢été lu lors de la séance d’ouverture des plis ne sont en
aucun cas soumises 2a I’évaluation.

Aucune information relative 2 Pexamen, aux éclaircissements, a
I’évaluation et a la comparaison des offres, et aux recommandations
concernant I'attribution du marché ne doit étre divulguée aux
soumissionnaires ou a toute autre personne ne participant pas a cette
procédure avant 'annonce de lattribution du marché. Toute tentative
faite par un soumissionnaire pour influencer le Maitre de ’Ouvrage ou
I'un des membres de la commission d’évaluation des offres, dans
I'examen des soumissions ou la décision d’attribution entrainera le rejet
de son offre.

Pour faciliter Pexamen, ’évaluation et la comparaison des offres, le
Maitre de ’'Ouvrage peut, s’il le désire, demander a tout
soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre, y
compris un sous-détail des prix unitaires. LLa demande
d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par
écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la
soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire
pour confirmer la correction d’erreurs de calcul découvertes par le
Maitre de ’'Ouvrage lors de I’évaluation des soumissions
conformément aux dispositions de la Clause 29 des IS.

Sous réserve des dispositions de la Clause 27.1 ci-dessus, les
soumissionnaires ne contacteront pas le Maitre de ’'Ouvrage pour des
questions ayant trait a leurs offres, entre ouverture des plis et
Pattribution du marché.

Avant d’effectuer I’évaluation détaillée des offres, le Maitre de
I’Ouvrage vérifiera que chaque offre :

©) a été dament signée;
(i) est accompagnée des garanties requises;
(i)  est conforme pour lessentiel aux conditions fixées dans le

Dossier d’Appel d’Offres ; et

@iv) présente toute précision et/ou justification que le Maitre de
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29. Correction des
erreurs

30. Conversion en une
seule monnaie

28.2

28.3

29.1

29.2

30.1

30.2

I’Ouvrage peut exiger pour déterminer sa conformité, selon les
dispositions de la Clause 28.2 ci-dessous. De plus, le
Soumissionnaire, s’il en est requis, devra fournir tout élément
de justification, conformément aux Clauses 15.4 et 15.6 des IS.

Une offre est dite conforme pour l'essentiel lorsqu’elle satisfait aux
stipulations, spécifications et conditions du DAQO, sans comporter de
divergences, de réserves ou d’omissions substantielles. Les
divergences, réserves ou omissions substantielles sont celles qui
auraient pour effet d’empécher totalement ou partiellement
Pexécution du marché dans les conditions fixées dans le DAO,
notamment de (i) limiter de maniére déterminante la portée, la qualité
ou les performances des travaux spécifiés dans le DAO ; (if) limiter les
droits du maitre d’ouvrage ou les obligations du soumissionnaire ; (iii)
porter préjudice aux autres soumissionnaires ayant présenté des offres
conformes.

Le Maitre de ’Ouvrage déterminera si 'offre est conforme aux
dispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu
sans avoir recours a des éléments de preuve extrinseques.

Si une soumission n’est pas conforme, elle sera rejetée par le Maitre de

I’Ouvrage et ne peut étre par la suite rendue conforme par la

correction ou le retrait subséquent de la divergence ou réserve qui la

rendait non conforme.

Le Maitre de ’Ouvrage vérifiera les offres reconnues conformes au

Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul

éventuelles. Le Maitre de ’Ouvrage corrigera les erreurs de la facon

suivante :

a) lorsqu’il y a une différence entre les montants en chiffres et en
lettres, le montant en lettres fera foi, a moins que ce montant ne
soit entaché d'une erreur arithmétique, auquel cas le montant en
chiffres prévaudra ;

b) lorsqu’il y a une incohérence entre le prix unitaire et le prix total
obtenu en multipliant le prix unitaire par la quantité, le prix
unitaire cité fera foi, a moins que le Maitre de 'Ouvrage estime
qu’il s’agit d’une erreur grossicre de virgule dans le prix unitaire,
auquel cas le prix total tel qu’il est présenté fera foi et le prix
unitaire sera corrigé ;

) lorsque le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux
n'est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera rectifié

Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par le Maitre de

I’Ouvrage, conformément a la procédure susmentionnée pour la

correction des erreurs et, avec ’accord du Soumissionnaire, ledit

montant sera réputé engager le Soumissionnaire. Si le Soumissionnaire
n’accepte pas la correction ainsi effectuée, son offre sera rejetée et la
garantie d’offres pourrait étre saisie conformément aux dispositions de
la Clause 17.6 (b) des IS.

Pour la comparaison des offres, le montant de la soumission sera

d’abord décomposé dans les montants respectifs payables en diverses

monnaies, a ’aide des taux de change spécifiés a la Clause 15.2 des IS.

Dans une seconde étape, le Maitre de ’Ouvrage convertira les

montants en diverses monnaies dans lesquelles le montant de la

soumission est payable (non compris les sommes provisionnelles, mais

y compris le montant des travaux en régie lorsqu’ils sont chiffrés de

facon compétitive) soit :
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31. Evaluation des
offres

32. Préférence nationale
et communautaire

31.1

a) en Franc CFA en utilisant les cours vendeurs établis pour de
semblables transactions par I'institution mentionnée aux DPAO et
a la date stipulée aux DPAO; ou

b) dans une monnaie couramment utilisée pour les transactions
internationales, telle que le dollar des Etats-Unis ou I’'Euro, définie
dans les DPAO, au taux de change vendeur publié¢ dans la presse
internationale, comme stipulé aux DPAO et a la date précisée aux
DPAO, pour les montants payables en monnaies étrangeres; et au
taux de change vendeur établi pour de semblables transactions par
lautorité spécifiée a la Clause 30.2 (a) ci-dessus, a la date précisée
aux DPAO, pour les montants payables en Franc CFA.

Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de la
Clause 28 des IS, seront évaluées et comparées par le Maitre de
I’Ouvrage.

31.2 La Commission d’Evaluation des Offres évalue les offres sur la base des

31.3

31.4

32.1

32.2

criteres retenus aux DPAO.

La Commission d’Evaluation des Offres établit si les offres financieres
sont complétes et ne comportent pas d’erreur. Sinon, elle corrige toute
erreur de calcul, procéde aux ajustements appropriés pour refléter les
rabais ou autres modifications de prix proposés et convertit les prix
exprimés en diverses monnaies dans la monnaie spécifiée dans les
DPAO. Les taux de change officiels utilisés a cet effet, fournis par la
source indiquée dans les DPAO, sont ceux de la date spécifiée dans les
DPAO. L’évaluation est faite sans tenir compte des impots, droits, taxes
et autres charges fiscales dus au titre de la législation gabonaise et
applicables aux candidats étrangers et non résidents (dus au titre du

Marché, sauf exonération).

Le Maitre de ’Ouvrage retient 'offre évaluée la moins-disante parmi
les candidats jugés techniquement capables de réaliser les travaux de
facon satisfaisante.

Si cette disposition est mentionnée aux DPAQO, certaines entreprises
gabonaises et/ou communautaires peuvent bénéficier d’'une marge de
préférence de dix (10) pour cent aux fins d’évaluation des offres. Les
dispositions suivantes s’appliqueront.

Les soumissionnaires bénéficiant de la marge de préférence nationale
devront fournir toutes les picces permettant d’établir qu’ils répondent
au moins a I'un des criteres ci-apres dans la comparaison de leurs
offres avec celles des soumissionnaires qui n’en bénéficient pas et
remplir les autres critéres mentionnés aux DPAOQO, le cas échéant. A cet
effet, ils doivent étre soit :

a)  une personne physique ou morale de droit gabonais ;

b) une personne physique ou morale justifiant d’une activité
économique sur le territoire gabonais ;

C) une petite et moyenne entreprise nationale dont le capital est
détenu majoritairement par des personnes de nationalité
gabonaise ou de droit gabonais ;

d) des groupements d’entreprises associant des entreprises gabonaises
ou prévoyant une importante sous-traitance aux nationaux ;

e) libre d'un quelconque accord par lequel une part importante des
profits nets ou autres avantages tangibles reviendrait ou serait
payée a des personnes non éligibles ;
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32.3  Les groupements constitués d’entreprises gabonaises et étrangeres
sont admis a bénéficier de la marge de préférence, a condition que le
ou les membres gabonais :

a) remplissent individuellement les conditions leur permettant de
bénéficier de la préférence;

b) alent un intérét d’au moins cinquante (50) pour cent aux résultats
du groupement, selon les dispositions de I’'accord de groupement
relatives au partage des profits et pertes;

c) réalisent, dans le cadre des arrangements proposés, au moins
cinquante (50) pour cent de la valeur des Travaux, sans compter
les sommes provisionnelles (sous réserve que le ou les membres
nationaux soient qualifiés pour exécuter ce volume de Travaux,
conformément aux criteéres de la Clause 5.2 des IS). Ces
cinquante (50) pour cent doivent exclure les matériaux ou
équipements qui seront importés par le partenaire national; et

d) remplissent les autres criteres mentionnés aux DPAO, le cas
échéant.

32.4  Pour appliquer la marge de préférence, la méthode suivante sera
utilisée :

a) Apres conversion des soumissions en une seule monnaie,
conformément aux dispositions de la Clause 30.2 (a) des IS, les
offres conformes seront classées dans les groupes suivants :

(i) Groupe A : offres présentées par des soumissionnaires
nationaux et des groupements d’entreprises répondant aux
critéres énoncés dans les Clauses 32.2 et 32.3 ci-dessus,
respectivement; et

(if) Groupe B : toutes les autres offres.

b) Aux seules fins d’évaluation et de comparaison des offres, un
montant égal a dix (10) pour cent des montants évalués des
soumissions, déterminés conformément aux dispositions des
alinéas (a) a (e) de la Clause 32.2 des IS, sera ajouté a toutes les
soumissions classées dans le Groupe B.

32.5 Les variantes, lorsqu’elles sont demandées ou autorisées, seront
¢évaluées séparément, conformément aux dispositions de la Clause 18
des IS et seront sujettes a l'application de la marge de préférence
nationale conformément a la Clause 32.4 ci-dessus.

32.6  Pour la préférence communautaire, les bénéficiaires doivent étre
ressortissants de l'espace de la Communauté Economique et

Monétaire de I'Afrique Centrale (CEMAC).

On entend par entreprise ressortissante de l'espace CEMAC tout
p p p

soumissionnaire résident fiscal en République gabonaise ou dans l'un
des Etats membres de la CEMAC.

32.7  Par dérogation aux dispositions ci-dessus visées et dans le cas d'un
marché d'une collectivité locale ou de l'un de ses établissements
publics, le candidat étranger qui n'est pas une entreprise
communautaire ou nationale et qui aura prévu de sous-traiter au
moins trente pour cent de la valeur globale du marché a une
entreprise gabonaise peut bénéficier d'une marge de préférence qui ne
peut étre supérieure a quinze pour cent.

528 Pour leur mise en ceuvre, se référer aux dispositions des articles 119 a 123
du Code des Marchés Publics.
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F. Attribution du Marché

33. Attribution 33.1  Sous réserve de la Clause 34 des IS, la Commission d’Evaluation
des Offres attribuera le Marché au Soumissionnaire dont Poffre a
été reconnue pour 'essentiel conforme au Dossier d’Appel
d’Offres et qui a soumis l'offre évaluée la moins-disante, selon les
Clauses 31 et 32 des IS, sous réserve que :

- ledit  Soumissionnaire ait été  jugé (i) éligible
conformément aux dispositions de la Clause 3.1 des IS; et
(i) qualifié conformément aux dispositions de la Clause 5
des IS ;

- son offre ne soit pas anormalement basse.

33.2  §i, selon la Clause 13.2 des IS, appel d’offres porte sur plusieurs
marchés, 'offre la moins-disante sera déterminée en évaluant ce
marché en liaison avec les autres marchés a attribuer
concurremment, en prenant en compte les rabais offerts par les
soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un marché.

33.3  Si, selon la Clause 18.3 des IS, les soumissionnaires ont été
autorisés a soumettre des variantes techniques, les dispositions de
la Clause 33.1 ci-dessus s’appliqueront a I'offre basée sur ladite

variante .
34. Appel d’offres 34.1  Le Maitre de I’Ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite
infructueux a la procédure d’appel d’offres s’il n’a pas obtenu des offres

acceptables. Dans ce cas, 'appel d’offres est déclaré infructueux.
Le Maitre de 'Ouvrage est tenu de lancer une autre consultation
conformément aux dispositions des articles 117 et 118 du code
des marchés publics.

35. Droit du Maitre 35.1 Le Maitre de ’'Ouvrage peut, pour des raisons d’intérét général,

de ’Ouvrage arréter ou annuler la procédure d’appel d’offres, conformément

d’annuler la aux dispositions de I'article 129 du Code des Marchés Publics.

procédure 35.2 Aucune décision d'annulation ne peut intervenir au cours de
l'évaluation des offres.

36. Notification de 36.1  Avant Pexpiration du délai de validité des offres fixé par le Maitre

Pattribution du de ’Ouvrage, ce dernier notifiera a lattributaire du Marché par

marché écrit que sa soumission a été acceptée.

36.2  La notification de I'attribution du Marché constitue le point de
départ de la formation du Marché.

36.3 De méme, le Maitre de 'Ouvrage informera dans les cinq (5)
jours ouvrables, apres la publication des résultats, les autres
soumissionnaires que leurs offres n’ont pas été retenues et les
motifs du rejet. Ensuite il leur restituera leurs garanties d’offres,
conformément aux dispositions de la Clause 17.4 des IS.

37. Signature du 371

i Le Maitre de ’'Ouvrage, apres un délai de dix (10) jours ouvrables
marché

suivant la date de publication des résultats, va procéder a la mise
au point du marché, sa signature, puis son approbation,
conformément aux dispositions de I'article 130 du Code des
Marchés Publics. A cet effet, il enverra a Pattributaire du Marché,
le projet de marché (convention).

37.2  Dans les trente (30) jours suivant la réception du projet de
Marché, Tattributaire du Marché le signera et le renverra au
Maitre de I'Ouvrage, accompagné de la garantie de bonne
exécution requise.

38. Garantie de 38.1  Dans les trente (30) jours suivant la réception de la notification

bonne exécution d’attribution du marché, lattributaire fournira au Maitre de
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I’Ouvrage une garantie de bonne exécution, sous la forme
stipulée aux DPAO, conformément au modele de garantie fourni
dans le Dossier d’Appels d’Offres, ou sous toute autre forme
acceptable par le Maitre de ’Ouvrage.

38.2  La garantie de bonne exécution fournie par I'attributaire du
Marché sous forme de garantie bancaire, sera émise soit (a) au
choix de lattributaire, par une banque située au Gabon, soit (b)
avec I'accord préalable du Maitre de ’Ouvrage, directement par
une banque étrangere agréée par ’Autorité compétente en
République Gabonaise.

38.3  Silattributaire du Marché ne remplit pas les conditions stipulées
dans les Clauses 37, 38.1 ou 38.2 des IS, I'attribution du Marché
sera annulée et la garantie de 'offre saisie. Le Maitre de 'Ouvrage
pourra alors attribuer le Marché au Soumissionnaire classé
second lors de I’évaluation des offres.

39. Corruption ou 39.1  En application des dispositions de l'article 246 du Code des

manceuvres Marchés Publics, 'administration centrale en charge des marchés

frauduleuses publics rejettera toute proposition d’attribution de marché s’il est
établi que :

a) le soumissionnaire a délibérément introduit des
informations erronées dans son dossier de candidature ;

b)  lattributaire proposé est coupable de corruption ou s’est
livté 2 des manceuvres frauduleuses en vue de 'obtention
ou pendant Pexécution du marché.

Dans ce cas, 'Entreprise se voit interdire toute participation aux
marchés publics pour une période déterminée par décision de
I’Agence de Régulation des Marchés Publics conformément aux
dispositions des articles 247 et suivants du Code des Marchés
Publics.

39.2 Aux fins de la clause 39.1 ci-dessus, les expressions ci-apres sont
définies de la facon suivante :

a) est coupable de “corruption” quiconque offre, donne,
sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue
d’influencer Taction d’un agent public au cours de
I'attribution ou de I’exécution d’un marché;

b) se livte a des “manceuvres frauduleuses”, quiconque
déforme ou dénature des faits afin d’influencer Iattribution
ou l'exécution d’un marché de maniere préjudiciable au
Maitre de I’Ouvrage. “Manceuvres frauduleuses” comprend
notamment toute entente ou manceuvre collusoire des
soumissionnaires (avant ou apres la remise de 'offre) visant
a maintenir artificiellement les prix des offres a des niveaux
ne correspondant pas a ceux qui résulteraient du jeu d’une
concurrence libre et ouverte, et a priver le Maitre de
I’Ouvrage des avantages de cette derniere.

40. Recours 40.1  Tout candidat ou soumissionnaire se sentant 1ésé peut exercer un

recours conformément aux dispositions des articles 234 a 243 du
Code des Marchés Publics.
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DONNEES PARTICULIERES
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Données Particuliéres de I’Appel d’Offres

Référence des
Instructions aux Introduction
soumissionnaires

1.1 Nom du Maitre de ’Ouvrage :

Ministére de P’intérieur de la Sécurité et de 1la Décentralisation
FORCES DE POLICE NATIONALE (FPN)

1.1 Description sommaire des Travaux :

Les travaux consistent en la réhabilitation du commissariat du Littoral sur
la base du modele type des commissariats centraux.

Ces travaux comprennent :
- Un batiment R+1 ;
- Des Cellules de garde a vue conforme ;
- Réseaux eau, électricité et fibre optique installés ;
- Cloture et poste de garde ;
- Des bureaux ;
- Salle de stockage des armes ;
- Salle d’eau ;
- Geodles homme, femme et mineuts ;
- Local technique ;
- VRD;
- FEtc...
1.1 Nom du Projet :

REHABILITATION DU COMMISSARIAT DU LITTORAL

Le présent appel d’offres est constitué d’un lot unique.

1.1 Numéro d’identification de ’appel d’offres :
N°011/MISD/FPN/AOR/TV/REHAB LITTORAL/2026
2.1 Source de financement :
Budget de ’Etat Gabonais, Exercice 2026
3.2 Liste des pieces a fournir :

L’offre comprendra les documents énumérés ci-dessous contenus dans des
enveloppes différentes et intercalés selon 'ordre suivant :

Enveloppe n°l :Dossier administratif et juridique

= déclaration de constitution de groupement, le cas échéant ;

® document attestant de I'inscription au registre de commerce (fiche
unique d’enregistrement ou fiche circuit, etc) dont l'activité est
conforme a 'objet du marché ;

= quittance de paiement du dossier d’appel d’offres ;

= attestation de non faillite datant de moins de six (6) mois ;

= attestation de régularité fiscale datée de 2026 authentifiable au
moyen d’'un QR code ou par I'application Digitax ou attestation
d’imposition 2025 ou attestation de situation fiscale ;

= attestation CNSS du 2éme trimestre 2026 ;

= attestation CNAMGS du 2éme trimestre 2026 ;

= accusé de Réception du Formulaire de Divulgation des Bénéficiaires
Effectifs des Candidats aux Marchés Publics délivré par la Direction
Générale des Marchés Publics ;
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= attestation de non exclusion aux marchés publics délivrée par
I’Agence de Régulation des Marchés Publics ;

= déclaration sur l'honneur attestant le respect des engagements
résultants de la soumission et de 'attribution du marché ;

® police d’assurance responsabilit¢é civile professionnelle de
Pentreprise ;

= certificat de visite de site délivré par la PRM ou toute autre
personne désignée par elle, le cas échéant.

NB : ’accord de groupement doit préciser le statut juridique, le chef de file
du groupe, le role et les titres de chaque membre. Chaque membre doit, par
ailleurs, produire les pi¢ces demandées ci-dessus.

Enveloppe n°2 : Offre technique
= expérience générale en travaux ;

= expérience spécifique en travaux similaires ;

= liste du matériel disponible ;

= plan de charges de entreprise ;

= personnel clé ;

= rapport diagnostic de Iétat des lieux ;

* méthodologie de travail ;

* planning d'exécution sur MS Project ;

® capacité de financement ;

= chiffre d’affaires annuel moyen des activités de travaux.

Enveloppe n°3 : Offre financiere

=  soumission contenant le délai de validité de 'offre;

= garantie d’offres ou de soumission;

= cadre du bordereau des prix unitaires ;

= détail quantitatif et estimatif ;

® cadre de sous-détail des prix diment rempli et signé ;

= états financiers.

4.1 Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés :

Les matériaux, les matériels de "Entrepreneur, les fournitures, équipements
et services devant étre fournis dans le cadre du marché peuvent provenir de
tout pays.

5.2 Qualification du soumissionnaire

Le soumissionnaire doit, pour étre qualifié, satisfaire aux criteres
administratifs et juridiques ci-apres:

Criteres administratifs et juridiques

- en cas de groupement, la déclaration de constitution de
groupement, signée par tous les membres, doit préciser le statut
juridique et le mandataire. Chaque membre doit fournir l'ensemble
des picces exigées;

- fiche unique d’enregistrement ou fiche circuit dont l'activité est
conforme a 'objet du marché;

- quittance de paiement du dossier au Trésor Public ;

- garantie d’offre ou de soumission de 1 % du montant HT de
Poffre ;

- attestation de non faillite datant de moins de six (6) mois ;

- attestation de régularité fiscale datée de 2026 authentifiable au
moyen d’un QR code ou par 'application Digitax ou attestation
d’imposition 2025 ou attestation de situation fiscale (uniquement
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pour les entreprises gabonaises) ;

- attestation CNSS du 2éme trimestre 2026 ;

- attestation CNAMGS du 2éme trimestre 2026 ;

- attestation de non exclusion des Marchés Publics délivrée par
IARMP ;

- accusé de Réception du Formulaire de Divulgation des Bénéficiaires
Effectifs des Candidats aux Marchés Publics délivré par la Direction
Générale des Marchés Publics

- déclaration sur I’'honneur ;

- certificat de visite de site, délivré par la PRM ou toute autre
personne désignée par elle.

NB 1: ’absence ou la non-conformité des piéces suivantes entrainera
la disqualification immédiate du soumissionnaire :

- acte de soumission, daté, cacheté et signé par une autorité compétente. Par
ailleurs, le délai de validité des offres est obligatoirement de 120 jours;

- déclaration de constitution de groupement, signée par tous les membres;

- fiche unique d’enregistrement ou fiche circuit dont l'activité est conforme
a l'objet du marché ;

- quittance de paiement du dossier au trésor public ;

- garantie d’offre ou de soumission de 1% du montant HT de P’offre ;

- attestation de non faillite datant de moins de six (6) mois ;

- accusé de réception du formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs
des candidats aux marchés publics délivré par la Direction Générale des
Marchés Publics.

NB 2 : les documents suivants pourront étre complétés avant
Panalyse des offres. L’absence ou la non-conformité de ces piéces
entrainera la disqualification du soumissionnaire:

- attestation de régularité fiscale datée de 2026 authentifiable au
moyen d’un QR code ou par I'application Digitax ou attestation
d’'imposition 2025 ou attestation de situation fiscale ;

- attestation CNSS du 2¢me trimestre 2026 ;
- attestation CNAMGS du 2¢éme trimestre 2026 ;

- attestation de non exclusion des marchés publics délivrée par
I’Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

- certificat de visite du site ;

- attestation sur I’honneut ;

- déclaration de constitution de groupement ;

- police d’assurance responsabilité civile professionnelle.

8.1 Visite du site des travaux

La visite du site des travaux est obligatoire.

10.1 Eclaircissements au Dossier d’Appel d’Offres :

Tout Soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier
d’Appel d’Offres peut en faire la demande par écrit, télégramme, télécopie
ou courriel a 'adresse indiquée ci —apres:
COMMANDEMENT EN CHEF
DES FORCES DE POLICE NATIONALE
Edouard Bouet Willaumez, Ancien cinéma le komo
BP : 2233 Libreville, 011 76 10 44
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12.1 Langue de Poffre
L’offre ainsi que toute correspondance et tous documents concernant la

soumission, échangés entre le Soumissionnaire et le Maitre de ’'Ouvrage
seront rédigés en francais.

12.2 Documents complémentaires de 'offre

Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le
Soumissionnaire peuvent étre rédigés dans une autre langue a condition
d’étre accompagnés d’une traduction précise en francais.

Prix et monnaie de ’offre

14.3 Montant de Poffre :

Les prix du présent marché sont réputés étre toutes taxes comprises, sauf
dérogation. Dans ce cas, le Soumissionnaire est tenu d’en apporter la
preuve.

14.4 Révision des prix :

Les prix du présent marché seront fermes et non révisables.

15.1 Monnaie de soumission :

Les soumissionnaires indiqueront le prix de leur offre enticrement en francs
CFA.

Préparation et dépot des offres

16.1 Période de validité des offres :

La période de validité des offres est de 120 jours apres la date limite de
dépot des offres. Mais, ce délai peut étre prorogé au maximum de trente
(30) jours, conformément aux dispositions de l'article 106 du Code des
Marchés Publics.

17.1 Garantie d’offre :
Le soumissionnaire joindra a son offre une garantie d’un pour cent (1%)
du montant hors taxes de Poffre.

Par dérogation aux dispositions de l'article 99 du Code des Marchés Publics,
les entreprises bénéficiant de l'agrément PME ayant aux plus cing ans
d'existence ne sont pas soumises a l'obligation de garantie.

17.2 Forme de la garantie d’offres

La garantie d’offres se présentera sous 'une des formes suivantes :

a. Une garantie bancaire a premi¢re demande émise par une
banque, une compagnie d'assurance ou un organisme de
caution ;

Un crédit documentaire irrévocable ;
c.  Un chéque de banque ou cheque certifié ;
d. Toute autre garantie exigée par le Maitre de I'Ouvrage.

La garantie d’offres demeurera valide pendant trente (30) jours au-dela de la
date limite de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité
demandée par le Maitre de 'Ouvrage et acceptée par le Soumissionnaire.

17.3 Toute offre non accompagnée d’une garantie d’offres acceptable sera
rejetée par le Maitre de ’'Ouvrage car considérée comme non conforme.
La garantie d’offres d’un groupement d’entreprises peut étre établie au nom
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du groupement ou au nom de 'un des membres du groupement ou chaque
membre du groupement.

17.4 Les garanties d’offres des soumissionnaires non retenus seront restituées
dans les plus brefs délais, et au plus tard trente (30) jours apres 'expiration
du délai de validité des offres.

17.5 La garantie d’offres de Ilattributaire du Marché sera libérée des que ce
dernier aura signé ’Acte d’engagement et fourni la garantie de bonne
exécution requise.

17.6 La garantie d’offres peut étre saisie :

(a) sile Soumissionnaire retire son offre durant la période de validité,
excepté dans le cas mentionné a la Clause 24.2 des IS;
(b) st le Soumissionnaire n’accepte pas la correction du montant de
sa soumission, conformément aux dispositions de la Clause 29.2
des IS; ou
(c) siTattributaire du Marché ne parvient pas, dans les délais fixés,
(i)  asigner I’Acte d’engagement, ou
(i)  a fournir la garantie de bonne exécution requise.
18.1 Délai d’exécution des travaux :
Le délai d’exécution des travaux est douze (12) mois.
18.3 Variantes techniques:
Les variantes ne sont pas admises.

19.1 Réunion préparatoire
Aucune réunion préparatoire n’est prévue.

20.1 Nombre de copies de I'offre qui doivent étre remplies et envoyées :
Un (1) original et quatre (4) copies en version papier
Une (1) version numérique du DQE (format Excel)

Chaque offre (technique et financiere) doit avoir un sommaire et des
intercalaires identifiant chaque partie.

21.2 Fermeture et marquage des offres
Le grand pli doit étre anonyme, fermé et porter les informations suivantes :
- I'adresse du maitre de 'ouvrage ou les plis doivent étre déposés ;

- I'intitulé du projet ;

- le numéro d’identification de I'appel d’offres ;

- I'indication sur le lot concerné (si nécessaire) ;

- la mention « A ouvrir uniquement en séance d’ouverture des plis ».

21.3 Adresse de dépot des offres :

Les offres seront déposées a l'adresse indiquée ci-dessous :
COMMANDEMENT EN CHEF
DES FORCES DE POLICE NATIONALE
Edouard Bouet Willaumez, Ancien cinéma le komo
BP : 2233 Libreville, 011 76 10 44
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214 Anonymat des offres
Tout pli non anonyme sera systématiquement rejeté.

22.1 Date et heure limites de dépdt des offres :

Les date, heure et lieu limites de dépot des offres sont indiqués dans la
lettre d’invitation aux entreprises.

23.1 Offres hors délai

Toute offre recue par le Maitre de I’Ouvrage apres les date et heure limites
fixées pour le dépot des offres conformément a la Clause 22 des IS sera
retournée au soumissionnaire sans avoir été ouverte.

25.1 Lieu, date et heure d’ouverture des plis :

Les plis seront ouverts aux date, heure et lieu indiqués dans la lettre
d’invitation aux entreprises.

Evaluation et comparaison des offres

30.2 Monnaie retenue pour la conversion en une seule monnaie :
Le Franc CFA.

Le taux de change applicable est celui en vigueur a la date de Pouverture des
plis.

31.1 Evaluation et comparaison

Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de la Clause
28 des IS, seront évaluées et comparées par le Maitre de I’Ouvrage. Elles
seront classées conformément a leur montant réévalué.

Les travaux de la Commission commenceront par 'examen préliminaire
du dossier administratif et juridique des soumissionnaires. Puis, s’ensuivra
I'analyse de leurs offres techniques et financieres.

L’analyse financiére concernera particulicrement la conformité du
bordereau des prix unitaires, le respect a minima du devis quantitatif
proposé et I'examen détaillé des sous-détails des prix représentant au
moins 75% du montant de l'offre.

Ils se poursuivront par le classement des soumissionnaires en fonction du
montant de leurs offres.

Les divergences mineures doivent étre réglées par le candidat soit pendant
les travaux de la Commission, soit avant la signature du marché par les
cocontractants.

31.2 Evaluation des offres :

Les prestations nécessitent une expérience spécifique de entreprise. Aussi,
la Commission d’Evaluation des Offres évaluera les offres sur la base des
criteres ci-apres :

Evaluation de P’offre technique

- Expérience générale en travaux : le soumissionnaire doit avoir a
son actif réalisé au moins un (01) marché de travaux.

- Expérience spécifique : le soumissionnaire doit avoir a son actif
réalisé au moins 01 marché similaire (nature, volume et complexité)
au cours des cing (05) dernicres années ;

Joindre obligatoirement (sous peine de rejet de ’offre) les PV de
réception ou les attestations de bonne fin /de bonne exécution.
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- Personnel clé
Le soumissionnaire doit disposer du personnel clé suivant :

- Directeur de projet ou Directeur des travaux : un ingénieur en
génie civil (BAC+5) ou équivalent, et justifiant d’une expérience d’au
moins quatre (04) ans d’expérience au poste envisagé ;

- Directeur ou Conducteur des travaux : Ingénieur en Génie Civil
(Bac+5) ou équivalent et justifiant d’une expérience d’au moins quatre
(04) ans d’expérience au poste envisagé ;

- Hydrologue : Ingénieur hydrologue (Bac+5) ou équivalent et
justifiant d’une expérience d’au moins quatre (04) ans d’expérience au
poste envisagé;

- Responsable qualité¢, hygi¢ne, sécurité et environnement
(QHSE) :Technicien supérieur (Bac+3) en hygicne sécurité
environnement justifiant d’'une expérience d’au moins 3 ans au
poste envisagé;

- Géometre/Topographe : Technicien supérieur (Bac+3) ou
équivalent justifiant dune expérience d’au moins trois (03)
ans d’expérience au poste envisagé.

- Géotechnicien : Technicien supérieur (Bac+3) en Génie Civil ou
équivalent et justifiant d’une expérience d’au moins quatre (04) ans
d’expérience au poste envisagé.

- Chef de chantier : Technicien supérieur (Bac+3) en Génie Civil ou
¢équivalent et justifiant d’une expérience d’au moins quatre (04) ans
d’expérience au poste envisagé ;

- Chefs d’équipes (magonnerie, plomberie, électricité, carrelage):
Ouvriers qualifiés, avec cinq (05) ans d’expérience au poste
envisagé.

Pour 'ensemble du personnel clé, Joindre obligatoirement les CV des personnels
proposés, signés des intéressés ainsi que les copies des diplomes (la copie du
diplome n’est pas exigée pour les chefs d’équipes).

- liste du matériel disponible : /e soumissionnaire doit disposer du
minimum de matériel essentiel ci-aprés en possession on en location:

N° Type et caractéristiques du matériel minil(zlrjxllb;e:quis
1 Véhicule de liaison (Pick-up) 01
2 Pelle 2 chenilles 01
3 Tractopelle 01
4 | Niveleuse 01
5 Compacteur 01
6 Camions bennes de 15 m3 01
7 | Groupe électrogenel0 kva 01
8 Aiguille vibrante 01
9 Moto pompe 01
10 | Bétonniere de capacité 500 litres 01

DAO N° 011/MISD/FPN/AOR/TV/REHAB LITTORAL/2026 : Réhabilitation du Commissariat du Littoral-Lot Unique 25




11 | Niveau automatique ou équivalent 01
12 | Poste a soudure 01
13 | Ensemble matériel de premiers soins 01
14 | Ensemble de petit outillage 01

Cette liste n’est pas exhaustive.
Le matériel en leasing (en location) ne peut excéder 30% du nombre
de matériel essentiel.

- Mcéthodologie : Le soumissionnaire fera une description de sa
méthodologie de travail en cohérence avec le planning prévisionnel
des travaux ;

- Planning d'exécution.
Le soumissionnaire doit présenter un planning détaillé des travaux.

- Rapport diagnostic fait ressortir notamment : (i) les conditions
d’acces au terrain, (if) les servitudes (eau, électricité, téléphone), (iii)
les dégradations observées, (iv) les points de ravitaillement en
matériaux.....

Critéres financiets

- Chiffre d’affaires annuel moyen des activités de travaux :

- Le soumissionnaire doit avoir atteint un chiffre d’affaires d’un
montant supérieur ou égal a cinq cent millions (500 000 000)
francs CFA au cours d’un exercice sur les cinq (05) dernicres
années.

- Capacité de financement :
Le soumissionnaire doit disposer des avoirs nets ou avoir acces a des

financements nets de tout autre engagement contractuel a hauteur de
deux cent millions (200 000 000) francs CFA.

Aux fins de justification, il doit obligatoirement remplir le formulaire
F4 (tableau récapitulatif de la capacité de financement du projet par
Pentreprise) et faire remplir et signer au moins 'un des certificats
suivants :

= Certificat de disponibilité de liquidités (F4 -1);

= Certificat de nantissement de créance (F4-2);

= Certificat de capacités d’endettement (F4-3) ;

= Ou tout antre document attestant la capacité de financement.

Evaluation de Poffre financiére

- Soumission et annexes;

- Conformité du Bordereau des prix unitaires ;

- Exhaustivité du Détail quantitatif et estimatif ;

- Conformité du Cadre de sous-détail des prix ;

- Corrections des erreurs.

31.3 Correction des erreurs

ILa Commission d’Evaluation des Offres établit si les offres financiéres sont
complétes et ne comportent pas d’erreur. Sinon, elle corrige toute erreur de
calcul, procede aux ajustements appropriés pour refléter les rabais ou autres
modifications de prix proposés et convertit les prix exprimés en diverses
monnaies en franc CFA.
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321 Marge de préférence:
Sans objet.

Attribution du marché

ILa Commission d’Evaluation des Offres attribuera le Marché au

33.1 Soumissionnaire dont l'offre a été reconnue pour l'essentiel conforme au
4hgtsdq Dossier d’Appel d’Offres et qui a soumis l'offre évaluée la moins
disante.

36.1 La notification de Iattribution du marché sera faite au titulaire dans un délai

de cinq (5) jours ouvrables apres approbation du rapport d’évaluation des
offres par I'administration centrale en charge des marchés publics.

36.3 Les soumissionnaires dont les offres n’ont pas été retenues seront informés
dans un délai de cinq (5) jours ouvrables aprés approbation du rapport
d’évaluation des offres par 'administration centrale en charge des marchés
publics des motifs du rejet de leurs offres.

38.1 La garantie de bonne exécution, le cas échéant, plafonnée a 5% du montant
du marché, sera libellée sous la forme d’une garantie bancaire a premicre
demande, délivrée par une banque agréée en République Gabonais.
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CAHIER DES CLAUSES
ADMINISTRATIVES
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REPUBLIQUE GABONAISE
UNION — TRAVAIL- JUSTICE

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
DE L'HABITAT DE L'URBANISME ET

DU CADASTRE
DECRET N° 1479 PR/MTPTAC DU 10 DECEMBRE 1973
Portant institution d’un Cahier des Clauses Administratives
Générales imposées aux entrepreneurs chargés de 1’exécution
de Travaux Publics pour le compte de I’Etat, des Collectivités
et Etablissements Publics du Gabon
Visa du Président

de la Commission des Marchés

P. OKUMBA D’OKWATSEGUE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
CHEF DU GOUVERNEMENT

Visa de la Cour Supréme
Vu la Constitution ;

Vu le Décret n° 263/PR du 7 Mars 1973 portant composition du Gouvernement et les textes
modificatifs subséquents ;

Vu le Décret n° 416 du 18 Mars 1985 portant réglementation des Marchés administratifs de toute
nature passés au nom de I’Etat Gabonais et des Collectivités et Etablissements Publics du Gabon ;

Vu I’avis émis par la Commission des Marchés ;
La Cour Supréme consultée ;
Le Conseil des Ministres entendu ;
Décrete:
DISPOSITIONS GENERALES
Article ler :
Les marchés de Travaux Publics — Génie Civil ou batiments doivent étre conclus dans les conditions

fixées par le décret n® 416 du 18 mars 1985.

Le Maitre d’ceuvre agit au nom du Maitre de 1’ouvrage et constitue I’ Administration aux termes du
décret visé au paragraphe 1° ci-dessus.
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Article 2 :
1°) Tout délai imparti par le marché ou par le Maitre d’ceuvre a I’Entrepreneur commence a courir au
début du lendemain du jour ou s’est produit I’acte ou le fait qui sert de point de départ a ce délai ;

2°) Lorsque le délai est fixé en jours, il expire a la fin du dernier jour de la durée prévue ;

3°) Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantieéme a quantiéme. S’il n’existe pas de
quantieme correspondant dans le mois ou se termine le délai, celui-ci expire a la fin du dernier jour de
ce mois ;

4°) Lorsque le dernier jour d’un délai est un jour 1également férié¢ ou chomé, le délai est prolongé
jusqu’a la fin du premier jour ouvrable qui suit ;

5°) Lorsque dans les cas prévus par les articles 23, 10 (alinéa 1ler) 12 (alinéas 5 et 6), 27 (alinéa 4), 30
(alinéa ler ), 31, 33, 34 (alinéa ler), 39 (alinéas 7 et 10), 52 (alinéa ler), I’Entrepreneur adresse un
document écrit au Maitre d’ceuvre il doit dans le délai imparti, s’il en est prévu un, soit déposer contre
récépissé le pli aupres du responsable compétent, soit le lui faire parvenir par lettre recommandée avec
accusé réception la date du récépissé ou de 1’accusé de réception fait foi en matiére de délai.

6°) Dans tous les cas et sauf indication contraire du cahier des Prescriptions Spéciales, tout marché
approuvé doit étre notifié¢ a I’Entrepreneur dans le délai de 90 jours a dater du jour de la remise de ses
propositions. Passé ce délai, I’Entrepreneur sera libre de renoncer a I’entreprise sur déclaration écrite
de renonciation adressée au Maitre de 1’ouvrage. Si I’Entrepreneur n’use pas de cette faculté avant la
notification de I’approbation du marché, il est engagé irrévocablement par cette notification.

7°) Sauf dérogation prévue au Cahier des Prescriptions Spéciales, I’ordre de service notifiant
I’approbation du marché vaudra I’ordre de commencer les travaux. Dans le cas ou une dérogation
serait prévue, le Cahier des Prescriptions Spéciales déterminera le délai maximum entre la date de
notification du marché et celle de I’ordre de service prescrivant le commencement des travaux. Si cet
ordre de service n’est pas donné dans le délai indiqué, I’Entrepreneur a droit sur la demande a la
résiliation du marché. S’il n’use pas de ce droit, il est engagé irrévocablement vis-a-vis du Maitre de
I’ouvrage par notification de 1’ordre de service de commencer les travaux.

TITRE I : PASSATION DES MARCHES
Article 3 : Conditions principales des adjudications ouvertes
Demande d’admission

Chaque candidat est tenu de présenter :

Une déclaration indiquant son intention de soumissionner et faisant connaitre ses nom, prénom,
qualité et domicile, et, s’il agit au nom d’une société, la forme de la société, I’adresse du sie¢ge social,
la qualité en laquelle il agit et les pouvoirs qui lui sont conférés.

Une note indiquant ses moyens techniques, le lieu, la date, la nature et I’importance des travaux qu’il a
exécutés ou a exécution desquels il a encouru, I’emploi qu’il occupait dans chacune des entreprises
auxquelles il a collaboré, ainsi que les noms, qualités et domiciles des hommes de 1’art sous la
direction desquels ces travaux ont été exécutés. Les certificats délivrés par ces hommes de 1’art
pourront étre joints a la note.

Soit un certificat du comptable assignataire constatant le versement en sa caisse du montant du
cautionnement provisoire exige, soit la caution personnelle et solitaire en tenant lieu.
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Visa des pieces demandées aux concurrents

Toutes les pieces demandées aux concurrents pour leur permettre de participer a 1’adjudication
doivent, a peine de forclusion, avoir été visées, a titre de communication par le Maitre d’ceuvre, avant
I’adjudication et dans le délai fixé sur 1’avis d’adjudication par le responsable désigné a cet effet.

Forme de soumission

Sauf stipulations contraires du dossier d’adjudication, les soumissions doivent étre établies sur papier
timbré et étre conformes au modele figurant audit dossier.

Toute soumission qui n’est pas accompagnée des pieces ci-dessus exigées, ou qui présente avec le
modele prescrit une différence substantielle est déclarée nulle et non avenue.

Le soumissionnaire doit présenter un bordereau des prix et un détail estimatif établis, chacun,
conformément au mode¢le figurant au dossier d’adjudication et dont les indications doivent étre en
parfaite concordance entre les indications de ces différentes pieces, les indications de prix écrits en
lettre au bordereau des prix sont considérés comme seules valables et les indications contraires, aussi
bien que les erreurs matérielles dans les opérations sont rectifiées d’office pour établir le montant réel
de la soumission devant servir de base a 1’adjudication.

Envoi des soumissions

Aucune soumission n’est recue en séance publique.

Les concurrents adressent au Maitre d’ceuvre par lettre recommandée avec accusé de réception ou
déposent a son bureau contre récépissé leur soumission accompagnée des piéces annexes prescrites.

4. 3 Le délai pour la réception des soumissions expire le dernier jour non férié précédant la veille de
I’adjudication, a dix-sept heures, terme de rigueur.

4. 4 Aucune soumission, une fois envoyée, ne peut étre retirée, ni complétée, ni modifiée.
Ouverture des plis et décision du Bureau

5.1 A ’ouverture de la séance publique, le Président du Bureau d’Adjudication dépose sur le bureau
tous les plis regus.

5. 2 Les regles relatives a I’ouverture des plis et a la décision du Bureau sont fixées par le Décret n°
693 du 14 juin 1973.

5.3 Toutes les pages des pieces du bordereau des prix et du détail estimatif sont, dés 1’ouverture,
obligatoirement paraphées par le Président.

Les résultats définitifs de 1’adjudication

L’adjudication n’est valable qu’apres approbation dans les conditions fixées par 1’article 23 du Décret
n° 693 du 14 juin 1973.

6. L’Entrepreneur ne peut prétendre a aucune indemnité dans le cas ou 1’adjudication n’est pas
approuvee.

Article 4 : Conditions principales des adjudications restreintes
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Les concurrents qui désirent prendre part a 1’adjudication doivent en adresser la demande au Maitre
d’ceuvre désigné sur 1’avis d’adjudication et joindre a cette demande les pieces désignées a alinéas la,
1b, 1c de I’article 3 du présent texte.

Les concurrents qui, a la suite de cette demande, ont été agréés sont seuls admis a prendre part a
I’adjudication et doivent présenter :

L’avis d’admission qui leur aura été adressé par le Maitre d’ceuvre et qui leur aura indiqué les lieux,
date et heure fiés pour 1’adjudication.

Soit le certificat constatant le dépot du cautionnement provisoire, soit la caution personnelle et
solidaire en tenant lieu.

Toutes les autres conditions fixées par 1’article 3 du présent texte pour les adjudications ouvertes sont
applicables aux adjudications restreintes.

Article 5 : Conditions principales des marchés sur appel d’offres et de marchés de gré a gré

Les conditions de passation des marchés sur appel d’offres et des marchés de gré a gré sont fixées par
le Décret n°® 693 du 14 juin 1973.

Dans le cas d’un appel d’offres ouvert avec concours, les conditions du concours sont définies par les
avis qui en annoncent I’ouverture.

Les soumissions doivent étre conformes sous peine de nullité au modele qui figure au dossier d’appel
d’offres.

Pour les marchés de gré a gré, le modele de soumission a adopter est fixé par le maitre d’ceuvre.

Il peut étre prévu dans le cadre d’un appel d’offres ouvert ou restreint, la possibilité pour
I’Entrepreneur de présenter des solutions variantes au projet du Maitre de 1’ouvrage.

Dans ce cas, le Cahier des Prescriptions Spéciales doit préciser les limites dans lesquelles doivent étre
étudiées les solutions variantes.

Les solutions variantes ne sont acceptables que dans la mesure ou elles respectent toutes les clauses du
Cahier des Prescriptions Communes en vigueur a la date de I’ouverture des plis.

Ces solutions variantes peuvent s’appliquer a la totalité des ouvrages ou uniquement a une partie des
ouvrages a construire.

Toute présentation de solution variante en tout ou partie ne peut étre reconnue valable que si elle
comporte les pieéces suivantes :

- la soumission,

- le Cahier des Prescriptions Spéciales modifié par I’Entrepreneur,

- le bordereau des prix,

- le détail estimatif,

- I’avant métré des ouvrages prévus dans le projet du Maitre de 1’ouvrage et qui ne sont changés
en aucune facon dans la solution variante,

- I’avant métré des ouvrages autres que ceux définis au § e précédent ;

- une notice technique donnant tout renseignement utile sur la conception des ouvrages ;

- une note de calcul des ouvrages.

Sauf en ce qui concerne les fondations, si la solution variante en tout ou partie est finalement retenue
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par le Maitre d’ceuvre I’avant-métré des ouvrages, picce définie ci-dessus, est convenu comme avant-
métré forfaitaire et le décompte définitif de I’entreprise est établi exactement pour les travaux
correspondants par application des prix du bordereau de prix aux quantités correspondantes portées
dans cet avant métré forfaitaire quelles que soient les quantités réellement mises en ceuvre.

L’approbation d’un marché passé sur appel d’offres ou d’un marché de gré a gré est prononcée dans
les conditions fixées par le Décret n® 693 du 14 Juin 1973.

Article 6 : Cautionnement

Le titulaire de tout marché est tenu de constituer un cautionnement dans les conditions fixées par le
Décret n°® 693 du 14 Juin 1973.

A défaut de stipulations particuliéres dans le Cahier des Prescriptions Spéciales, et sous réserve de la
réglementation applicable a certaines catégories de soumissionnaires le montant du cautionnement
définitif est fixé a trois pour cent du montant initial du marché.

Ce cautionnement doit étre réalisé dans les vingt jours qui suivent la notification de I’approbation du
marché. IL reste affecté a la garantie des engagements contractuels du soumissionnaire jusqu’a la
réception définitive des travaux.

Article 7 : Piéces a délivrer a I’Entrepreneur

Aussitot apres I’approbation du marché, le Maitre d’ceuvre délivre sans frais a I’Entrepreneur, sur son
récépissé, une expédition vérifiée et certifiée conforme du Cahier des Prescriptions Spéciales comme

servant de base au marché, ainsi que, dans le cas d’une adjudication, une copie certifiée conforme du

proces-verbal de 1’adjudication.

L’Entrepreneur peut d’ailleurs faire prendre copie, dans les bureaux du Maitre d’ceuvre, des autres
pieces qui ont figuré au dossier public d’adjudication ou d’appel d’offres.

Article 8 : Frais de passation des marchés

L’Entrepreneur acquitte les droits auxquels peuvent donner lieu le timbre et 1’enregistrement du
marché, tels que les droits résultant des lois et réglements en vigueur et des dispositions éventuelles
du Cabhier des Prescriptions Spéciales.

TITRE II : EXECUTION DES TRAVAUX
Article 9 : Résiliation des marchés

Le Maitre de I’ouvrage peut résilier le marché sans indemnité dans le cas ou il est constaté que la
société n’est pas ou a cessé d’étre valablement constituée. Il peut également prononcer la résiliation du
marché dans les cas et conditions exposées aux articles II, 30, 31,33 (B5-C2-1), 34, 35 et 37.

Article 10 : Domicile de I’Entrepreneur
Présence de I’Entrepreneur sur les lieux des travaux

L’Entrepreneur est tenu d’élire un domicile a proximité des travaux et de faire connaitre le lieu de ce
domicile au Maitre d’ceuvre. Faute par lui de remplir cette obligation dans un délai de quinze jours a
partir de la notification de I’approbation du marché, toutes les notifications qui se rattachent a son
entreprise sont valables lorsqu’elles ont été faites a la préfecture ou a la mairie de la commune
désignée a cet effet par le Cahier des Prescriptions Spéciales.

Apres la réception définitive des travaux, I’Entrepreneur est relevé de 1’obligation d’avoir un domicile
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a proximité des travaux. S’il ne fait pas connaitre son nouveau domicile au Maitre d’ceuvre, les
notifications relatives a son entreprise sont néanmoins valablement faites a la préfecture ou a la mairie
ci-dessus désignée.

Pendant la durée des travaux, I’Entrepreneur ne peut s’éloigner du chantier qu’apres avoir fait agréer,
par le Maitre d’ceuvre un représentant capable de le remplacer, de maniére qu’aucune opération ne
puisse étre retardée ou suspendue a raison de son absence.

L’Entrepreneur se rend dans les bureaux du Maitre d’ceuvre et accompagne les agents du Maitre
d’ceuvre dans leurs tournées toutes les fois qu’il en est requis.

Article 11 : Défense sous-traiter ou de faire apport sans autorisation

L’Entrepreneur ne peut céder a des sous-traitants une ou plusieurs parties de son entreprise ni en faire
apport a une société ou a un groupement sans autorisation expresse du Maitre d’ceuvre.

Dans tous les cas, il demeure personnellement responsable tant envers le Maitre d’ceuvre qu’envers les
ouvriers et les tiers.

Si sans autorisation, I’Entrepreneur a passé un sous-traité ou fait un apport du marché a une société ou
a un groupement, le Maitre de 1’ouvrage, soit prononcer la résiliation pure et simple de I’entreprise,
soit procéder a une nouvelle adjudication a la folle enchére de I’Entrepreneur.

Article 12 : Ordres de service pour ’exécution des travaux

L’Entrepreneur doit commencer les travaux dans les délais fixés par ordre de service écrit du Maitre
d’ceuvre et a lui notifié.

I1 recoit gratuitement du Maitre d’ceuvre, au cours de  1’entreprise, une expédition certifiée de chacun
des dessins de détails et d’autres documents nécessaires a I’exécution des travaux.

I1 se conforme strictement aux ordres de service qui lui sont notifiés. Il se conforme également aux
autres prescriptions qui lui sont données par le Maitre d’ceuvre pour 1’application des clauses du
marché.

Il se conforme aussi aux changements qui lui sont prescrits pendant le cours du travail, mais
seulement lorsque le Maitre d’ceuvre les a ordonnés par écrit et sous sa responsabilité. IL ne lui est
tenu compte des changements qu’autant qu’il justifie de I’ordre écrit du Maitre d’ceuvre.

L’Entrepreneur a toutefois 1’obligation de vérifier les documents visés aux alinéas 2, 3 et 4 du présent
article et de signaler au Maitre d’ceuvre, avant toute exécution, les erreurs ou contradictions qu’ils
peuvent comporter et qui sont décelables pour un homme de ’art apres réception des documents
précités. S’il n’a pas fait connaitre ses observations dans le délai de quinze jours il doit en supporter
seul les conséquences techniques et financieres.

Lorsque I’Entrepreneur estime que les prescriptions d’un ordre de service dépassent les obligations de
son marché, il doit, sous peine de forclusion, en présenter 1I’observation écrite et motivée au Maitre
d’ceuvre dans un délai de vingt jours.

La réclamation ne suspend pas 1’exécution de 1’ordre de service a moins qu’il n’en soit ordonné
autrement par le maitre d’ceuvre.

Sauf cas d’urgence impérieuse sanctionné du visa de I’ordre de service par I’ordonnateur ou son
représentant aucun ordre de service donné avant ’approbation du marché ne peut engager le Maitre
d’ceuvre vis-a-vis de I’Entrepreneur. Les travaux exécutés éventuellement par ce dernier a la suite d’un
tel ordre le sont a ses risques et périls.
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Les ordres de service sont obligatoirement écrits. Ils sont datés, numérotés et enregistrés.

Article 13 : Choix des commis, chefs de chantiers ou d’ateliers et Quvriers

L’Entrepreneur ne peut prendre pour commis et chefs de chantier ou d’ateliers que les hommes
capables de I’aider et de le remplacer au besoin dans la conduite et le métrage des travaux.

L’Ingénieur a le droit d’exiger le changement des agents et ouvriers de I’Entrepreneur pour
insubordination et incapacité ou défaut de probité.

L’Entrepreneur demeure responsable des fraudes et malfacons qui seraient commises par les
fournisseurs, agents et ouvrier dans la fourniture et I’emploi des matériaux.

Article 14 : Embauchage des ouvriers
L’embauchage des ouvriers se fera dans le cadre des lois et réglements en vigueur.
Article 15 : Emploi de la main d’ceuvre agricole et forestiére

L’utilisation de la main-d’ceuvre agricole et forestieére devra étre faite dans le cadre des lois et
réglements en vigueur.

Article 16 : Liste nominative des ouvriers

Le nombre des ouvriers de chaque profession doit toujours étre suffisant pour permettre 1’exécution
des travaux dans les délais impartis.

Pour mettre le Maitre d’ceuvre a méme de contrdler I’accomplissement de ces conditions,
I’Entrepreneur lui remet périodiquement, aux époques fixées, la liste nominative des ouvriers
mentionnant la nationalité de chacun d’eux, sa qualification professionnelle, son mode de recrutement
et la date de son affectation a I’entreprise.

Article 17 : Application de la législation et de la réglementation sociale au personnel de
I’entreprise et paiement des ouvriers

1. La charge enticre de ’application de I’ensemble de la législation

et de la réglementation sociales au personnel de I’entreprise incombe a I’Entrepreneur et le maitre
d’ceuvre pourra, en cas d’infraction appliquer les mesures coercitives prévues a I’article 35 du présent
Décret.

2. Le salaire payé¢ aux ouvriers ne doit pas étre inférieur pour chaque profession et dans chaque
profession, pour chaque catégorie d’ouvriers, au prix qui figure au bordereau du taux normal et courant
des salaires affichés sur chaque chantier.

3. Le bordereau du taux normal et courant des salaires est affiché par les soins et aux frais de
I’Entrepreneur dans les chantiers et ateliers ou sont exécutés les travaux.

4. Indépendamment des obligations prescrites par les réglements en vigueur en ce qui concerne
I’inspection du travail, I’Entrepreneur est tenu de donner communication au Maitre d’ceuvre, sur la
demande de celui-ci, de tous les documents nécessaires pour vérifier que le salaire payé aux ouvriers
n’a pas ¢été inférieur au salaire porté a ce bordereau. Un agent du Maitre d’ceuvre peut assister au
paiement des ouvriers toutes les fois que celui-ci le juge utile.

5. Si le maitre d’ceuvre constate une différence, qu’il indemnise directement les ouvriers 1ésés au
moyen de retenues opérées sur les sommes dues a I’Entrepreneur et il en avise I’inspecteur du travail.
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6. Le bordereau du taux normal et courant des salaires reste en vigueur tant qu’un nouveau bordereau,
¢tabli dans les conditions réglementaires, n’a pas été notifi¢ a I’Entrepreneur. Si un nouveau bordereau
est notifi¢ a I’Entrepreneur, il remplace le bordereau primitif et devient applicable du jour de sa
notification.

7. En cas de retard diment constaté dans le paiement des salaires, le maitre d’ceuvre se réserve la
faculté de payer d’office les salaires arriérés sur les sommes dues a I’Entrepreneur.

8. L’Entrepreneur devra assurer le transport de tout ouvrier malade ou blessé, soit a 1’établissement de
soins le plus proche du lieu des travaux, soit a domicile, suivant la gravité de son état.

9. Le Cahier des Prescriptions Spéciales prescrit 1’organisation d’ambulances sur les chantiers qui, par
leur importance, leur situation et la nature des travaux, rendent cette mesure nécessaire.

10. Le Maitre d’ceuvre peut, dans I’intérét public, prescrire a I’Entrepreneur de demander et d’utiliser,
apres les avoir obtenues, les dérogations aux lois et réglements prévus par ces textes en ce qui
concerne la durée du travail et le repos hebdomadaire.

11. L’Entrepreneur doit faire apposer dans les chantiers et ateliers une fiche indiquant les nom qualité
et adresse du représentant du Maitre d’ceuvre ainsi que les nom et adresse de I’inspecteur du travail
chargé du contrdle de 1’établissement.

12. Dans le cas ou I’Entrepreneur est autorisé a sous-traiter une partie de son entreprise, les obligations
mises a sa charge en vertu du présent article doivent étre imposées par lui a ses sous-traitants.

13. Au cas ou le maitre d’ceuvre serait dans I’obligation d’assurer le paiement des ouvriers qui n’aurait
pas été fait en application des paragraphes 5 et 7 ci-avant, le montant des sommes versées, majorées de
5 % pour frais de gestion, sera considéré comme acompte délivré a I’Entrepreneur et comme tel, débité
sur le décompte suivant.

Article 18 : Organisation et police des chantiers

1. L’Entrepreneur doit reconnaitre les emplacements réservés aux chantiers ainsi que les moyens
d’acces et s’informer de tous les réglements administratifs auxquels il doit se conformer pour
I’exécution des travaux.

2. Il est tenu d’observer tous les réglements et consignes des autorités compétentes ainsi que, le cas
échéant, les consignes spéciales fixées par le chef de 1’¢établissement dans lequel sont exécutés les
travaux.

3. Lorsque plusieurs entrepreneurs travaillent sur le méme chantier :

a) Le Cahier des Prescriptions Spéciales peut préciser de quelle fagon 1’un des entrepreneurs ou un
organisme choisi par lui et agréé par le Maitre d’ceuvre, prendra ou fera prendre autant que de besoin,
les mesures nécessaires a la coordination des travaux, au bon ordre du chantier, a la sécurité des
travailleurs et toutes mesures de caractére commun précisé par ledit Cahier.

b) Pour les travaux de batiments, a défaut de désignation par le Cahier des Prescriptions Spéciales,
I’Entrepreneur du gros ceuvre assume ces responsabilités.

c¢) Sous le bénéfice des dispositions qui précedent, chaque entreprise doit suivre I’ensemble des
travaux, s’entendre avec les autres entrepreneurs sur ce que les travaux ont de commun, reconnaitre
par avance tout ce qui intéresse leur réalisation, fournir les indications nécessaires a ses propres
travaux, s’assurer qu’elles sont suivies et en cas de contestation, en référer au Maitre d’ceuvre.
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4. L’Entrepreneur doit contracter une assurance garantissant sa responsabilité a I’égard des tiers en cas
d’accident ou de dommages causés aux tiers par la conduite ou les modalités d’exécution des travaux.
IL demeure en tout état de cause responsable.

Article 19 : Transports réservés

L’Entrepreneur est soumis, pour les transports effectués en vue de pourvoir a I’exécution du marché,
aux obligations résultant des lois et réglements en vigueur.

Article 20 : Propriété industrielle ou commerciale

1. Du seul fait de la signature du marché, 1’Entrepreneur garantit le Maitre de 1’ouvrage contre toutes les
revendications concernant les fournitures ou matériaux, procédés et moyens utilisés pour 1’exécution des
travaux et émanant des titulaires de brevets, licences, dessins, mod¢les, marques de fabrique ou de
commerce. Il lui appartient, le cas échéant, d’obtenir les cessions, licences ou autorisations nécessaires et
de supporter la charge des droits redevances ou indemnités y afférents.

2. En cas d’actions dirigées contre le Maitre de 1’ouvrage par des tiers détenteurs de brevets, licences,
dessins, modéles, marque de fabrique ou de commerce utilisés par I’Entrepreneur pour 1’exécution des
travaux, I’Entrepreneur doit intervenir a I’instance et indemniser le Maitre de 1’ouvrage de tous
dommages-intéréts prononcés a son encontre ainsi que les frais supportés par celui-ci.

3. Le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de réparer lui-méme ou de faire réparer les appareils brevetés
utilisés ou incorporés dans les travaux au mieux de ses intéréts, par qui bon lui semble, et de se procurer
comme il I’entend les piéces nécessaires a cette réparation.

Article 21 : Origine, qualité et mise en ceuvre des matériaux

1. Sauf exceptions prévues au marché ou spécialement autorisées par I’Ingénieur, les matériaux doivent
étre conformes aux normes homologuées en vigueur au Gabon.

2. Dans chaque espéce, catégorie ou choix, ils doivent étre de la meilleure qualité, travaillés et mos en
ceuvre conformément aux regles de Iart.

3. IIs ne peuvent étre employés qu’apres avoir été veérifiés et provisoirement acceptés par I’Ingénieur a la
diligence de I’Entrepreneur.

4. Nonobstant cette acceptation et jusqu’a la réception définitive des travaux, ils peuvent, en cas de
surprise, de mauvaise qualité ou de malfacgon, étre rebutés par le Maitre d’ceuvre et ils sont alors remplacés
par I’Entrepreneur et a ses frais.

Article 22 : Dimensions et dispositions des matériaux et des ouvrages
1. L’Entrepreneur ne peut, de lui-méme, apporter aucun changement au projet.

2. Sur ’ordre de service de I’Ingénieur, qui fixe un délai d’exécution, il est tenu de faire remplacer les
matériaux ou reconstruire les ouvrages dont les dimensions ou les dispositions ne sont pas conformes aux
prescriptions du marché ou aux ordres de service antérieurs.

3. Toutefois, si I’Ingénieur reconnait que les changements faits par I’Entrepreneur ne sont contraires ni
aux regles de I’art, ni au gott, les nouvelles dispositions peuvent étre retenues, mais alors I’Entrepreneur
n’a droit a aucune augmentation de prix, a raison des dimensions plus fortes ou de la valeur plus élevée
que peuvent avoir les matériaux ou les ouvrages. Dans ce cas, les métrés sont basés sur les dimensions
prescrites au marché ou par les ordres de service.
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Si au contraire, les dimensions sont plus faibles ou la valeur des matériaux moindre, les métrés et les prix
sont réduits en conséquence.

Article 23 : Enlévement du matériel et des matériaux sans Emploi

1. Au fur et a mesure de I’avancement des travaux, I’Entrepreneur doit procéder a ses frais au dégagement,
au nettoiement et a la remise en0 état des remplacements mis a la disposition par le maitre d’ceuvre pour
I’exécution des travaux. Il se conforme, pour le dégagement, ce nettoiement et cette remise en état, a
I’échelonnement et aux délais fixés par le marché ou par des ordres de service.

2. A défaut de I’exécution de tout ou partie de ces opérations dans les conditions prescrites, les matériels,
installations, matériaux, décombres et déchets non enlevés peuvent €tre, aprés mise en demeure par
I’Ingénieur et expiration d’un délai de trente jours apres cette mise en demeure étre transportés d’office,
suivant leur nature, en dépdt a la décharge publique ou remise a I’ Administration des Domaines pour étre
vendus aux encheres, le tout aux frais de I’Entrepreneur.

3. Les sanctions définies a I’alinéa 2 du présent article sont appliquées sans préjudice des pénalités qui
peuvent avoir été prévues contre I’Entrepreneur dans le marché.

4. En cas de vente aux enchéres, le produit de la vente est versé au nom de 1’Entrepreneur au comptable
assignataire déduction faite des frais et s’il en a été prévu, des pénalités encourues.

Article 24 : Objets trouvés dans les fouilles

1. Le maitre de I’ouvrage se réserve la propriété des matériaux qui se trouve dans les fouilles et
démolitions faites dans les terrains lui appartenant, sauf a indemniser I’Entrepreneur de ses soins
particuliers.

2. Il se réserve également pour le compte de 1°Etat les objets de toute nature et en particulier les objets
d’art qui pourraient s’y trouver, sauf indemnité a qui de droit.

3. L’Entrepreneur est tenu d’informer son personnel du droit que se réserve ainsi le Maitre de
I’ouvrage.

Article 25 : Emploi des matériaux neufs ou de démolition appartenant au Maitre d’ceuvre
Lorsque, en dehors des prévisions du marché, I’Ingénieur juge a propos d’employer des matériaux
neufs ou de démolition appartenant au Maitre de 1’ouvrage, I’Entrepreneur n’est payé que des frais de
main-d’ceuvre et d’emploi, régles conforme aux indications de 1’article 29 ci-apres.

Article 26 : Vices de construction

1. Lorsque I’Ingénieur présume qu’il existe dans les ouvrages des vices de construction, il ordonne,
soit en cours d’exécution, soit avant la réception définitive, la démolition et la reconstruction des
ouvrages présumes vicieux.

2. Lorsque cette opération n’est pas faite par I’Entrepreneur, il y est procédé en sa présence ou lui
diment convoquer.

3. Les dépenses résultant de cette opération sont a la charge de I’Entrepreneur, lorsque les vices de
construction sont constatés et reconnus.

Article 27 : Pertes, avaries et sujétions d’exécution, cas de force majeure

Il n’est alloué a I’entrepreneur aucune indemnité a raison des pertes, avaries ou dommages occasionnés
par sa négligence, son imprévoyance, son défaut de moyens ou ses fausses manceuvres.
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L’Entrepreneur doit prendre, a ses risque et périls, les dispositions nécessaires, pour que ses
approvisionnements, son matériel et ses installations de chantier ne puissent étre enlevés ou
endommagés par les tempétes, les crues, la houle et tous phénoménes atmosphériques.

L’Entrepreneur ne peut se prévaloir, ni pour ¢luder les obligations de son marché, ni pour élever
aucune réclamation, des sujétions qui peuvent étre occasionnées :

Par I’exploitation de la route, de la voie ferrée, du port maritime, de ma voie navigable ou de la base
aérienne ;

Par la présence et le maintien en service de canalisations aériennes ou souterraines, conduites, cables
de toute nature. Ainsi que par les chantiers nécessaires au déplacement ou a la transformation de ces
installations ;

Par exécution simultanée d’autres travaux expressément désignés dans le Cahier des Prescriptions
Spéciales.

Ne sont pas compris toutefois dans les dispositions qui précedent les cas de force majeure qui, dans le
délai de trente jours au plus tard apres 1’événement, ont été signalés, par €crit, par I’Entrepreneur ; dans
ce cas néanmoins, il ne peut rien étre alloué qu’avec 1’approbation du Maitre de 1I’ouvrage. Passé le
délai de trente jours, I’Entrepreneur n’est plus admis a réclamer.

Le Cahier de Prescriptions Spéciales peut, pour les caractéristiques de différents phénomenes naturels,
tels que la vitesse du vent, la vitesse du courant, I’amplitude de la houle, la hauteur de la crue, fixer des
limites au-dessous desquelles la force majeure ne peut en aucun cas étre invoquée par 1’Entrepreneur.

Par dérogation aux dispositions de I’alinéa 4 du présent article aucune indemnité ne sera due a
I’Entrepreneur, méme en cas de force majeure pour perte totale ou partielle de son matériel flottant.
Les frais d’assurance de ce matériel étant censés étre compris implicitement dans les prix du marché.

Article 28 : Caractére général des prix

Les prix du marché comprennent le bénéfice ainsi que tous droits, imp0Ots, taxes, frais généraux, aléas
non reconnus de force majeure, faux frais et, d’une fagon générale, toutes les dépenses qui sont la
conséquence nécessaire et directe du travail.

Article 29 : Réglement du prix des ouvrages non prévus

Lorsqu’il est jugé nécessaire d’exécuter les ouvrages non prévus ou de modifier la provenance des
matériaux telle qu’elle est indiquée au marché, I’Entrepreneur se conforme immédiatement aux ordres
écrits qu’il recoit a ce sujet et il est préparé sans retard de nouveaux prix, d’aprés ceux du marché ou
par assimilation aux ouvrages les plus analogues.

Dans le cas d’une impossibilité absolue d’assimilation, on prend pour terme de comparaison les prix
courants pratiqués au Gabon.

Les nouveaux prix, calculés de maniére a étre passibles du rabais éventuellement souscrit pas
I’Entrepreneur, apres avoir été débattus par le Maitre d’ceuvre avec 1’Entrepreneur, sont soumis a
I’approbation du Maitre de 1I’ouvrage et notifiés a I’Entrepreneur par ordre de service.

A défaut d’accord avec le Maitre d’ceuvre, il est fait application de la procédure fixée par I’article 53
ci-apres.

En attendant la solution du litige, I’Entrepreneur est pay¢é provisoirement aux prix préparés par le
Maitre d’ceuvre.
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Sur ordre écrit de 1’ingénieur et sous 1’enti¢re responsabilité du maitre d’ceuvre et sans qu’il soit besoin
de passer un avenant, I’Entrepreneur peut étre invité a exécuter des travaux en régie a titre accessoire
au marché comportant la fourniture de la main-d’ceuvre munie du petit outillage et s’il y a lieu des
approvisionnements et matériels d’exécution.

L’Entrepreneur est tenu d’exécuter les travaux en régie qui pourraient lui étre ordonnés jusqu’a
concurrence de 3 % du montant du marché sauf dispositions particuliéres du Cahier des Prescriptions
Spéciales.

L’exécution des travaux en régie n’entraine aucune prolongation du délai contractuel.

Les dépenses exposées et diiment justifiées par I’Entrepreneur lui seront remboursées par inscription
sur les décomptes avec une majoration définie par le Cahier des Prescriptions Spéciales. Les sommes
ainsi payées a 1’Entrepreneur n’interviennent pas pour 1’application éventuelle des articles 30, 31 et 32
ci-apres.

Article 30 : Augmentation dans la masse des travaux

En cas d’augmentation dans la masse des travaux, 1’entrepreneur ne peut élever aucune réclamation
tant que I’augmentation évaluée aux prix initiaux n’excede pas le cinquieme (1/5) du montant des
travaux prévus au marché. Si I’augmentation est de plus du cinquiéme (1/5), il a droit a la résiliation
immédiate de son marché sans indemnité a condition. Toutefois, d’en avoir fait parvenir la demande
écrite au maitre d’ceuvre, dans le délai de deux mois a partir de I’ordre de service dont I’exécution
entrainerait I’augmentation de plus du cinquieme (1/5). Le tout, sauf I’application, s’il y a lieu, de
I’article 32 ci-apres.

Si le Maitre d’ceuvre 1’exige, I’Entrepreneur est tenu d’exécuter aux conditions du marché les travaux
commenceés, dans la limite de six cinquiemes (6/5) de la masse initiale des travaux.

Article 31 : Diminution dans la masse des travaux

En cas de diminution dans la masse des travaux et sauf application de ’article 32 ci-apres,
I’Entrepreneur ne peut €élever aucune réclamation tant que la diminution, évaluée aux prix initiaux,
n’excede pas le cinquieme (1/5) du montant des travaux prévus au marché. Si la diminution est
supérieure a cette fraction, I’Entrepreneur peut présenter en fin de compte une demande en indemnité,
basée sur le préjudice que lui ont causé les modifications survenues a cet égard dans les prévisions du
projet. A défaut d’entente amiable I’indemnité est fixée par I’instance compétente sans préjudice du
droit a la résiliation immédiatement qui doit étre demandée dans la méme forme et le méme délai que
pour ’application de ’article 30 ci-dessus.

Article 32 : Changement dans ’importance des diverses natures d’ouvrages

Lorsque les changements ordonnés par le Maitre d’ceuvre, ou résultant de circonstances qui ne sont ni
de la faute, ni du fait de I’Entrepreneur, modifient I’importance de certaines natures d’ouvrages, de
telles sorte que les quantités différent de plus d’un tiers (1/3) en plus ou en moins des quantités portées
au détail estimatif du marché, I’Entrepreneur peut présenter, en fin de compte, une demande en
indemnité basée sur le préjudice que lui ont causé les modifications survenues a cet égard dans les
prévisions du projet.

L’Entrepreneur ne peut prétendre a aucune indemnité a I’occasion de 1’exécution de natures
d’ouvrages dont les quantités ne sont pas mentionnées au détail estimatif du marché mais dont les prix
sont néanmoins indiqués.
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Article 33 : Variation dans les prix

Sauf dispositions contraires du Cahier des Prescriptions Spéciales, les marchés conclus pour un délai
d’exécution de six mois au plus, le sont a prix fermes et non révisables. Tous les autres marchés
comportent une ou plusieurs formules de révision des prix.

A — Incidence de la taxe sur le Chiffre d’Affaires :

Que le marché soit a prix révisables ou non, lorsque le taux ou ’assiette de la taxe sur le chiffre
d’ Affaires intérieures (TCAI), varie postérieurement a date d’établissement des prix, les prix du
réglement sont réajustés par application de la formule :

MI = KM.
dans laquelle
K = [ -T°
[-T

M ¢étant le montant non réajusté des acomptes a compter du mois de mise en application de la nouvelle
taxe, montant évalué en prix de base éventuellement révisés comme indiqué au paragraphe C ci-apres.

MI étant le montant ci-dessus réajusté en application de la nouvelle taxe.

K étant le coefficient de réajustement calculé a quatre décimales et exprimé a la troisiéme décimale par
défaut.

T° étant la TCAI a la date de référence des prix.
T est la TCAI résultant de la nouvelle taxation.

B — Cas ou le marché ne contient pas de formule de variation de Prix

Si entre le premier jour ouvrable du mois qui précede le mois dans lequel se situe la date fixée pour la
remise des offres et avant I’expiration du délai fixé pour I’achévement des travaux, les prix de la main-
d’ceuvre, des matériaux et des fournitures ainsi que les charges imposées par voie législative ou
réglementaire entrant dans la composition des prix unitaires subissent une variation, il est fait
application des dispositions suivantes sous réserve que la demande écrite en soit présentée par
I’Entrepreneur.

Cette demande n’est recevable que si elle est accompagnée des justifications ci-apres :

La situation, a la date de la demande de I’Entrepreneur, des quantités d’ouvrages arrétées
conformément au marché, terminés ou non terminés, ainsi que des approvisionnements existant sur le
chantier, en usine ou en atelier ;

La situation, a la méme date, des quantités d’ouvrages restant a exécuter. Cette situation est établie en
retranchant les quantités d’ouvrages terminés ou non terminés, visés a I’alinéa B2 (a) ci-dessus des
quantités d’ouvrages prévues au détail estimatif, augmentées ou diminuées pour tenir compte des
changements ordonnés par le Maitre d’ceuvre.

L’estimation Po des travaux restant a exécuter, calculée en appliquant a la situation visée a I’alinéa B2
(b) ci-dessus, les prix du bordereau des prix primitifs et, s’il y a lieu, les prix supplémentaires, établis
en vertu de ’article 29 ci-dessus.

L’estimation PI des travaux restant a exécuter, calculée en appliquant aux mémes quantités, des prix
unitaires rectifiés en tenant compte des seules augmentations visées a 1’alinéa B1 du présent article et
survenues entre le premier jour ouvrable du mois précédent la date impartie aux entrepreneurs pour la
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remise de leurs offres et le jour de la présentation par I’Entrepreneur de la demande et des
justifications visées aux alinéas B1 et B2 du présent article, si elle est antérieure a la date fixée pour
I’achévement des travaux, cette derniére date dans le cas contraire.

Dans cette estimation, les approvisionnements existant a la date de la demande de I’Entrepreneur sont
comptés pour leur valeur a I’époque de leur approvisionnement par ses soins.

La décomposition en leurs ¢léments des prix des bordereaux du marché, d’une part, et des prix
rectifiés, d’autre part, est basée sur les mémes procédés d’exécution, et notamment sur les mémes
quantités de travail pour chaque catégorie de personnel.

Ne sont pris en compte pour le calcul des prix unitaires rectifiés ni les renchérissements résultant des
agissements ou des fautes de I’Entrepreneur, ni les hausses de salaires provoquées par I’installation et
la marche de ses chantiers.

Si le rapport P1 - PO dépasse un quart (1/4)
PO

L’Entrepreneur a droit sur sa demande écrite a la résiliation de son marché, sous réserve de I’indemnité
qui lui est allouée dans les conditions fixées aux alinéas 2-1 et 4 de ’article 43 ci-aprées.

L’Entrepreneur est tenu de continuer les travaux jusqu’a la décision du Maitre d’ceuvre sans préjudice
de I’indemnité susceptible de lui étre allouée pour les travaux exécutés entre la date a partir de laquelle
la résiliation lui est due et la date a laquelle elle lui est notifiée.

A défaut d’accord avec le maitre d’ceuvre, il est fait application de la procédure fixée par I’article 53.

C — Cas ou le marché contient une ou des formules de variations des prix :
1. Fixation de la date d’établissement des prix du marché

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques en vigueur le premier
jour ouvrable du mois de calendrier qui précéde le mois dans lequel se situe la date de remise des
offres.

2. Choix des indices de référence

Le Cahier des Prescriptions Spéciales désigne les indices officiels en fonction desquels sont révisés les
prix du marché. Ces indices sont dits « indices de référence.

3. Révision des prix

Si entre le premier jour ouvrable du mois qui précede le mois dans lequel se situe la date fixée pour la
remise des offres, et avant I’expiration du délai fixé pour ’achévement des travaux, les prix de la
main-d’ceuvre, des matériaux ou des fournitures, ainsi que les imposées par voie législative ou
réglementaire entrant dans la composition des prix unitaires subissent une variation, le montant
révisable des travaux effectués pendant un mois « n » considéré sera révisé par application des
formules de variations des prix.

Le Cahier des Prescriptions Spéciales doit préciser les formules de variation applicables aux différents
prix unitaires du bordereau des prix du marché.

Ces formules doivent comporter une partie fixe de 15 %. Le Cahier des Prescriptions Spéciales pourra
spécifier que la formule de variation des prix ne s’applique pas tant que la variation n’aura pas dépassé
un seuil déterminé. Ce seuil ne sera pas en principe supérieur a 3 %.
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Les valeurs initiales des paramétres — (indices 0 seront celles constatées le premier jour ouvrable du
mois qui précede le mois dans lequel se situe la date fixée pour la remise des offres.

La valeur des paramétres au mois « n » sera celle définie comme il a été dit pour les indices de
référence.

Si des paramétres varient dans le cours du mois « n » considéré, on prendra pour le calcul des formules
de révision de prix, la moyenne pondérée « prorata temporis » pendant la durée dudit mois.

I1 sera tenu compte des rectifications éventuelles des valeurs des paramétres publi€s avec effet
rétroactif.

En cas de modification ou de disparition officielle de certains indices de référence adoptés dans les
formules de variation des prix et a défaut de dispositions Iégales ou réglementaires leur substituant de
nouveaux indices, il sera fait application d’indices choisis par assimilation a partir d’éléments fournis
par les publications périodiques de caractere officiel.

Les nouveaux parametres seront pris en compte a partir de la date de leur mise en vigueur, le
coefficient correspondant étant rectifié par application du rapport entre la derni¢re valeur comme ledit
mois et la valeur initiale du paramétre selon son ancienne définition.

Le calcul des rapports entre parametre sera conduit jusqu’a la quatrieme décimale comprise et le
coefficient de révision finalement exprimé avec trois décimales arrondi par défaut.

Les coefficients de révision sont bloqués a la date contractuelle d’achévement des travaux sauf si,
passé cette date, les paramétres constitutifs de la révision les font varier en baisse.

Lorsque la valeur finale des paramétres n’est pas connue au moment de 1’établissement d’un décompte
les acomptes correspondants seront révisés provisoirement par application des coefficients de révision
¢établis avec les derniers paramétres connus.

Dés que les éléments nécessaires sont détermings, il est procédé intégralement a la révision.
Les régles qui précédent ne font pas obstacle aux dispositions ci-apres :

1. Si entre le premier jour ouvrable du mois qui précéde le mois dans lequel se situe la date fixée pour
la remise des offres, et avant I’expiration des délais fixés pour I’achévement des travaux, les prix des
travaux subissent une variation telle que le montant total des travaux restant a exécuter a un instant
donné se trouve, par le jeu des formules, augmentée ou diminuée de plus d’un tiers (1/3) par rapport au
montant évalué avec les prix initiaux du marché, le maitre de I’ouvrage peut résilier le marché d’office
et I’Entrepreneur a droit, sur sa demande écrite, a la résiliation.

2. Si la résiliation est demandée par I’Entrepreneur les travaux exécutés entre la date de la demande de
résiliation et la date a laquelle la résiliation lui aura été notifiée lui seront payés aux prix du marché
révisés conformément aux formules de variation des prix, a conditions qu ‘il ne se soit pas écoulé plus
de deux mois entre ces deux dates.

2. 3. S’1l s’est écoulé plus de deux mois entre les deux dates définies a 1’alinéa 2-2 ci-dessus, les prix
applicables au-dela du deuxiéme mois seront débattus entre I’Entrepreneur et le Maitre d’ceuvre dans
la limite des prix correspondant aux dépenses réelles majorées forfaitairement de cinq pour cent (5 %)
pour bénéfice.

Si un accord ne peut intervenir, I’Entrepreneur est payé a des prix provisoires fixés par le maitre
d’ceuvre, réserve faite de I’application éventuelle de la procédure fixée par 1’article 43.

Article 34 : Cessation absolue ou ajournement des travaux
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Lorsque le maitre d’ceuvre ordonne la cessation absolue des travaux, le marché est immédiatement
résilié.

Lorsque le Maitre d’ceuvre prescrit leur ajournement pour plus d’une année soit avant, soit aprés un
commencement d’exécution, I’Entrepreneur a droit a la résiliation de son marché, s’il I’a demandé¢ par
écrit, sans préjudice de I’indemnité qui, dans un cas comme dans 1’autre, peut lui étre allouée, s’il y a
lieu.

Si les travaux ont regu un commencement d’exécution, I’Entrepreneur peut requérir qu’il soit procédé
immédiatement a la réception provisoire des ouvrages exécutés, puis a leur réception définitive, apres
I’expiration du délai de garantie.

Article 35 : Mesures coercitives

Lorsque I’entrepreneur ne se conforme pas, soit aux dispositions du marché, soit aux ordres de service
écrits qui lui sont donnés par 1’Ingénieur, le Maitre de I’ouvrage le met en demeure d’y satisfaire dans
un délai déterminé par une décision qui lui est notifiée par un ordre de service.

Ce délai, sauf le cas d’urgence, n’est pas de moins de dix (10) jours a dater de la notification de la
décision de mise en demeure.

Passé ce délai, sil I’Entrepreneur n’a pas exécuté les dispositions prescrites, le Maitre de 1’ouvrage
peut ordonner I’établissement d’une régie aux frais de I’Entrepreneur. Cette régie peut n’étre que
partielle s’il existe plusieurs chantiers distincts pour I’exécution du marché.

Il est alors procédé immédiatement en présence de I’Entrepreneur ou lui diment appelé a la
constatation des ouvrages exécutés, des matériaux approvisionnés, ainsi qu’a I’inventaire descriptif du
matériel de I’Entrepreneur et a remise entre les mains de celui-ci de la partie de ce matériel qui n’est
pas utilisée par le maitre d’ceuvre pour 1I’achévement des travaux.

Dans tous les cas, il est rendu compte des opérations a 1’autorité d’approbation, qui peut, selon les
circonstances, soit ordonner une adjudication a la folle enchére de I’Entrepreneur, soit prononcer la
résiliation pure et simple du marché, soit prescrire la continuation de la régie.

Pendant la durée de la régie, I’Entrepreneur est autorisé a en suivre les opérations, sans qu’il puisse
toutefois entraver I’exécution des ordres de I’Ingénieur.

Il peut, d’ailleurs, étre relevé de la régie, s’il justifie des moyens bénéficiaires pour reprendre les
travaux et les mener a bonne fin.

Les excédents de dépenses qui résultent de la régie ou du nouveau marché, sont prélevés sur les
sommes qui peuvent étre dues a I’Entrepreneur ou, a défaut, sur son cautionnement sans préjudice des
droits a exercer contre lui en cas d’insuffisance.

Si la régie ou le nouveau marché entraine, au contraire, une diminution dans les dépenses,
I’Entrepreneur ne peut réclamer aucune part de ce bénéfice, qui reste acquis au Maitre de 1’ouvrage.

10. Lorsque des actes frauduleux, des infractions réitérées aux conditions de travail ou des
manquements graves aux engagements pris, ont été relevés a la charge de I’Entrepreneur, le Président
de la République peut, apres avis de la Commission des Marchés et sans préjudice des poursuites
judiciaires et des sanctions dont I’Entrepreneur sera passible, 1’exclure pour un temps déterminé ou
définitivement de tous les marchés ou de certaines catégories de marchés.

Article 36 : Pénalités
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Si des pénalités pour retard sont prévues au marché, elles sont appliquées sans mise en demeure
préalable sur simple constatation de la date d’expiration du délai contractuel d’exécution nonobstant de
I’application de I’article 35 ci-dessus.

Article 37 : Déces, faillite ou liquidation judiciaire de I’Entrepreneur

En cas de constatation judiciaire ou administrative de déces, d’absence ou de disparition de
I’Entrepreneur, le marché est résili¢ de plein droit sans indemnité, sauf au maitre de I’ouvrage a
accepter, s’il y a lieu, les offres qui peuvent étre faites par les héritiers ou ayants-droit, pour la
continuation des travaux.

Le contrat est également résilié, de plein droit sans indemnité :

En cas de faillite de I’Entrepreneur, sauf au Maitre de I’ouvrage a accepter, s’il y a lieu les offres qui
peuvent &tre faites par les créanciers pour la continuation de 1’entreprise ;

En cas de liquidation judiciaire, si I’Entrepreneur n’est pas autorisé par le tribunal a continuer ses
activités.

TITRE III : REGLEMENT DES DEPENSES
Article 38 : Bases du réglement des comptes

Sauf stipulations particulieres du Cahier des Prescriptions Spéciales, les comptes sont établis comme il
est indiqué ci-apres :

Marchés comportant une série ou un bordereau des prix unitaires :

Le compte est établi en appliquant aux quantités d’ouvrages réellement effectuées et prises en
attachement, les prix unitaires de la série ou du bordereau de prix unitaires modifiés, s’il y a lieu par
application des clauses de révision des prix que le marché pourrait comporter, sauf exception prévue
au Séme alinéa de ’article 5 ci-dessus.

Toutefois, dans le cas prévu a I’alinéa 3 de I’article 22, lorsque la valeur des ouvrages exécutés est
supérieure a celle des ouvrages prescrits au marché ou les ordres de service, les comptes sont établis
sur la base de ces derniers ouvrages.

Marchés a forfait :

Les marchés a forfait sont réglés dans les conditions prévues au marché, compte tenu s’il y a lieu, des
clauses de révision des prix.

Marchés sur dépenses controlées :

Le décompte relatif aux marchés sur dépenses controlées fait 1’objet de dispositions prévues dans le
Cahier des Prescriptions Spéciales.

Dispositions communes :

L’Entrepreneur ne peut, en aucun cas, pour les comptages, mesurages et pesages, invoquer en sa
faveur les us et coutumes.

Article 39 : Attachements
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Les attachements sont constitués par les relevés faits sur le chantier, des éléments quantitatifs et
qualitatifs relatifs aux travaux exécutés et aux approvisionnements réalisé€s ainsi que par les calculs
effectués, en partant de ces éléments, pour déterminer les quantités directement utilisables pour
I’établissement des décomptes.

Les attachements comprennent, s’il y a lieu, pour chaque article, les numéros de série ou de bordereau
des prix unitaires et la dépense partielle.

Les attachements sont pris, au fur et a mesure de 1’avancement des travaux, par I’Ingénieur ou son
préposé désigné, en présence de I’Entrepreneur convoqué a cet effet ou de son représentant agréé et
contradictoirement avec lui.

Toutefois, sil I’Entrepreneur ne répond pas a la convocation et ne se fait pas représenter les
attachements sont pris en son absence et sont réputés contradictoires.

Le Cahier des Prescriptions Spéciales peut prévoir que les attachements sont remplacés par des
situations établies par I’Entrepreneur et remises périodiquement a 1’Ingénieur, lequel les vérifie, le cas
échéant, en présence de 1’Entrepreneur diment convoqué ou de son représentant et y apportera les
rectifications qu’il jugera nécessaire. Dans le cas ou I’Entrepreneur ne répondrait pas a la convocation
et ne se ferait pas représenter, il serait passé outre et la vérification effectuée serait réputée
contradictoire.

Les attachements sont présentés pour acceptation a I’Entrepreneur qui peut en prendre copie dans les
bureaux du Maitre d’ceuvre.

Si I’Entrepreneur refuse de signer les attachements ou ne les signe qu’avec réserves, il est dressé
procés-verbal de la présentation et des circonstances qui I’ont accompagnée ; le procés-verbal est
annexé aux pieces non signées.

Lorsque I’Entrepreneur refuse de signer les attachements ou ne les signe qu’avec réserves, il lui est
accordé un délai de vingt jours a dater de la présentation des pi¢ces pour formuler par écrit ses
observations.

Passé ce délai, les attachements sont cessés étre acceptés par lui, comme s’ils étaient signés sans aune
réserve.

Les attachements ne sont pris en compte dans les décomptes qui sont établis a I’appui des payements
faits a I’Entrepreneur, qu’autant qu’ils ont ét¢ admis par 1’Ingénieur.

10. L’acceptation des attachements par I’Entrepreneur concerne, d’une part, les quantités d’autre part,
les prix.

Lorsque 1’acceptation de I’attachement est limitée aux quantités, mention expresse doit en €tre faite par
I’Entrepreneur si les réserves correspondantes doivent étre formulées par lui dans le délai de vingt (20)
jours et dans les formes stipulées a ’alinéa 7 du présent article.

11. Entrepreneur est tenu de provoquer en temps utiles la prise contradictoire

des attachements pour les travaux, prestations, fournitures, qui ne seraient pas susceptibles de
constatations ou de vérifications ultérieures, faute de quoi il doit, sauf preuves contraires, a fournir par
lui et a ses frais accepter les décisions de I’Ingénieur.

12. En cours de travaux, des attachements spéciaux et contradictoire peuvent étre pris, soit a la
demande de I’Entrepreneur, soit a I’initiative de I’Ingénieur sans que les constatations préjugent, méme

en principe, de I’admission des réclamations éventuelles ou déja présentées.

Article 40 : Décomptes provisoires
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Sauf stipulation contraire du Cahier des Prescriptions Spéciales, il est dressé mensuellement un
décompte provisoire des travaux exécutés et des approvisionnements réalisés pour servir de base aux
versements d’acomptes a 1’Entrepreneur.

Les approvisionnements ne peuvent étre portés aux décomptes que s’ils ont été acquis en toute
propriété et effectivement payés par I’Entrepreneur.

L’Entrepreneur peut venir prendre connaissance des décomptes provisoires dans les bureaux de
I’Ingénieur.

Article 41 : Décomptes annuels et décomptes définitifs

1. A la fin de chaque année, il est dressé un décompte de I’entreprise
que I’on divise en deux parties :

- la premiére comprend des ouvrages et portions d’ouvrages dont le métré a pu étre arrété
définitivement ;

- et la seconde, les ouvrages ou portions d’ouvrages dont la situation n’a pu étre établie que
d’une maniére provisoire.

Lorsque le Maitre d’ceuvre use du droit de prendre possession de certaines parties d’ouvrages avant
I’achévement complet des travaux prévus au marché, cette prise de possession est précédée d’une
réception provisoire préalable a la suite de laquelle il est établi un décompte partiel

définitif.

Le montant total du march¢ est fix¢é par un décompte général et définitif.

Les décomptes annuels ne lient le Maitre d’ceuvre qu’en ce qui concerne la premiére partie et qu’apres
avoir été approuvés par le Maitre de I’ouvrage ; les décomptes partiels définitifs et le décompte général
et définitif ne lient le Maitre d’ceuvre qu’aprés avoir été approuvés par le Maitre de I’ouvrage.

L’Entrepreneur est invité, par un ordre de service diment notifié, a venir dans les bureaux de
I’Ingénieur prendre connaissance des décomptes et a signer ceux-ci pour acceptation. Il peut demander
communication des métrés et des picces justificatives et en faire prendre copie ainsi que des
décomptes.

En cas de refus de signature, il est dressé proces-verbal de la présentation du décompte et des
circonstances qui I’ont accompagné.

N. B. : ### = double version

7. En ce qui concerne tant la nature et les quantités d’ouvrages exécutés dont le métré a pu étre arrété
définitivement, que les prix qui leur sont appliqués. ### Lorsque 1I’Entrepreneur refuse de signer les
attachements ou ne les signe qu’avec réserves, il lui est accordé un délai de vingt jours a dater de la
présentation des pieces L’acceptation des décomptes par I’Entrepreneur, lie celui-ci définitivement,
pour formuler par écrit ses observations.

8. Si ’Entrepreneur ne défere pas a I’ordre de service prévu a 1’alinéa 5 du

présent article, ou refuse d’accepter le décompte qui lui est présenté, ou signe celui-ci en faisant des
réserves, il doit par écrit exposer ses motifs et faire connaitre le montant de ses réclamations au Maitre
d’ceuvre avant I’expiration d’un délai qui part de la date de notification de I’ordre de service précité et
qui est :

- de trente jours, en ce qui concerne les décomptes annuels et les décomptes partiels définitifs ;
- 1l est alors procédé comme il est dit aux articles 52 et 53 ci-aprés. ### Passé ce délai, les
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attachements sont cessés €tre acceptés par lui, comme s’ils étaient signés sans aucune réserve.
9. Il est expressément stipulé que 1I’Entrepreneur n’est plus admis a élever de réclamations au sujet du
décompte dont il a été invité a prendre connaissance, aprés expiration des délais indiqués a 1’alinéa 9
du présent article. Passé ces délais, le décompte est censé tre accepté par lui, quand bien méme il ne
I’aurait signé qu’avec réserves dont les motifs ne seraient pas spécifiés. ###Les attachements ne sont
pris en compte dans les décomptes qui sont établis a I’appui des payements faits a I’Entrepreneur,
qu’autant qu’ils ont été¢ admis par 1’Ingénieur.

10. A défaut de stipulation expresse dans le Cahier des Prescriptions Spéciales, 1’ordre de service
invitant I’Entrepreneur a prendre connaissance du décompte général et définitif lui est notifié dans un
délai de trois mois a partir de la date de réception provisoire. ### L acceptation des attachements par
I’Entrepreneur concerne, d’une part, les quantités, d’autre part, les prix.

11. Lorsque I’acceptation de 1’attachement est limitée aux quantités, mention expresse doit en €tre faite
par ’Entrepreneur si les réserves correspondantes doivent étre formulées par lui dans le délai de vingt
(20) jours et dans les formes stipulées a I’alinéa 7 du présent article. ### L’Entrepreneur est tenu de
provoquer en temps utile la prise contradictoire des attachements pour les travaux, prestations,
fournitures, qui ne seraient pas susceptibles de constatations ou de vérifications ultérieures, faute de
quoi il doit, sauf preuves contraires, a fournir par lui et a ses frais accepter les décisions de 1’'Ingénieur.

12. En cours de travaux, des attachements spéciaux et contradictoires peuvent étre pris, soit a la
demande de I’Entrepreneur, soit a ’initiative de I’Ingénieur sans que les constatations préjugent, méme
en principe, de I’admission des réclamations éventuelles ou déja présentées.

Article 42 : L’Entrepreneur ne peut revenir sur les prix du marché

En dehors des cas prévus a ’article 33 du présent texte, I’Entrepreneur ne peut, sous aucun prétexte,
revenir sur les prix du marché qui ont €té consentis par lui.

Article 43 : Reprise du matériel et des matériaux en cas de résiliation
Dans les cas de résiliation prévus par les articles 9, 11, 30, 31, 33, 34, 35, 36 et 37 du présent texte :

I1 est procédé avec I’Entrepreneur ou ses ayants-droits, présents ou diiment convoqués, a la
constatation des ouvrages exécutés, a I’inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier
de I’entreprise.

Le maitre de I’ouvrage a la faculté, mais non 1’obligation de racheter, en totalité ou en partie :
- les ouvrages provisoires dont les dispositions ont été agréés par I’Ingénieur ;

- le matériel spécialement construit pour I’exécution des travaux de 1’entreprise et non
susceptible d’étre réemploy¢ de maniere courante sur les chantiers de travaux publics.

Le prix de rachat des ouvrages provisoires et du matériel susvisé est égal a la partie non amortie des
dépenses exposées par 1I’Entrepreneur, ces dépenses étant limitées, s’il en est besoin, a celles
correspondant a une exécution normale.

Dans les cas de résiliation prévus par I’article 33 du présent texte :

Le Maitre de 1I’ouvrage rachéte a I’Entrepreneur, dans les conditions fixées a I’alinéa 1-3 du présent
article : les ouvrages provisoires dont les dispositions ont €té agréées par 1’Ingénieur, et, sauf demande
de I’Entrepreneur agréée par le Maitre de I’ouvrage, le matériel spécialement construit et agréé par le
maitre d’ceuvre en vue de 1’exécution des travaux de I’entreprise et non susceptible d’étre réemployé
d’une maniére courante sur les chantiers de travaux publics.
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L’Entrepreneur n’a droit & aucune autre indemnité que celle pouvant résulter de I’application des
alinéas 2-1 ci-avant et 4 ci-apres, réserve faite de I’application des dispositions de 1’article 33.
Dans tous les cas de résiliation, I’Entrepreneur est tenu d’évacuer les chantiers, magasins et
emplacements utiles a 1I’exécution des travaux, dans le délai qui est fixé par le Maitre d’ceuvre.

Les matériaux approvisionnés par ordre, s’ils remplissent les conditions du marché, sont acquis par le
maitre de I’ouvrage, aux prix du marché ou a ceux résultant de 1’application de ’article 29 ci-dessus a
moins de stipulations contraires au Cahier des Prescriptions Spéciales.

TITRE 1V : PAIEMENTS

Article 44 : Avances :

Si le Cahier des Prescriptions Spéciales le prévoit, des avances sont faites a I’Entrepreneur dans les
conditions fixées par le décret n® 693 du 14 juin 1973.

Le remboursement des avances est effectué par déduction sur les acomptes et le solde da a
I’Entrepreneur, selon les modalités qui sont prévues au Cahier des Prescriptions Spéciales.

Le remboursement intégral des avances est immédiatement exigible du fait de la résiliation du marché
quelle qu’en soit la cause et quels qu’en soient les contestations ouvertes avec I’Entrepreneur et I’état
des versements effectués a son profit.

Article 45 : Acomptes

Le rythme de délivrance des acomptes est le méme que celui fixé par le marché pour 1’établissement
des décomptes provisoires.

En ce qui concerne les marchés comportant un bordereau des prix unitaires ou une série, chaque
acompte est calculé :

En ajoutant au montant des travaux ou des fournitures exécutées, porté au dernier acompte provisoire
et diminué de la retenue de garantie prévue au marché, les quatre cinquiéme (4/5) de la valeur des
approvisionnements portés a ce méme décompte ;

En diminuant la somme ainsi obtenue, du montant des acomptes précédemment payés a I’Entrepreneur
et, s’il y a lieu, des sommes dont I’Entrepreneur peut étre débiteur envers le Maitre de 1’ouvrage a
’occasion de I’exécution de son marché, et notamment de la part remboursable des avances fixées par
le marche.

Sauf stipulations contraires du Cahier des Prescriptions Spéciales, les approvisionnements ayant donné
lieu a payement d’acomptes demeurent la propriété de I’Entrepreneur, mais celui-ci ne peut les enlever
du chantier sans avoir, au préalable, obtenu 1’autorisation du maitre d’ceuvre et remboursé les
acomptes percus a leur sujet.

Article 46 : Retenue de garantie

Une retenue de garantie égale au dixieme (1/10) du montant des travaux exécutés et des fournitures
faites, est effectuée sur chaque acompte.

La retenue cesse de croitre quand la somme de la retenue totale effectuée et du cautionnement définitif
constitu¢ atteint le dixieme (1/10) du montant du marché.

Si le Maitre d’ceuvre estime que la retenue définie aux alinéas ler et 2 ci-dessus excede la garantie
nécessaire, il est stipulé au Cahier des Prescriptions Spéciales que la retenue cesse de croitre
lorsqu’elle atteint un maximum déterminé, inférieur a celui qui découle de I’alinéa 2 ci-dessus.
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La retenue de garantie peut €tre remplacée par un cautionnement ou la caution d’un établissement
agréé, sous réserve que ce cautionnement soit constitué un mois au maximum apres que la somme de
la retenue totale effectuée et du cautionnement constitué en vertu de ’article 6 ci-dessus, ait atteint le
1/10 du montant du marché.

Article 47 : Réception provisoire

Immédiatement apres 1’achévement des travaux, il est procédé a une réception provisoire par le maitre
d’ceuvre, en présence de 1I’Entrepreneur ou lui diiment convoqué par écrit.

En cas d’absence de I’Entrepreneur, il en est fait mention au proceés-verbal de réception.

Une réception provisoire partielle doit étre prononcée lorsque le Maitre d’ceuvre use du droit de
prendre possession anticipée de certains ouvrages.

Article 48 : Réception définitive
Il est procédé de la méme maniére a la réception définitive a 1I’expiration du délai de garantie.

Si des ouvrages ont fait 1’objet de réceptions provisoires partielles, ils doivent donner lieu a des
réceptions définitives partielles. La dernicre réception définitive alors prononcée vaut réception
définitive du marché.

A défaut de stipulation expresse dans le Cahier des Prescriptions Spéciales, ce délai est de six mois a
dater de la réception provisoire pour les travaux d’entretien, et d’un an pour les autres ouvrages.

Pendant la durée de ce délai, I’Entrepreneur demeure responsable de ses ouvrages et est tenu de les
entretenir.

Réserve est faite au profit du Maitre de I’ouvrage de ’action en garantie décennale du droit commun.

Si le Maitre d’ceuvre estime a I’expiration du délai de garantie ne pas pouvoir prononcer la réception
définitive, il lui appartient d’en prévenir I’Entrepreneur en lui indiquant la liste des travaux a effectuer.
La réception définitive est alors prononcée immédiatement, aprés I’acheévement de ces travaux s’ils
sont jugés acceptables.

Article 49 : Paiement de la retenue de garantie

La retenue de garantie constituée au titre du marché n’est payée a I’Entrepreneur qu’apres réception
définitive et lorsqu’il a justifié de ’accomplissement de toutes ses obligations.

En cas de réceptions définitives partielles, il peut néanmoins étre donné main levée des retenues de
garanties afférentes aux ouvrages qui font I’objet desdites réceptions.

Article 50 : Intéréts moratoires

Sauf stipulations contraires du Cahier des Prescriptions Spéciales, les délais ouverts au maitre d’ceuvre
pour procéder aux constatations ouvrant droit & acompte ou a paiement pour solde, sont fixés a un
mois.

Les termes périodiques ou le terme final a partir desquels doivent courir ces délais sont :

- Pour les décomptes provisoires mensuels : la fin de chaque mois ;

- Pour le dernier acompte provisoire : deux mois apres la réception provisoire, sauf pour la
révision des prix et quatre mois apres la réception provisoire pour I’application des formules de
révision des prix ;

- Pour le décompte pour solde : la date de la réception définitive.

DAO N° 011/MISD/FPN/AOR/TV/REHAB LITTORAL/2026 : Réhabilitation du Commissariat du Littoral-T.ot Unique 50




L’Entrepreneur doit étre informé par lettre recommandée avec accusé de réception, et dans les délais
fixés par les alinéas 1 et 2 du présent article, des motifs qui empécheraient le Maitre d’ceuvre de
procéder aux constatations. Dans le cas ou ces motifs seraient le fait de I’Entrepreneur, le point de
départ du délai serait reporté au jour ou ces motifs cesseraient d’exister.

TITRE V : CONTESTATIONS
Article 51 : Intervention du Maitre d’ceuvre

Si, dans le cours de I’entreprise, des difficultés s’¢lévent entre 1’Ingénieur et I’Entrepreneur, il en est
référé au maitre d’ceuvre qui fait connaitre sa réponse a I’Entrepreneur dans le délai de deux mois a
partir du jour ou il a été saisi de la difficulté.

Dans les cas prévus par ’article 21, par le deuxie¢me alinéa de ’article 22 et par le premier alinéa de
I’article 26, si I’Entrepreneur conteste les faits, I’ Ingénieur dresse procés-verbal des circonstances de la
contestation et le notifie a I’Entrepreneur qui doit présenter ses observations dans un délai de dix jours.
Ce proces-verbal est transmis au maitre d’ceuvre pour qu’il soit donné telle suite que de droit.

Article 52 : Intervention du Maitre de ’ouvrage

En cas de contestation avec le Maitre d’ceuvre, 1I’Entrepreneur doit, a peine de forclusion dans un délai
de deux mois a partir de la notification de la réponse du maitre d’ceuvre, faire parvenir a celui-ci, pour
étre transmis avec son avis au Maitre de 1’ouvrage, un mémoire ou il indique les motifs et le montant
de ses réclamations.

Si, dans un délai de deux mois a partir de la remise du mémoire, le Maitre de I’ouvrage n’a pas fait
connaitre sa réponse, I’Entrepreneur peut, comme dans le cas ou ses réclamations ne seraient pas
admises, saisir desdites réclamations la juridiction compétente. IL n’est admis a porter devant cette
juridiction que les griefs énoncés dans le mémoire remis au Maitre de I’ouvrage.

Si, dans un délai de six mois a dater de la notification de la décision intervenue sur les réclamations
auxquelles aura donné lieu le décompte général et définitif de I’entreprise, I’Entrepreneur n’a pas porté
ses réclamations devant le tribunal compétent, il sera considéré comme avant accepté ladite décision,
et tout droit a réclamation se trouvera éteint.

Article 53 : Reéglements des contestations

1. Saufindications contraires du Cahier des Prescriptions Spéciales, la juridiction compétente
pour connaitre tous litiges survenus entre I’autorité d’approbation et I’Entrepreneur sur
I’interprétation ou I’exécution des clauses d’un marché, est le tribunal administratif.

2. Toutefois, ’Entrepreneur peut a tout moment demander directement au Maitre de I’ouvrage qui
statue dans les conditions fixées par le titre IV du décret n° 693 du 14 juin 1973 que les litiges
et différends nés a I’occasion de la passation et de I’exécution du marché soient soumis a I’avis
du Comité Consultatif de Réglement Amiable des litiges. Cette demande ne le dispense pas
cependant, de prendre, le cas échéant, devant la juridiction compétente, les mesures
conservatoires nécessaires a la sauvegarde de ses droits.

Article 54 : Frais d’expertise en cas de recours devant le Comité Consultatif de Reglement
Amiable des litiges

Les frais d’expertise éventuellement exposés devant le Comité Consultatif de Réglement Amiable
des litiges, sont partagés par moitié¢ entre le Maitre de 1’ouvrage et I’Entrepreneur.
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Article 55 : Sont abrogées, toutes les dispositions contraires aux prescriptions du présent décret
et notamment ’arrété ministériel du 16 octobre 1946.

Fait a Libreville, le

Par le Président de la République,
Chef de I’Etat Albert Bernard BONGO

Le Ministre d’Etat, Chargé des Travaux
Publics, de I’Habitat, de I’Urbanisme
et du Cadastre

Général d’Armée Idriss NGARI

/ -
CAHIER DES CLAUSES

AIDMINISTRATIVES

PARTICULIERES
) 4
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MINISTERE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE REPUBLIQUE GABONAISE
ET DE LA DECENTRALISATION Union - Travail - Justice

MARCHE N° 014/MISD/FPN/AOR/LOG/2026

Objet : CONSTRUCTION DES LOGEMENTS (71 Logements a
Port-Gentil)
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MINISTERE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE REPUBLIQUE GABONAISE

ET DE LA DECENTRALISATION Union - Travail - Justice

RAPPORT DE PRESENTATION

MARCHE N° 011/MISD/FPN/AOR/TV/REHAB LITTORAL/2026

OBJET : Réhabilitation du Commissariat du Littoral-Lot Unigue.
TITULAIRE DU MARCHE : [A compléter]

ADRESSE : [A compléter]

N° STATISTIQUE : [A compléter]

RCC M : [A compléter]

PROCEDURE D'ATTRIBUTION : Appel d'offres restreint (AOR)

MONTANT DU MARCHE Hors Taxes :[Indiquer le montant hors taxes] F CFA

TVA (18%) : [Indiquer le montant en F CFA]

CSS (1%) : [Indiquer le montant en F CFA]

MONTANT DU MARCHE TTC : [Indiquer le montant TTC]F CFA

DELAI D’EXECUTION : 12 mois

FINANCEMENT : Etat Gabonais

EXERCICE BUDGETAIRE : 2026

IMPUTATION BUDGETAIRE : 34.26.864.6.A2.M6

RPROG/RUO : COMMANDANT EN CHEF DES FORCES DE POLICE NATIONALE

DATE DE NOTIFICATION

LE COMMANDANT EN CHEF DES FORCES DE POLICE NATIONALE

Général de Corps d’Armée Serge Hervé NGOMA
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MARCHE DE TRAVAUX RELATIF A LA REHABILITATION DU COMMISSARIAT DU
LITTORAL-LOT UNIQUE

PASSE ENTRE

D'UNE PART,

Le Commandement en Chef des Forces de Police, représenté(e) au présent contrat
par le Général de Corps d’Armée Serge Hervé NGOMA, Commandant en Chef des
Forces de Police Nationale désigné(e) dans ce qui suit sous le vocable “Autorité
Contractante”

ET

D’AUTRE PART,

L'Entreprise .....occoeeveeeeeeceeeneens [indiquer la raison sociale, le téléphone et |'adresse
complete] représentée au présent marché par Monsieur/Madame [indiquer le nom,
prénom et la fonction] ......cccceveneneee. désigné(e) dans ce qui suit indistinctement sous les

vocables YL’'Entrepreneur" ou ‘'Le Titulaire du Marché"

LES PARTIES SONT CONVENUES ET ARRETENT CE QUI SUIT, SOUS LA RESERVE
DE L’APPROBATION PAR LE DIRECTEUR GENERAL DES MARCHES PUBLICS
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CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1. DESIGNATION DES INTERVENANTS
Au sens du présent document :

- L'Autorité Contractante ou le Maitre de I'Ouvrage est la personne morale de droit
public ou de droit privé agissant pour le compte de I'Etat ou de ses
démembrements, qui conclut le marché avec son titulaire. Dans le cadre de ce
marché, |'Autorité Contractante est le MINISTERE DE L'INTERIEUR DE LA
SECURITE ET DE LA DECENTRALISATION/FORCES DE POLICE NATIONALE.

- Le Titulaire du marché est I'Entrepreneur qui conclut le marché avec I'Autorité
Contractante. L’Entrepreneur est ... [indiquer Ila raison sociale de
I'Entreprise]

Ou

- Le Titulaire du présent Marché est un groupement ............. [préciser la forme du
groupement : solidaire ou conjoint]. Le mandataire du groupement est ..............
[préciser le nom du mandataire]. Il représente I'ensemble des membres vis-a-vis
de [I'Autorité Contractante et coordonne les prestations des membres du
groupement. Il est responsable devant ce dernier de chacun des membres du
groupement.

- La « Personne Responsable du Marché » est le représentant légal de I’Autorité
Contractante dans I’exécution du marché. Dans le cadre de ce marché, la
Personne Responsable du Marché est le Général de Corps d’'Armée Serge
Hervé NGOMA, Commandant en Chef des Forces de Police Nationale.

- Le Maitre d'Ouvrage délégué désigne le représentant légal de I'Autorité
Contractante qui assure a sa demande, certaines missions de maitrise d’'ouvrage,
notamment :

= |a définition des besoins ;
* |a recherches de financement ;
= le suivi technique et financier du projet.

- Le Maitre d'Ouvrage délégué au présent marché est ... [indiquer
I'administration concernée]

- Le Maitre d’CEuvre désigne le représentant de I’Autorité contractante qui assure la
mission de la maitrise d’ceuvre, notamment :
= |e suivi de I'exécution des travaux ;
= |'approbation des sous-traitants ;
= |'acceptation des nouveaux prix ;
= |a réceptions provisoire, partielle et définitive.

- Le Maitre d’CEuvre au présent marché est ............... [a indiquer]

- L'Ingénieur désigne la personne physique représentant le Maitre d'ceuvre sur le
terrain. A ce titre, il assure notamment :
* |es métrés ;
= |es constats des travaux ;
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= |es attachements.

- L'Ingénieur du présent marché est ..................... [indiquer le nom et prénom]

Article 2. OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet I'exécution des travaux de construction de 71 logements
a Port-Gentil.

La désignation des travaux et leurs spécifications sont indiquées dans le Cahier des
Spécifications Techniques et dans le Devis Quantitatif et Estimatif.

Article 3. MODE DE PASSATION DU MARCHE

Le présent marché est passé par appel d’offres restreint en application des dispositions
de I'article 64 du décret n°00027/PR/MEPPDD du 17 janvier 2018 portant Code des
Marchés Publics.

Article 4. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les documents énumérés ci-dessous, dont I'Entrepreneur assure avoir pris connaissance,
constituent les conditions du marché :

* la lettre de soumission ou acte d’engagement (uniquement pour les marchés passés

apres mise en concurrence);

* le présent Cahier de Clauses Administratives Particulieres (CCAP) ou contrat ;

* le cahier des Spécifications Techniques ;

= |e bordereau des Prix Unitaires ;

» |e devis Quantitatif-Estimatif ;

* la méthodologie ;

= le planning d’exécution ;

» les plans techniques;

= |e plan HSE ;

* |e cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG).

En cas de discordance entre les pieces contractuelles et constitutives du marché, ces pieces
prévalent dans l'ordre ou elles sont énumérées ci-dessus.

De méme, en cas de discordance entre les pieces portant le méme rang ou entre les
dispositions d'une méme piece; les dispositions les plus avantageuses pour |'Autorité
Contractante I'emportent.

Article 5. ENGAGEMENTS RESPECTIFS DES DEUX PARTIES

En contrepartie des paiements a effectuer par I'Autorité Contractante a I’'Entrepreneur
comme mentionné ci-apres, ce dernier s'engage par les présentes a exécuter et a livrer les
travaux en conformité absolue avec les dispositions du présent marché.

L'Autorité Contractante s'engage par les présentes a payer a I'Entrepreneur, a titre de

rétribution pour I'exécution des travaux, les sommes qui peuvent étre payables au titre des
dispositions du présent marché aux échéances et de la maniére stipulées dans le marché.

Article 6. DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR
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L’Entrepreneur doit, dans un délai de quinze (15) jours suivant l'ordre de service de
notification du marché, et pendant toute la durée des prestations, faire élection de domicile
a proximité du chantier, et en indiquer l'adresse a |'Autorité Contractante ou a son
représentant par courrier recommandé avec accusé de réception ou courriel.

Toutes correspondances, documents, et notamment les ordres de service, lui seront
notifiés a cette adresse. Si I'Entrepreneur décide de changer de domicile (tout en
demeurant a proximité des travaux), il en avise la Personne Responsable du Marché au
moins quinze (15) jours a l'avance. A défaut de domicile, les notifications a I'Entrepreneur
seront valablement faites a la préfecture ou a la mairie dans laquelle s’effectuent les
travaux.

Les communications entre I’Autorité Contractante ou son représentant et I’'Entrepreneur
sont expédiées par courrier recommandé avec accusé de réception ou courriel.

Article 7. DROITS DE TIMBRE ET D'ENREGISTREMENT - FRAIS DE PASSATION

Les droits de timbre (timbres de 500F/page) et d’enregistrement du marché (1% du
montant hors taxes du marché) seront a la charge de I'Entrepreneur dans un délai maximal
de quinze (15) jours a compter de la date de réception du marché par ce dernier,
conformément aux dispositions de I'article 134 du Code des Marchés Publics.

Article 8. USAGE DE LA LANGUE FRANCAISE - SYSTEME METRIQUE

1. Toutes pieces remises par I'Entrepreneur, a quelque titre que ce soit, en application
des dispositions du présent marché, seront libellées exclusivement :

= en langue frangaise ;
» en utilisant le systeme métrique ;
= en se référant a la monnaie locale : le Franc CFA.

L'Entrepreneur doit disposer d’'un nombre suffisant de représentants qualifiés et
d'interpretes parlant la langue frangaise pour n’apporter aucune géne lors de
I'exécution du marché.

2. La monnaie de compte et de paiement de la présente convention est le Franc CFA.

Si au cours de I'exécution du marché, la parité du Franc CFA et de I’'Euro était modifiée ou
si le Franc CFA était remplacé par une autre monnaie de parité différente, la monnaie du
compte de la présente convention serait I'Euro.

Le montant des sommes nettes dues a I'Entrepreneur la veille du jour de cette modification
de parité, serait immédiatement exprimé en Euros par la parité existante a la signature de
la présente convention, soit un Euro pour six cent cinquante-cinq francs CFA et neuf cent
cinquante-sept (1 Euro= 655.957 Francs CFA).

Article 9. DROIT APPLICABLE

Le présent marché est régi par le droit en vigueur en République gabonaise.

CHAPITRE II - DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 10. MONTANT DU MARCHE
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Le montant TTC du marché s’éleve a la somme de .......ccccceeeeeeeicceeeenene. [écrire le
montant en lettres] FCFA .................... [Insérer la somme en chiffres FCFA].

Il se décompose de la facon suivante :

= |e montant total Hors Taxes : ............... . [Insérer la somme en chiffres FCFA]
= |e montantdela TVA (18 %):....ccc........... [Insérer la somme en chiffres FCFA]
= |e montant de la CSS (1 %): .ccccevvevnennnn [Insérer la somme en chiffres FCFA]

Article 11. IMPUTATION BUDGETAIRE

Les crédits devant couvrir les prestations, objet du présent marché, sont imputés sur la
ligne budgétaire suivante : 34.26.864.6.A2.M6.5

Article 12. NATURE DES PRIX

Les prix du présent marché sont unitaires en application des dispositions de I'article 171
du Code des Marchés Publics.

Article 13. IMPOTS, DROITS, TAXES ET REDEVANCES

Les prix du présent Marché sont réputés comprendre tous les montants dus au titre des
impots, droits, taxes et obligations résultant de I'exécution des prestations, sauf
dérogation.

Article 14. BASE DES PRIX

Les prix du présent marché sont établis aux conditions économiques du mois de
Septembre 2026.

Article 15. MODE DE DETERMINATION DE PRIX

Les prix du présent marché sont fermes en application des dispositions de I'article 176
du Code des Marchés Pubilics.

Article 16. DOMICILIATION BANCAIRE

Les paiements a I'Entrepreneur seront effectués au compte bancaire suivant :
........................... [Indiquer le numéro du compte bancaire]

Les titres de paiement seront émis par Monsieur/Madame ...................... [Préciser la
fonction].

Toute modification de domiciliation bancaire ne peut se faire que par voie d’avenant.
Article 17. COMPTABLE PUBLIC

Le comptable public assignataire chargé du paiement de la présente dépense est le
Trésorier Central de la Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor.

Article 18. AVANCE DE DEMARRAGE

Une avance de démarrage d’un montant équivalent a vingt pourcent (20%) du montant
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du marché peut étre versée a I'Entrepreneur sur sa demande expresse. Cette avance
doit étre garantie a cent pour cent par une caution bancaire a premiére demande et
irrévocable émanant d’un établissement bancaire agréé par I’Autorité Compétente.

Une main levée de la caution bancaire sera effectuée aprés établissement du proces-
verbal de recette.

Article 19. ACOMPTES SUR APPROVISIONNEMENT
Il n’est pas prévu d’acompte sur approvisionnement.
Article 20. DECOMPTES MENSUELS

L’Entrepreneur remet a I’Autorité Contractante, avant la fin de chaque mois, un projet de
décompte établissant le montant total, arrété a la fin du mois précédent, des sommes
auxquelles il peut prétendre du fait de I’exécution du présent marché.

Le projet de décompte devient un décompte mensuel apres acceptation ou rectification
par I’Autorité Contractante ou son représentant.

Article 21. ACOMPTES MENSUELS

Des acomptes sont versés mensuellement a I'Entrepreneur sur la base des décomptes ou
apparaissent clairement le montant des travaux réalisés pour le mois considéré, ainsi
que le montant cumulé des travaux réalisés au dernier jour de ce mois. Ces montants de
travaux sont calculés par référence au cadre du devis estimatif, en appliquant aux
détails de ce devis des pourcentages d’avancement.

Article 22. TRAVAUX EN REGIE

L’Entrepreneur doit, lorsqu’il en est requis par I’Autorité Contractante ou son
représentant, mettre a la disposition de celui-ci, le personnel, les fournitures et le
matériel qui lui sont demandés pour I'exécution (sous la seule responsabilité de I'Autorité
Contractante) de travaux accessoires a ceux que prévoit le Marché.

Pour les travaux dits « Travaux en régie », I'Entrepreneur a droit au remboursement des
dépenses encourues. Les modalités de calcul de la rémunération des travaux en régie
sont les suivantes :

* |es salaires et les indemnités passibles des charges salariales qu’il a payés au
personnel, majorées de ......... % [a préciser] pour couvrir les charges salariales, les
frais généraux, impots, taxes et bénéfices ;

= pour les autres prestations fournies, a savoir les indemnités non passibles des
charges salariales payées au personnel, les fournitures et le matériel, ces sommes
sont majorées de ............ % [a préciser] pour couvrir les frais généraux, impoéts,
taxes et bénéfices.

Le montant des travaux en régie ne peut étre supérieur a deux (2) pour cent du
montant total du marché.

Article 23. DELAI DE PAIEMENT ET INTERETS MORATOIRES

Le paiement s’effectue sur présentation de la facture aprés les vérifications d’usage dans
un délai qui ne peut dépasser quatre-vingt-dix (90) jours.
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Ce délai peut étre ramené a 60 jours pour les PME bénéficiant de I’Agrément PME,
conformément aux textes en vigueur.

En cas de retard dans les paiements exigibles et aprés une mise en demeure
infructueuse de quinze (15) jours ouvrables, I'Entrepreneur a droit a des intéréts
moratoires au taux légal annuellement fixé par la BEAC (TIAO), conformément aux
dispositions de I'article 207 du Code des Marchés Publics.

Si ce retard résulte d’'une cause pour laguelle la Personne Responsable du Marché est

habilitée, au titre du Marché, a suspendre les paiements, les intéréts moratoires ne sont
pas dus.

CHAPITRE III - GARANTIES, ASSURANCES ET RESPONSABILITE

Article 24. GARANTIE DE BONNE EXECUTION ET DE BONNE FIN

L’Entrepreneur est tenu de fournir, avant le démarrage effectif des travaux, a I’Autorité
Contractante une garantie bancaire de bonne exécution, conforme au modele qui lui sera
notifié.

La garantie de bonne exécution est de ..... % [préciser le pourcentage] du
montant total du Marché modifié le cas échéant par ses avenants. Elle sera
effective des I’'entrée en vigueur du Marché.

Ce montant ne peut excéder cinq pour cent (5%) du prix de base du marché
augmenté ou diminué, le cas échéant par ses avenants.

L'absence de garantie de bonne exécution, ou s'il y a lieu, son augmentation ou
sa reconstitution, fait obstacle au paiement des sommes dues au Fournisseur, y
comprris celui de I'avance de démarrage.

En cas de prélevement sur la garantie de bonne exécution, pour quelque motif
que ce soit, le Fournisseur doit aussitot la reconstituer.

La garantie de bonne exécution reste affectée a la garantie des engagements
contractés par le Fournisseur jusqu'a la réception des prestations.

Elle sera libérée trente (30) jours calendaires aprés la réception des
prestations.

Toutes ces cautions et garanties seront inconditionnelles, irrévocables et
payables a la premiéere demande.

Article 25. RETENUE DE GARANTIE

A défaut de la remise de la garantie de bonne exécution exigée a l'article 24 ci-dessus,
une retenue de garantie égale a ........ % [préciser le pourcentage]du montant de la
facture sera opérée sur chaque paiement.

Cette retenue pourra étre utilisée par I’Autorité Contractante pour couvrir |'obligation de
parfait achevement des prestations. Cette retenue de garantie pourra étre remplacée a
la demande du Titulaire, par une caution bancaire du méme montant aupres d’un
Etablissement de crédit agréé.

La retenue de garantie est restituée, ou la caution qui la remplace est libérée, a
I'expiration du délai de garantie du marché si elle n‘a pas été utilisée dans les conditions
prévues au présent contrat.
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Article 26. GARANTIE DECENNALE
« sans objet »

Article 27. ASSURANCES

Les risques de toute nature découlant de la fabrication, de I'acquisition, du transport des
approvisionnements jusqu’au lieu d’exécution des travaux doivent étre couverts par
I’'Entrepreneur en monnaie librement convertible et dégager I’Autorité Contractante de
toute obligation.

Par ailleurs, ces assurances devront garantir la responsabilité de I'Entrepreneur a I'égard
des tiers en cas d’accident causé par sa présence sur les lieux de d’exécution des
travaux.

A cet effet, dans les trente (30) jours qui suivent la notification du marché a
I’'Entrepreneur, ce dernier remet a I’Autorité Contractante un exemplaire des polices
d’assurance souscrites au titre du présent marché. Ces polices d’assurance doivent étre
contractées avec une société ou un organisme d’assurance de la zone CIMA ou agréé par
I’Autorité compétente. Elles doivent en outre, comporter une clause interdisant leur
résiliation sans avis préalable de la Compagnie d’Assurance a |’Autorité contractante.

Si I'Entrepreneur a déja contracté une police d’assurance en dehors de la zone CIMA, il
devra s’assurer que les conditions de validité de cette police sont remplies vis-a-vis des
regles CIMA, et le cas échéant, la faire agréer par le Gabon préalablement a la remise
des copies a I'Autorité Contractante.

Article 28. RESPONSABILITE

Au-dela de la réparation du préjudice tel que défini a I'article ci-dessus, la responsabilité
globale de I'Entrepreneur, quelque soit le fondement et la nature de I'action engagée
contre lui, ne pourra en aucun cas étre supérieure a 100% du prix du marché, a
I’'exception de la réparation ou le remplacement des ouvrages endommagés, dégradés
ou défectueux.

A l'exception des dommages corporels, I'Entrepreneur ne sera en aucun cas responsable
de dommages immatériels ou indirects.

CHAPITRE IV - EXECUTION DES PRESTATIONS

Article 29. DELAI D'EXECUTION

Le délai d’exécution des travaux est de 12 mois. Il court a partir, soit de la date de la
notification du marché a I’'Entrepreneur, soit a toute autre date fixée de commun accord
par les parties et notifiée a I'Entrepreneur par ordre de service.

Article 30. RETARDS ET PENALITES

En cas de non-respect des délais fixés a |'article ci-dessus, pour I'exécution des
prestations, I'Entrepreneur est passible de pénalités dont le taux est fixé a 2°/q0 par jour
calendaire de retard du montant initial éventuellement modifié ou complété par les
avenants intervenus. Le cumul de ces pénalités est plafonné a 10% du montant du
marché.
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La remise totale ou partielle des pénalités peut étre prononcée par l'autorité
contractante aprées avis de I’Administration en charge des marchés pubilics,
conformément a l'article 185 du Code des Marchés Publics.

Article 31. PLANNING D'EXECUTION

L'Entrepreneur devra proposer a I’Autorité Contractante, au plus tard 15 jours
calendaires a compter de la date de notification du marché, le planning d’exécution des
prestations, le planning des approvisionnements ainsi qu'un schéma d'organisation
détaillé des prestations, accompagné d’un projet d’installation de chantier et des travaux
ou prestations préalables.

L’Entrepreneur doit remettre a I’Autorité Contractante, un plan de sécurité, d’hygiéne et
d’environnement, précisant les dispositions qu’il compte mettre en place pour :

* |es premiers secours aux accidentés et aux malades,
* |'hygiene du travail (nettoyage du chantier, locaux du personnel),
* les mesures pour préserver |I'environnement.

Article 32. HYGIENE-SECURITE ENVIRONNEMENT ET NETTOYAGE DU CHANTIER

1. L'Entrepreneur doit se conformer a la réglementation en matiere d'hygiene, de
sécurité et d’environnement en vigueur au Gabon. Il prendra en tous temps et a ses
propres frais, toutes les précautions nécessaires pour la protection et la sécurité de
toutes les personnes présentes sur le chantier, la préservation de I'environnement et
appliquera tous les réglements et instructions que I’Autorité Contractante pourra exiger
en la matiere.

L’Entrepreneur prendra a ses frais toutes les mesures d'ordre de sécurité nécessaires
pour causer le moins de géne possible.

2. Au fur et a mesure de I'avancement des prestations, I'Entrepreneur doit, en cas de
besoin, procéder a ses frais a I'aménagement et a la remise en état des emplacements
mis a sa disposition par I’Autorité Contractante pour I'exécution de ses prestations.

Article 33. PLAN ASSURANCE QUALITE

Dans le cadre de I'exécution du présent Marché, I'Entrepreneur est tenu de fournir a
I’Autorité Contractante un Plan Assurance Qualité avant le démarrage effectif des
travaux. Celui-ci pourra étre complété pendant I'exécution des travaux.

Le Plan Assurance Qualité donne I’'ensemble des dispositions que I’'Entrepreneur mettra
en ceuvre pour garantir la qualité requise de I'ouvrage a réaliser. Ce plan permettra a
I'Entrepreneur de rassurer |I’Autorité Contractante de la qualité de l'ouvrage a
réceptionner.

Article 34. SOUS-TRAITANCE

L’Entrepreneur ne peut sous-traiter aucune partie de son marché.

Article 35. CONTROLE DE L'EXECUTION

Le présent marché fait I'objet de supervision, de contrble, de suivi et de surveillance de
son exécution technique, administrative et financiere, conformément a I'article 225 du

DAO N° 011/MISD/FPN/AOR/TV/REHAB LITTORAL/2026 : Réhabilitation du Commissariat du Littoral-T.ot Unique 66




Code des Marchés Publics.
Article 36. VARIATION DANS LA MASSE DES PRESTATIONS

Les stipulations relatives au montant du marché peuvent étre modifiées dans les cas
suivants :

- par ordre de service, lorsque la valeur cumulée des prestations supplémentaires est
inférieure a quinze pour cent (15%) de la valeur totale du marché de base. Les ordres
de services relatifs aux prix, aux délais et aux programmes constituent des actes
contractuels de gestion d'un marché dont la signature est subordonnée aux justificatifs
de la disponibilité du financement;

- par avenant, lorsque la valeur cumulée des prestations supplémentaires atteint quinze
pour cent de la valeur totale du marché de base. L'avenant est adopté et notifié selon la
méme procédure d'examen que le marché de base, il ne peut modifier ni I'objet du
marché, ni le titulaire du marché, ni la monnaie de reglement, ni la formule de révision
des prix. La conclusion d'un avenant est soumise a l'autorisation préalable de
I’Administration en charge des marchés publics ;

- par un nouveau marché, lorsque la valeur cumulée des prestations supplémentaires
atteint trente pour cent de la valeur totale du marché de base. La passation de ce
nouveau marché reste soumise au respect des dispositions de I'article 180 du Code des
Marchés Publics.

Toute modification touchant aux spécifications techniques doit faire I'objet d'une étude
préalable sur I'étendue, le colt et les délais d'exécution du marché.

La variation dans la quantité des prestations s'effectue dans les conditions définies par le
cahier des clauses administratives générales.

La révision de prix en application des clauses contractuelles ne donne pas lieu a la
conclusion d'avenant.

Article 37. DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION

Dans les trente (30) jours apres la réception provisoire des travaux, I'Entrepreneur doit
remettre a I’Autorité Contractante tous les documents conformes a I'exécution des
prestations, en trois (3) exemplaires, dont un reproductible.

Article 38. MAIN-D'OEUVRE

L’Entrepreneur est soumis pour I'emploi de la main-d’ceuvre a I'ensemble de la
|égislation et a la réglementation sociale en vigueur au Gabon au moment de I'exécution
des prestations.

Article 39. PERSONNEL DE L'ENTREPRISE

En vue de I'exécution des prestations et de la reprise des malfacons, I'Entrepreneur
emploiera sur le site, un personnel qualifié, permettant la bonne réalisation de toutes
ses obligations dans le cadre du Marché et dans le strict respect des délais d’exécution.

Article 40. ORDRES DE SERVICE

L'Autorité Contractante ou son représentant désigné est seule habilitée a émettre des
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ordres de service a I'Entrepreneur. Les ordres de service lui sont adressés par lettre
recommandée ou remis directement avec accusé de réception.

Article 41. PLANS - PROJET D'’EXECUTION

Les plans qui servent de référence pour |'exécution des prestations et I'établissement des
documents techniques sont donnés a titre indicatif.

L’Entrepreneur établit d'aprés les pieces contractuelles, les documents nécessaires a la
réalisation des prestations, notamment le projet d’exécution, qu’il soumet a
I'approbation de I'Autorité Contractante. A cet effet, I'Entrepreneur fait sur place tous les
relevés nécessaires et demeure responsable des conséquences de toute erreur de
mesure. Il doit, suivant le cas, établir, vérifier ou compléter les calculs et études de
détail.

Article 42. SUJETIONS D’EXECUTION

Les prestations doivent étre exécutées conformément au projet d’exécution approuvé
par I’Autorité Contractante. L'Entrepreneur, étant réputé avoir établi ses prix d’aprés ses
propres calculs, opérations et estimations, exécute sans co(it complémentaire tout
travail qui reléve d’un poste quelconque de son offre et pour lequel il n‘a indiqué ni de
prix unitaire, ni de prix forfaitaire.

L’Entrepreneur ne peut se prévaloir, ni pour éluder ses obligations contractuelles, ni pour
élever de réclamation relatives aux sujétions qui peuvent étre occasionnées notamment
par :
= [|'état des lieux ainsi que les conditions d’acces et de travail ;
* |es conditions climatiques si I'un des seuils précisés a |'article ci-dessous, justifiant
le cas de force majeure, n’est pas atteint ;
= la présence a proximité ou dans les environs de son chantier, d’autres
chantiers réalisés par ou pour le compte de I’Autorité Contractante.

Article 43. CAS DE FORCE MAJEURE

Aux fins de la présente clause, « force majeure » désigne un événement imprévisible,
irrésistible, échappant au contréle des parties. De tels événements peuvent inclure, sans
que cette liste soit limitative, les guerres, les révolutions et les gréves, les incendies, les
inondations, les épidémies, les mesures de quarantaine et d’embargo sur le fret.

L’Entrepreneur ne sera pas exposé a la saisie de son cautionnement de bonne fin, a des
pénalités, ou a la résiliation pour non exécution, si son retard dans I'exécution des
prestations ou tout autre défaut a remplir les obligations qui lui incombent dans
I'exécution du marché, est di a une force majeure.

Dans le cas ou I'Entrepreneur invoquerait le cas de force majeure pour des raisons
atmosphériques, les seuils en deca desquels aucune réclamation ne sera admise sont :

= pluie : 200 millimetres en 24 heures,
= vent : 40 metres par seconde,
= crue : la crue de fréguence décennale.

En cas de force majeure, I'Entrepreneur notifiera par écrit a I’Autorité Contractante, dans
un délai de trente (30) jours, |'existence de la force majeure et ses motifs.

Article 44. INSTALLATIONS DE CHANTIER
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L'Autorité Contractante mettra gratuitement a la disposition de I'Entrepreneur un
emplacement pour la réalisation des installations de chantier qui devront comprendre
des bureaux, salle de réunion, magasins, aires de stockage et lieux d’aisance.

Au cas ou I'emplacement proposé ne lui conviendrait pas, I'Entrepreneur soumettra a
I'agrément de I’Autorité Contractante ou de son représentant les emplacements de son
choix.

L'Entrepreneur remettra a I’Autorité Contractante, au moins dix (10) jours avant la date
prévue de leur réalisation, un plan d'organisation comportant les dates d'installation et
de repli de chantier.

Article 45. TRAVAUX A PROXIMITE DU CHANTIER

L’Entrepreneur ne pourra en aucun cas opposer de réclamation ou de demandes
d'indemnités pour la géne ou le retard que I'exécution de prestations simultanées a
proximité du chantier pourrait lui causer.

Article 46. SIGNALISATION DU CHANTIER

Des I'ouverture du chantier, I'Entrepreneur est tenu de poser aux endroits indiqués par
I’Autorité Contractante, des panneaux lisibles portant les indications qui lui seront
communiquées par cette derniere.

Tous les frais entrainés par I'exécution des prescriptions du présent article sont a la
charge de I'Entrepreneur.

Article 47. REUNIONS DE CHANTIER

Les réunions périodiques entre I'Entrepreneur et la Personne Responsable du Marché ou
tout autre expert désigné a cet effet pourront se tenir sur le chantier. Ces réunions
feront I'objet d'un proces verbal. Ces réunions n'excluent pas la tenue de réunion sur
demande de la Personne Responsable du Marché ou de toute autre personne diiment
mandatée a cet effet.

L’Entrepreneur est tenu d'y assister aux heures et dates qui lui seront communiquées.
Article 48. FOURNITURES ET MATERIEL

Toutes les fournitures ainsi que le matériel doivent étre conformes aux prescriptions et
aux normes en vigueur.

L'Entrepreneur est tenu de soumettre a I'approbation de la Personne Responsable du
Marché les fournitures et matériel qu'il se propose d'utiliser pour exécuter les prestations
décrites dans le devis.

Malgré cette approbation, I'Entrepreneur reste responsable de la bonne qualité et du

maintien en état de fonctionnement de son matériel.

CHAPITRE V — RECEPTION

Article 49. PRISE DE POSSESSION ANTICIPEE
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L'Autorité Contractante se réserve le droit de prendre possession d’une ou de plusieurs
parties de l'ouvrage au fur et a mesure de leur réalisation avant I'achévement complet
des travaux prévus au Marché.

Toute prise de possession anticipée doit étre précédée d'une réception provisoire
partielle.

Article 50. RECEPTION PROVISOIRE

L'Entrepreneur avise I’Autorité Contractante au moins quinze (15) jours ouvrables a
I'avance de la date de fin des travaux. Ce dernier convoque alors I'Entrepreneur aux
opérations de réception qui devront avoir lieu dans les meilleurs délais.

Il peut étre prononcé des réceptions partielles, dans ce cas, un proces-verbal de
réception partielle sera établi par I’Autorité Contractante ou son représentant a la fin des
travaux.
Les opérations préalables a la réception comportent :
* |a reconnaissance des ouvrages exécutés ;
* |es épreuves comprises dans les opérations préalables a la réception des ouvrages
suivants ;
* |a constatation éventuelle de I'inexécution des prestations prévues au Marché ;
* |a constatation éventuelle d'imperfections ou malfagons ;
* |a constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état
des terrains et des lieux ;
» |es constatations relatives a I'achevement des travaux ;
» |a réfection des chaussées ainsi que les réparations des réseaux d’eau, d’électricité
et de téléphone, endommagés du fait des travaux.

Ces opérations font I'objet d’un procés-verbal dressé sur le champ par I'Autorité
Contractante ou son représentant et signé par lui et par I'Entrepreneur. Si ce dernier
refuse de le signer, il en est fait mention.

Article 51. RECEPTION DEFINITIVE ET DELAI DE GARANTIE

La réception définitive est prononcée a la fin du délai de garantie par un procés-verbal
notifié a I'Entrepreneur.

Le délai de garantie est fixé a 1 (un) an a compter de la réception provisoire des
travaux.

Pendant la durée de ce délai, I'Entrepreneur demeure responsable de ses ouvrages et est
tenu de les entretenir a ses propres frais.

Pendant ce délai de garantie, I'Entrepreneur est tenu a une obligation dite “‘obligation de
parfait achevement” et doit exécuter les travaux qui lui incombent au titre de la
garantie.

CHAPITRE V - RESILIATION - AJOURNEMENT - DIFFERENDS ET LITIGES

Article 52. RESILIATION DU MARCHE

Le présent Marché peut faire I'objet d'une résiliation, conformément aux dispositions des
articles 227 et suivants du code des marchés publics, dans les conditions suivantes :
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Résiliation de plein droit sans indemnité :

= en cas de décés du cocontractant ;
= de faillite ;
» de liquidation des biens ou de reglement judiciaire.

Résiliation a la demande du Titulaire du Marché :

= en cas de faute grave de I'Autorité Contractante. Dans ce cas, la résiliation est
prononcée par le juge compétent en la matiere. Le Titulaire du Marché peut
réclamer des dommages et intéréts a I'Autorité Contractante ;

» en cas d‘ajournement de I'exécution du Marché pour une durée de plus de
quatre-vingt-dix (90) jours ouvrables ;

= en cas de force majeure compromettant I'exécution du marché.

Résiliation a l'initiative de I'Autorité Contractante :

» en cas de faute grave du Titulaire du Marché. Dans ce cas, I'Autorité
Contractante peut réclamer des dommages et intéréts ;

= pour toute violation des dispositions techniques du Marché ayant entrainé la
suspension des travaux et la non reprise de ceux-ci dans un délai de trois
mois, apres avis de I'Agence de Régulation des Marchés Publics ;

= Jorsque la révision de prix conduit a une variation supérieure ou égale a quinze
pour cent (15%) du montant initial du marché ou du montant de la partie du
marché restant a exécuter ;

= Jorsque le montant de la pénalité encourue par le Titulaire du Marché excede
le montant plafonné a I'article 30 du présent contrat.

= pour un motif d'intérét général reconnu par I'Agence de Régulation des
Marchés Publics, méme sans faute du Titulaire du Marché. Le Titulaire du
Marché a droit, dans ce cas, a une indemnité couvrant ses charges et
éventuellement son manque a gagner ;

» dans le cas ou la puissance publique, par son action, remet en cause I'équilibre
financier du contrat. Le Titulaire du Marché peut réclamer des dommages et
intéréts a I'Autorité Contractante.

En dehors des cas ou la résiliation est prononcée apres constat de la faute commise par
le Titulaire du Marché, celui-ci a droit a une indemnité de résiliation calculée
forfaitairement sur la base des prestations qui restent a exécuter. Le pourcentage est
fixé dans le cahier des clauses administratives générales.

Article 53. AJOURNEMENT

L'ajournement consiste, pour I'Autorité Contractante, a différer ou a suspendre le
démarrage ou la poursuite de I'exécution du Marché pour quelque motif que ce soit.

L'Autorité Contractante peut, apres avis de I'’Administration en charge des marchés
publics, ordonner |'ajournement des travaux objet du présent marché avant leur
achévement.

L'avis de I’Administration en charge des marchés publics est donné dans un délai
n'excédant pas trente (30) jours ouvrables a compter de la notification de I’'ajournement
par I’Autorité Contractante.
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Lorsque I'Autorité Contractante ordonne l'ajournement de I'exécution du Marché pour
une durée de plus de quatre-vingt-dix (90) jours ouvrables, le Titulaire peut de plein
droit demander la résiliation du Marché.

L'ajournement ouvre droit au paiement au Titulaire du Marché d'une indemnité couvrant
les frais résultant de I'ajournement. Ces frais sont calculés sur la base des documents
contractuels.

Article 54. REGLEMENT DE DIFFERENDS

Les parties feront de leur mieux pour régler a I'amiable les différends qui pourraient
surgir de |'exécution du présent contrat ou de son interprétation, conformément aux
dispositions de I'article 244 du Code des Marchés Publics.

A défaut du reglement a I'amiable, tout différend qui pourrait survenir entre les parties
contractantes sera soumis aux dispositions de |'article 245 du Code des Marchés Publics.

CHAPITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 55. MODIFICATION OU AMENDENMENT

A moins d’un accord écrit entre les parties, aucune modification ou aucun amendement
ne peut étre apporté au présent contrat.

Article 56. MODIFICATIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES

En cas de modifications de nature |égislative ou réglementaire survenues apres la
signature du présent marché et qui affecteraient son exécution, les Parties conviennent
de se rencontrer a l'effet de réviser de fagon équitable les conditions du présent marché.

Article 57. NANTISSEMENT DU MARCHE ET CESSION DE CREANCES

Le présent Marché peut étre nanti ou les créances y afférentes cédées dans les
conditions fixées aux articles 196 a 204 du Code des Marchés Publics.

Article 58. REFERENCE AUX TEXTES GENERAUX

En tout ce qui n‘est pas contraire au présent Marché, I'Entrepreneur reste soumis aux
dispositions:

* du Décret n°00027/PR/MEPPDD du 17janvier 2018 portant code des Marchés
Publics ;

* du Décret n°0254/PR/MEEDD du 19 juin 2012 portant code des Marchés Publics ;

* du Décret n°1140/PR/MEFBP du 18 décembre 2002 portant code des Marchés
Publics ;

* du Décret n°1479/PR/MTPTAC du 10 décembre 1973 portant institution d’un
cahier des clauses administratives générales imposées aux Entrepreneurs chargés
de l'exécution de Travaux Publics pour le compte de I’'Etat, des collectivités et
Etablissements Publics du Gabon ;
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= de la loi n°4/74 du 31 Mai 1974 relative a la protection des réseaux téléphoniques,
électriques et d’adduction d’eau ;

= de la loi n°1/81 du 08 Juin 1981 instituant des mesures Administratives et
financieres propres a promouvoir les petites et Moyennes Entreprises Gabonaises ;

= de la loi n°16/2005 du 20 septembre 2006 portant promotion des Petites et
Moyennes Entreprises et des Petites et Moyennes Industries ;

= |e Code de I'Environnement ;

= de l'arrété n°159/MEEDD/MBCPFP du 10 décembre 2012 fixant les frais pour la
passation de marchés publics en République Gabonaise ;

* du décret n°405/PR/MBCPFPRE du 26 septembre 2012 fixant Ila
nomenclature des piéces justificatives des recettes et des dépenses
publiques.

Toute autre réglementation en vigueur en République Gabonaise applicable en
la matiere.

Article 59. CLAUSE ANTI-CORRUPTION ET ANTI-COLLUSION
L’Entrepreneur déclare :

Ne pas avoir eu recours a des pratiques de collusion avec les autres
soumissionnaires lors de la passation du présent marché afin d’établir les prix
des offres a des niveaux artificiels et non concurrentiels pouvant ainsi priver
I’Autorité contractante des avantages d’une concurrence libre et ouverte.

Que la négociation, la passation, et I'exécution du contrat n‘ont pas donné ou
ne donneront pas lieu a perception de FRAIS COMMERCIAUX
EXTRAORDINAIRES et que dans I’éventualité o des FRAIS COMMERCIAUX
EXTRAORDINAIRES auraient été payés, il s’engage a en reverser le montant
équivalent au BENEFICIAIRE pour qu'il le restitue a I’Autorité Compétente.

Qu’il n‘a pas proposé, et ne proposera pas directement ou indirectement des
avantages quelconques (offres, promesses de dons, dons) constituant ou
pouvant constituer une infraction de corruption au sens de la convention OCDE
du 17 décembre 1997 relative a la lutte contre la corruption d’agents publics.

Le terme ''FRAIS COMMERCIAUX EXTRAORDINAIRES’ désigne toute
commission non mentionnée au marché principal ou qui ne résulte pas au
moins d’un contrat autonome en bonne et due forme faisant référence a ce
marché, toute commission qui ne rétribue aucun service Iégitime effectif, toute
commission versée dans un paradis fiscal, toute commission versée a un
bénéficiaire non clairement identifiée ou a une société qui a toutes les
apparences d’une société de facade.

Article 60. ENTREE EN VIGUEUR DU MARCHE

Le présent marché entrera en vigueur dés lI'accomplissement des formalités
suivantes :

- Sa Signature par I'Entrepreneur ;
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- Sa Conclusion par I’Autorité contractante ;

- son Visa par le Directeur Général du Budget ;

- son Visa par le Directeur Général du Contréle Budgétaire et Financier ;
- son Approbation par le Directeur Général des Marchés Publics ;

- Sa Notification a I’Entrepreneur.

Arrété le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) a
SOIXANTE (60) articles.
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MARCHE N°011/MISD/FPN/AOR/TV/REHAB LITTORAL/2026

OBJET : REHABILITATION DES COMMISSARIATS DU GRAND LIBREVILLE

Lu et Approuvé Conclu par :

Signé le ... ] Commandant en Chef des Forces de
L'ENTREPRENEUR Police Nationale

[Prénoms & Noms]

Général de Corps d’Armée Serge
Hervé NGOMA

Visé le Visé le

Budgétaire et Financier

Thécle Wilfried NZAMBA Hugues MFA NGUEMA
MANGALA

Approuvé par le Directeur Général des Marchés Publics

SOUS 1€ NUMEBKO... .o endatedu ...

Commiissaire Général Sylvie NGUEMBHYT

DAO N° 011/MISD/FPN/AOR/TV/REHAB LITTORAL/2026 : Réhabilitation du Commissariat du Littoral-Lot Unique 75



CAHIER DES CLAUSES
TECHNIQUES

Voir annexe
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BORDEREAU DES PRIX

Voir annexe
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DEVIS QUANTITATIF
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PLANS ET CROQUIS

Voir annexe




FORMULAIRES TYPES




F1- Modé¢le de soumission

Date :
Avis d’appel d’offres No. :

A:

Nous, les soussignés attestons que :

a) Nous avons examiné le Dossier d’appel d’offres, y compris ’additif/ les additifs
No. : ; et n’avons aucune réserve a leur égard ;

b) Nous nous engageons a exécuter et achever conformément au Dossier d’appel d’offres et aux
Spécifications techniques et plans, les Travaux ci-apres :

9

¢) Le prix total de notre offre, hors rabais offerts a I’alinéa (d) ci-apres est de : (indiquer le montant
HT et TTC en lettres et en chiffres)

d) Les rabais offerts et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants :

e) Notre offre demeurera valide pendant une période de jours a
compter de la date limite fixée pour la remise des offres dans le Dossier d’appel d’offres ; cette
offre continuera de nous engager et peut €tre acceptée a tout moment avant 1’expiration de cette
période ;

f) Si notre offre est acceptée, nous nous engageons a obtenir une garantie de bonne exécution du
Marché telle que prévue dans les DPAO ;

g) Il est entendu que la présente offre, et votre acceptation écrite de ladite offre figurant dans la
notification d’attribution du Marché que vous nous adresserez tiendra lieu de contrat entre nous,

jusqu’a ce qu'un marché officiel soit établi et signé.

h) II est entendu par nous que vous n’étes pas tenus d’accepter I’offre de moindre colit, ni ’'une
quelconque des offres que vous pouvez recevoir.

Nom En tant que

Signature

Dliment habilité a signer I’offre pour et au nom de

En date du jour de
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F2- Mod¢le de garantie d’offre (Garantie bancaire)

ATTENDU QUE [nom du soumissionnaire] (ci-aprés dénommé “le soumissionnaire”) a remis une offre, en
date du /date] pour I’exécution de [objet du marché] (ci-apres dénommée “1’offre”).

NOUS, [nom de la banque], de [nom du pays], ayant notre siége a [adresse du siege] (ci-apreés dénommée “la
Banque”™), sommes tenus a I’égard de .................coeeiiiiinil (ci-apreés dénommé “le maitre de 1’ouvrage”)
pour la somme de [montant]', que la Banque s’engage a régler intégralement audit maitre de 1’ouvrage,
s’obligeant elle-méme, ses successeurs et assignataires.

Signé et authentifié par ladite Banque le [jour| de [mois], [année].
Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

1) Si, apreés I’ouverture des plis, le soumissionnaire retire son offre pendant la période de validité
spécifiée dans le formulaire de soumission ; ou

2) Si le soumissionnaire s’étant vu notifier 1’acceptation de son offre par le maitre de 1’ouvrage
pendant la période de validité :

a) manque ou refuse de signer le contrat, s’il est tenu de le faire, conformément aux Instructions
aux soumissionnaires ; ou

b) n’accepte pas la correction apportée au montant de I’offre.

Nous nous engageons a verser au maitre de 1’ouvrage un montant a concurrence du montant susmentionné, des
réception de sa premiére demande écrite, sans que le maitre de 1’ouvrage soit tenu de justifier sa demande, étant
entendu toutefois que, dans sa demande, le maitre de I’ouvrage précisera que le montant qu’il réclame lui est di
parce que I'une ou I’autre ou toutes les deux conditions ci-dessus sont remplies, et qu’il spécifiera quelle ou
quelles condition(s) a ou ont joug.

La présente garantie demeurera valable jusqu'a trente (30) jours suivant I’expiration du délai de validité des
offres tel que stipulé dans les Données Particuliéres de 1’Appel d’Offres ou tel que prorogé par le maitre de
I’ouvrage. Celui-ci n’est pas tenu de notifier ledit ou lesdits report(s) a la Banque. Toute demande relative a
cette garantie devra parvenir a la Banque au plus tard a cette date.

Date Signature de la Banque
Témoin Signature
Adresse

[Signature, nom et adresse]

! Le soumissionnaire devra insérer le montant de la garantie en toutes lettres et en chiffres, libellé dans la monnaie du pays du
maitre de l'ouvrage ou un montant équivalent dans une monnaie librement convertible.

DAO N° 011/MISD/FPN/AOR/TV/REHAB LITTORAL/2026 : Réhabilitation du Commissariat du Littoral-Lot Unique ~ 82




F3- Formulaire des données sur le chiffre d’affaires
annuel moven en travaux

Date:
No. AAO:

Nom légal du soumissionnaire :
Nom légal de la partie au Groupement d’Entreprise (GE) :

Données sur le chiffre d’affaires annuel en travaux
Année Désignation des travaux Montant
*Chiffre
d’affaires
moyen en
travaux

*Le chiffre d’affaires annuel moyen en travaux est calculé en divisant le montant cumulé des chiffres
d'affaires réalisés au cours de la période indiquée par le nombre d’années spécifié dans les données

particuliéres de I’appel d’offres.
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F4- Tableau récapitulatif de la capacité de financement du projet par ’entreprise

Dans le souci de respecter les dispositions réglementaires en matiere d’exécution des marchés publics
et sous la réserve que I’Etat régle dans les délais contractuels les montants dus a I’entreprise sur la base
de I’avancement physique du chantier, la mobilisation de la trésorerie en vue de I’exécution des
travaux se fera de la maniére prévue dans le tableau ci-dessous.

Indiquer les sources de financement (liquidités, actifs réels non grevés, lignes de crédit et autres
moyens financiers) nécessaires pour les besoins de trésorerie liés aux travaux afférents au(x) marché(s)
considéré(s), nets des engagements pris par le Soumissionnaire au titre d’autres marchés.

Noms et
Numéro du Etablissement adresses de la
Source de financement compte bancaire bancaire Montant FCFA | personne a

contacter pour
vérification

1. Compte bancaire

2. Nantissement des créances

3. Crédit bancaire

4. Autres

Le Responsable de ’Entreprise

P.J. : Piéces justificatives de la déclaration (joindre 1'un des formulaires ci-apreés
rempli et signé par une banque ou toute autre piéece justificative).
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F4-1 Modéle de certificat de disponibilité de liquidités

Nous, les soussignés,/nom de la banque], de [nom du pays], ayant notre siége a [adresse du siége] (ci-
apres dénommée “la Banque”), attestons que 1’entreprise, /nom de [’entreprise], client et ayant son si¢ge
social a [adresse du siége] (ci-aprés dénommée “1’Entrepreneur”), dispose dans son compte un montant
en liquide net de tout autre engagement contractuel de [insérer le montant en FCFA] conformément aux
déclarations faites dans son offre.

Signature et cachet de I’Etablissement bancaire.
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F4-2 Modéle de certificat de nantissement des créances

Nous, les soussignés,/nom de la banque], de [nom du pays], ayant notre sieége a [adresse du siége]
(ci-apres dénommeée “la Banque™), attestons que 1’entreprise, /nom de [’entreprise], client et ayant son
sieége social a [adresse du siege] (ci-aprés dénommée “I’Entrepreneur”), pourrait bénéficier d’un
nantissement de ses créances a concurrence de /[insérer le montant en FCFA] dans le cas ou il se verrait

attribuer le marché relatif a [insérer ’objet du marché] conformément aux déclarations faites dans son
offre.

Signature et cachet de I’Etablissement bancaire.
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F4-3 Modéle de certificat de capacité d’endettement

Nous, les soussignés,/nom de la banque], de [nom du pays], ayant notre siége a [adresse du siége] (ci-
aprés dénommée “la Banque”), attestons que 1’entreprise, /nom de l’entreprise], client et ayant son si¢ge
social a [adresse du siége] (ci-aprés dénommée “I’Entrepreneur”), pourrait bénéficier d’un crédit a
concurrence de [insérer le montant en FCFA] dans le cas ou il se verrait attribuer le marché relatif a
[insérer [’objet du marché] conformément aux déclarations faites dans son offre.

Signature et cachet de I’Etablissement bancaire.
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F 5- Modéle de formulaire de I’expérience de I’entreprise

Nom légal du soumissionnaire : Date:
Nom légal de la partie au GE : No. AAO:
Numéro de marché similaire : Information

Identification du marché
Date de début d'exécution
Date d’achévement

Role dans le marché (] ] Ensemblier [] Sous-
traitant
Entrepreneur
Montant total du marché FCFA
Dans le cas d’une participation a un GE ou
a une sous-traitance, préciser la part au % FCFA
montant total du marché

Nom du Maitre d’Ouvrage :
Adresse :

Numéro de téléphone/télécopie :
Adresse ¢€lectronique :

NB: joindre les documents justificatifs suivants par projet :

— copie du marché (notamment les pages du rapport de présentation et
de signature y compris le tableau récapitulatif des prestations
exécutées) ;

— copie du PV de réception ou de I'attestation de bonne fin/bonne
exécution.
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F6- Mod¢le de formulaire de la situation financiére

Nom légal du soumissionnaire :

Nom légal de la partie au GE :

Date :

No. AAO:

A compléter par le soumissionnaire et, dans le cas d’un GE, par chaque partie.

Données financiéres

Antécédents pour les trois (3) derniéres années

Ann¢e Ann¢e Année
200... 200... 200...
Information du bilan
Total actif (TA)
Total Dettes (TD)
Fonds Propres (FP)
Actif circulant (AC)

Passif circulant (PC) ou
Dettes a court terme (DCT)

Ressources stables

Capitaux propres

Dette client

Fonds de Roulement (FR)

Information des comptes de résultats

Chiffre d’affaires TTC

Bénéfice avant impots
(BAI

Capacité de financement
générée par les activités
opérationnelles

71 On trouvera ci-apres les copies des états financiers (bilans, y compris toutes les notes y afférents, et
comptes de résultats) pour les années spécifiées ci-dessus et qui satisfont aux conditions suivantes :

Ils doivent refléter la situation financiére du soumissionnaire ou de la Partie au GE, et non
pas celle de la maison-mere ou de filiales

Les états financiers passés doivent tre vérifiés par un expert-comptable agréé
Les états financiers doivent €tre complets et inclure toutes les notes qui leur ont été ajoutées

Les états financiers doivent correspondre aux périodes comptables déja terminées et vérifiées
(les états financiers de périodes partielles ne seront ni demandés ni acceptés)

a)

b)

©)
d)

DAO N° 011/MISD/FPN/AOR/TV/REHAB LITTORAL/2026 : Réhabilitation du Commissariat du Littoral-Lot Unique ~ 89

,;,"TZD




F7- Modéle de formulaire de la disponibilité du matériel

Le Soumissionnaire doit fournir les détails concernant le matériel proposé afin d’établir qu’il a la
possibilité de mobiliser le matériel clé dont la liste figure dans les Données Particulieres de I’ Appel
d’Offres. Un formulaire distinct sera préparé pour chaque piece de matériel figurant sur la liste, ou
pour du matériel de remplacement proposé par le Soumissionnaire.

Désignation materiel:

Renseignement | Nom du fabricant : Modéle et puissance :
sur le matériel
Capacité: Année d'acquisition :
Nombre d’heures/ kilométrage : Année de premiére mise en service :
Position Localisation présente :
courante
Détails sur les engagements courants :
Statut Indiquer le statut du matériel
[ en possession [ en location [ en location vente [ fabriqué spécialement
Provenance/ Indiquer la provenance du matériel
origine

Renseignements complémentaires pour matériels en location, en location vente ou fabriqué
spécialement.

Propriétaire Nom du Propriétaire :
Adresse du Propriétaire :

Téléphone : Nom et titre de la personne a contacter :
Télécopie : E-mail :
Accords Détails de la location / location-vente / accord de fabrication :
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F8- Modé¢le de formulaire du personnel proposé

Années Années d'expérience
d'expérience dans le poste envisagé
(en général)

Poste Nom

Directeur de projet ou
directeur des travaux

Responsable hygiene
sécurité environnement
(HSE)

Géotechnicien

Géometre/Topographe

Chef de chantier

Chefs d’équipes

etc.
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F9- Modéle de certificat de visite de site

Je soussigné.............. yennenn , atteste par la présente que Monsieur/
Madame..........coovviiniiiiiiiiiiiieean , représentant de I’entreprise.................c.oenne. a effectué
une visite des lieux relative aux travaux de.......... , conformément au dossier d’appel d’offres
n.....o..e.

Faita ........... Jden

Nom et cachet du signataire................oeeevvinniennenn....
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F10- Mode¢le de Formulaire de déclaration de consentement des bénéficiaires
effectifs des entreprises soumissionnaires aux marchés publics

Je soussigné, (noms — prénoms)................... en ma qualit¢ de bénéficiaire
effectif de I’entreprise....... (dénomination de ’entreprise)............. donne mon
libre consentement pour la collecte de mes nom(s), prénom (s) et nationalité dans
le cadre du marché relatif a........... (objet du marché) et leur publication en
ligne en cas d’attribution.

Ce formulaire diment renseigné, signé, cacheté et daté doit étre impérativement
transmis a la Direction Générale des Marchés Publics ; ce, conformément aux
dispositions de D’arrété n°032-22/MER/MBCP du 17 juin 2022 fixant les
modalités de collecte des données personnelles aupres des bénéficiaires effectifs
des entreprises soumissionnaires des marchés publics et de publication en ligne
pour les entreprises titulaires.

En foi de quoi la présente attestation est établie pour servir et valoir ce que de
droit.

Fait a Libreville, le...........

(Noms- Prénoms et signature)

En cas de fausse déclaration, le signataire du présent formulaire est passible de
sanctions pénales et administratives prévues notamment par le Code Pénal et
celui des Marchés Publics.
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F11- Modé¢le de Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs

Le présent formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs doit étre rempli par
tout soumissionnaire aux marchés publics, quelle que soit 1a procédure d’attribution.

NB : Dans le cas d’un groupement d’entreprises, le Soumissionnaire doit fournir un
formulaire séparé pour chacun des partenaires. Les renseignements donnés dans ce
formulaire doivent étre a jour a la date de fourniture.

Pour les besoins de ce formulaire, il convient de rappeler que conformément a ’arrété
n°032-22/MER/MBCP du 17 juin 2022 fixant les modalités de collecte des données
personnelles aupres des bénéficiaires effectifs des entreprises soumissionnaires des
marchés publics et de publication en ligne pour le entreprises attributaire, on entend
par « bénéficiaires effectifs » la ou les personnes physiques ou morales qui en dernier lieu
posseédent ou contrélent une personne morale ou une construction juridique :

i.  Parce qu’elles détiennent directement ou indirectement au moins 25% des actions ou
au moins 25% des droits des votes ;

ii.  Parce qu’elles détiennent directement ou indirectement le pouvoir de nommer la
majorité des membres du conseil d’administration ou autorité équivalente du
soumissionnaire ;

ii. Parce qu’elles exercent un contréle sur le soumissionnaire par tout autre moyen.

AOIO/AOIR/AON/ED no: ............... (insérer le numéro de I’AO ou de I’ED )
A ol insérer le nom complet de I’acheteur ou de 1’autorité contractante

En réponse a cette exigence de déclaration des bénéficiaires effectifs, nous fournissons les
renseignements sur les bénéficiaires effectifs ci- apres :

Nom (s), prénom (s) et nationalité¢ du (des ) bénéficiaire (s) effectif(s) :............. (insérer le (s) nom (s)
du (des) bénéficiaire (s) effectif (s) et joindre une piece d’identité pour chaque bénéficiaire effectif

Identité : CNI ou Passeport).

Détails sur le(s) bénéficiaire(s) effectif(s )

Identité du/des Détient directement | Détient directement | Exerce un contréle sur la
bénéficiaire(s) ou indirectement ou indirectement le société par tout autre
effectif(s) 25% ou plus des pouvoir de nommer moyen.
actions/des droits de la majorité des (Oui /Non)

vote
(Oui / Non)

membres du conseil
d’administration ou
autorité équivalente
du soumissionnaire
(Oui /Non)

(si oui, préciser lequel)

(Insérer le nom
complet, la
nationalité)
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Nom du Soumissionnaire : ............. (Insérer le nom complet du soumissionnaire)

Nom de la personne autorisé a signer au nom du Soumissionnaire : ............... (insérer le
titre/capacité complet de la personne signataire)

En tant que : (indiquer la capacité du signataire)

Signature de la personne nommée ci- dessus : ............. (insérer la signature de la personne dont le
nom et la qualité sont indiqués ci- dessus)

En date du jour de (insérer le mois) (insérer I’année

En cas de fausse déclaration, le signataire du présent formulaire est
passible de sanctions pénales et administratives prévues notamment par le Code
Pénal et celui des Marchés Publics.
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F12- Mode¢le de Formulaire d’accusé de réception du formulaire de divulgation des
bénéficiaires effectifs

Je soussigné, Directeur Général des Marchés Publics accuse réception, des données personnelles des
bénéficiaires effectifs de la société (Dénomination/Raison sociale)......ccceevveeiiiiiniiiiinniiiinnnnn.

Représentée par (Nom et qualité au sein de
| 110 1) 3 () PSSR

La société a déposé dans nos services, les noms, prénoms et nationalités de ses bénéficiaires
effectifs qui ont, par la méme occasion, marqué leur libre consentement pour la collecte de ces
information et leur publication en ligne, au cas ou elle serait attributaire dudit marché.

En foi de quoi, le présent accusé de réception, est établi pour servir et valoir ce que de droit.

Fait a Libreville, le...........
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Entreprise :

N° du prix

Unité

Quantité

F13- Sous — détail de prix unitaire

DESIGNATION DU PRIX :

COMPOSANTES DU PRIX

Colits Unitaires établis

d’apres les sous-détails de Dépenses matériel Dépenses matériaux Dépense Décomposition Prix Unitaires
colits Main
d’'ceuvre
N° | Désignation | U CFA Taxes Total | Qté CFA TAXES TOTAL CFA TAXES | TOTAL CFA CFA TAXES TOTAL
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 9+12+15 10+13
Matériel

Main-d'ceuvre

Matériaux

RENDEMENT R

Total des Déboursés D :

COEFFICIENT

Prix Unitaire = K1 x D/R :
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Note explicative : cadre de sous-détail des prix

Calcul du coefficient de majoration des déboursés k1 ;

. cadre de liste des catégories de main d’ceuvre nationale ;

3. cadre de liste des matériels avec sous-détail des colits de facturation admission temporaire —
demande d’avance ;

4. cadre de liste des matériaux avec sous-détail des colts de facturation prix en

approvisionnement.

N —

SOUS — DETAIL DES PRIX

1. Tous les calculs sont menés, HTVA (Hors Taxe sur la Valeur Ajoutée) ;
2. Dans le sous-détail de Prix, tous les cotits seront portés dans les colonnes :

« FCFA / TAXES / TOTAL »
De la rubrique « Cofits Unitaires » établis par les sous détails des colits devront étre calculés dans les :

- liste des catégories de main-d’ceuvre
- liste des matériels ;
- liste des matériaux.

Les « composantes du prix » figurant au sous-détail de prix seront identifiées par le méme numéro
d’ordre que celui les identifiant sur la liste respective (main-d’ceuvre, matériel et matériaux), servant
au calcul de leurs cotts de facturation.

Toute composante portée sur un sous-détail de prix devra avoir fait ’objet d’un calcul de cout de
facturation dans I’une des trois listes correspondant a sa nature (main-d’ceuvre, matériels et matériaux).

3. Le sous-détail des Prix Unitaires sera présenté¢ conformément aux modele et exemple de la
page suivante.

Le calcul sera mené pour I’atelier type ou I’équipe de mise en ceuvre dont le

rendement (journalier ou horaire) a la valeur« R »




1- COEFFICIENT DE MAJORATION DES DEBOURSES « ki »

Prix de réglement = Déboursés x ki
Formule a utiliser pour le calcul du coefficient de majoration de déboursés ki.

ki = j1+A1)(1+A2! AetTen %
1-As (1+T)

k1 : sera arrondi a la deuxieme décimale par défaut. Les différents parameétres de cette
formule sont définis dans le tableau ci-dessous.

T : est le taux de la taxe sur la Valeur Ajoutée qui est de 18 % pour les marchés de travaux.

DECOMPOSITION A L'INTERIEUR DE CHAQUE CATEGORIE DE INDICE DE COMPOSTION
ORIGINE DES FRAIS FRAIS DE CATEGORIE
Frais généraux - Frais d'agence et patente al
proportionnels aux - Frais de chantier a2
déboursés - Frais d'études et de Laboratoire a3 Al
- Assurance a4
Bénéfice brut et frais - Bénéfice net et impdts sur le bénéfice a5 J
financiers proportionnels au - Aléas techniques a6
prix de revient - aléas de révision des prix a7 A2
- frais financiers a8
Frais proportionnels au prix Frais de siége
de réglement y compris TVA a9 A3

Al=a1+a+ az+ a4

Ay=as + as + a,+ as

As; = as est nul dans le cas d’'une entreprise ayant son siege social au Gabon
On entend par :

1. Frais de chantier : tous les éléments tels que :

- salaires, charges, indemnités, frais de déplacement, etc. du personnel
d’encadrement expatrié ;

- logements de chantier, mobiliers, installations diverses non comprises dans le
forfait « installation de chantier ». Tout ce qui touche au cautionnement, aux
distributions de fluide, aux matériels pour usage général du chantier.

2. Frais d'étude et de Laboratoire : tous les éléments tels que :

- frais de conception et d'élaboration des projets d’exécution des ouvrages ;
- frais de laboratoire au titre des essais de convenance, d'agrément, de
controle.

3. Aléas de révision des prix

tout élément rémunérant les aléas dus a la révision des prix (absence de paramétres ou

répartitions défectueuses des indices dans les formules contractuelles de révision).
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2- LISTE DES CATEGORIES DE MAIN-D’(EUVRE
(NATIONALE)

Sous-détail des cotts de facturation

NO
d’ordre

Désignation

Eléments de
salaire

Charges
sociales
et divers

Cotts de
facturation dans
les sous-détails
de prix unitaires

Observations
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3- LISTE DES MATERIELS

Tous les matériels prévus pour les travaux devront étre identifiés et faire I’objet de

calcul de cout de facturation ;

Dans le cas de matériels en location a un tiers, autres que ceux du soumissionnaire, le
colt de la location sera indiqué en partie « A » en F CFA ;

Si, par exemple, la location exclut les carburant et la main-d’ceuvre de conduite, le
soumissionnaire indiquera en « B » et « D », dans les colonnes correspondantes, les
cotits qu’il aura lui-méme a supporter en plus du coit de la location.

Les taxes demandées en « A » et « C » concernent les taxes payées directement par le
soumissionnaire lors d’une importation par lui-méme, et non dans le cas d’achat au

commerce local.
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Sous détail des colits horaires de facturation des matériels
Admission temporaire
Demande d’avance

Identification des matériels A = Colts Horaires Amortissement (ou location) B = Colts horaires
des carburants
Ne Désignation/Marque/Type/ Situation Date Moyen Est a A acquér A louer Admission

ordre Ne de série/N° actuelle disponibilité acheminement I'entreprise pays temporaire Elements de calcul Colits Horaires essence Gasoil
d'immatriculation

oui non Date achat Valeur Calcul de Valeur FCFA Taxes Total F CFA F CFA

initiale I'amortis. de
sur I'amort.
C = Colits horaires piéces d’usure, maintenance et | D = Colits horaires de la main d’oeuvre Colits horaires de facturation dans les sou-détails de prix unitiare Demande d’avance sur Matériel lourds a acquérir
fournitures d'atelier
F CFA taxes Total Atelier Conduite Total Total colits en Total colts des Codt Total H F CFA Taxes Total

FCFA F CFA F CFA F CFA Taxes




4- LISTE DES MATERIAUX

Les taxes demandées sont celles payées directement par le soumissionnaire lors d’une importation
par lui-méme et non dans le cas d’achat ou commerce local.

Dans le cas, les cotits d’achat seront portés intégralement dans la colonne « F CFA ».

Tous les matériaux ou fournitures qui entrent en « composante » dans un sous-détail de Prix

Unitaire, devront figurer sur cette liste avec le calcul de leurs colits de facturation.




LISTE DES MATERIAUX A METTRE EN C(EUVRE

- Sous détail des colits de facturation
- Prix en approvisionnement

NO
ordre

Désignation
et Type

Colts de facturation dans les
sous-détails de prix unitaires

Colits d'achat ou | Droits Frais d'amenée
de préparation | et taxes sur Chantier

Prix en approvisionnement

FCFA FCFA F CFA Taxes Total

F CFA

Taxes

Total
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EXEMPLE DE DETERMINATION DU COEEFICIENT DE MAJORATION DE L’ENTREPRISE

(COEFFICIENT DE VENTE)

N° FRAIS D’ENTREPRISE EN %
al Frais généraux Frais d’agence et patente 6,00
a2 proportionnels aux | Frais de chantier 14,50
a3 déboursés Frais d’études et de laboratoire 3,50
a4 Assurances 0,60

(en % du déboursé sec) COEFFICIENT Al= al+a2+a3+a4 24,60
as Béneéfice brut et frais | Bénéfice net d’imp6ts sur le bénéfice 3,00
a6 financiers Aléas techniques 1,00
a7 proportionnels au prix |Aléas de révision de prix 1,00
a8 de revient Frais financiers 0,50

(en % du prix de revient) COEFFICIENT A2= a5+a6+a7+a8 5,50
a9 Frais proportionnels aux Frais de siége 0,00

prix de reglement y

Entreprise ayant son

1-A3 (I+TVA)

1-0,00 (1+0,18)

compris la TVA siege social au Gabon
COEFFICIENT A3=a9 0,00
(1+A1) (1+A2) (1+0,246) (1+0,055)
COEFFICIENT DE VENTE =Kl1= = =1,31 d’ou Kl= 1,31
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EXEMPLE DE LISTE DES CATEGORIES DE MAIN-D'CEUVRE
(NATIONALE)

Sous-détail des colts de facturation

Colits de
N° Désignation Eléments | Charges sociales | facturation dans | Observations
d’ordre de et divers les sous-détails
salaire de prix unitaires
1 Chef d'équipe (C.E) 2937 1452 4389
2 Ouvrier qualifié (0.Q) 2321 1144 3465
3 Manoeuvres (M.0) 973 237 1210
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Exemple de sous détail des colits horaires de facturation des matériels

Identification des matériels A = Co(its Horaires Amortissement (ou location) B = Colts
horaires des
carburants
Ne Désignation/Marque/ Situation Date Moyen Esta A acquér A louer Admission
ordre Type/N° de série/N° actuelle disponibilité acheminement I'entreprise pays temporaire Elements de calcul (en millons FCFA) Co(its Horaires essence Gasoil
d’immatriculation
oui non Date Valeur initiale Calcul de Valeur de FCFA Taxes Total F CFA F CFA
achat I'amortis. I'amort.
sur
1 Baby dumper Neuf Mars 06 Bateau X X 06 13 3ans | 4,35 16975 525 17500 4060
2 Vibreur béton Neuf Mars 06 Bateau X X 06 3,5 3ans | 1,16 7921,63 | 2% 8166,63 1015
3 Bétonniére Neuf Mars 06 Bateau X X 06 7 3ans | 2,32 39608,67 | \2%° 40833,67 1015
. . 702,61
4 Camion CLR230 | Cameroun Mai 06 Bateau X X 04 43,5 1 14,49 22717,41 23420,02 2436
C = Cofits horaires des piéces d’usure de maintenance et fournitures d'atelier D = Colts horaire de la main | Colits horaires de facturation dans les sou-détails de | Demande d'avance sur Matériel lourds a
d'oeuvre prix unitiare acquérir
Ne Désignation/Marque/ Atelier Conduite Total Total colits Total colits Co(t Total F CFA Taxes Total
ordre | Type/N° de série/N° F CFA taxes Total FCFA F CFA F CFA en des Taxes H
d'immatriculation F CFA
1 Baby dumper 476,8 58,9 535,71 360,7 3465 3825,7 25337,5 583,9 25921 j
2 Vibreur béton 222,5 27,5 250 168,3 3465 3633,3 12792,5 272,5 13065 j
3 Bétonniére 1112,5 137,5 1250 841,7 841,7 42577,5 1362,5 43940 j
Camion CLR230 2908,5 359,5 3268 533,8 3465 3998,8 32061,1 1062,1 33123 h
4
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Exemple de sous-détail des colits horaires de facturation des matériaux

Couts d'achat Frais d'amenée Colits de facturation dans les . -
- i ou de . . o : L Prix en approvisionnement
Désignation réparation Droits sur Chantier sous-details de prix unitaires
N° et Type U prep et taxes
FCFA FCFA F CFA Taxes Total F CFA Taxes Total

1 | Ciment T 59322 14920 74242 74 242

2 | Gravier 5/15, 15/25 T 12744,16 2116 14860 14860

3 | Sable M3 5000 1200 6200 6200

4 | Coffrage bois M2 6500 400 6900 6900




Entreprise : XX

Exemple de calcul du prix unitaire d’un béton C250 a 250 kg/m*

N° du prix

Unité

Quantité

06

M3

120

COMPOSANTES DU PRIX

SOUS — DETAIL DE PRIX UNITAIRE

DESIGNATION DU PRIX : Béton C250 dosé a 250 kg/m?

Colits Unitaires établis Dépense
N° | Désignation u d’apres les sous- Dépenses matériel Dépenses matériaux Main Décomposition Prix Unitaires
détails de colits d’ceuvre
CFA
17
CFA | Taxes | Total Qté CFA | TAXES | TOTAL CFA TAXES TOTAL CFA TAXES | TOTAL
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 9+12 10+13
Matériel
3 | Bétonniére j 42577 | 1363 43940 | 0,5 | 21289 681 21970 21289 681 21970
1 | Baby dumper j 25337 584 25921 | 0,5 | 12669 292 12961 12669 292 12961
2 | Vibreur béton j 12793 273 13065 | 0,5 | 6396 136 6533 6396 136 6533
4 | camion h | 32061 | 1062 33123 | 2 64122 | 2124 | 66246 64122 2124 66246
Main-d'ceuvre
1 C.E h 4389 4389 | 10 43890 43890 43890
2 0.Q h 3465 3465 | 20 69300 69300 69300
3 M.O h 1210 1210 | 40 48400 48400 48400
Matériaux
1 Ciment T | 74242 74242 | 1,5 111363 111363 111363 111363
2 Gravier 5/15,15/25 | T | 14860 14860 | 6,57 97631 97631 97631 97631
3 Sable M | 6200 6200 | 2,53 15686 15686 15686 15686
4 Coffrage bois M2 | 6900 6900 | 4,4 30360 30360 30360 30360
RENDEMENT R 6m3/j Total des Déboursés D : 521106 3233 | 524340
COEFFICIENT k1 1,31 Prix Unitaire = K1 x D/R : 113774 706 | 114480
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